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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 
 

 Objednatel:   Obec Karlík 

 IČ: 44684967 

 DIČ: -- 

 sídlo: Karlík, Karlická 1, PSČ 25229 

 zastoupen: Monikou Hurtovou, starostkou 

 jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

 Zhotovitel:   AQUACONSULT, spol. s r.o. 
 IČ: 47536209 

 DIČ: CZ47536209  

 sídlo: Dr. Janského 953, 25228 Černošice 

 e-mail: aquaconsult@aquaconsult.cz  

 bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
 číslo účtu: 3573218/0300  

 zapsán v OR: vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 16885 

 zastoupen: Ing. Zdeňkem Vlčkem, jednatelem 

 osoba oprávněná jednat ve věcech 

 smluvních: Ing. Zdeněk Vlček, jednatel 

 technických: Ing. Jaroslav Černý, ředitel provozu 

realizačních:   Ing. Jaroslav Černý, ředitel provozu 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto: 

Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
Článek I. 

Obecná ustanovení 
Tato smlouva je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod Pod Kostelem“ (dále jen „veřejná 
zakázka“), která  byla vybrána objednatelem, jakožto zadavatelem, jakožto nabídka nejvhodnější. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit za provedené dílo zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

Článek III. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod v ulici Pod Kostelem v obci Karlík 
ve Středočeském kraji (dále jen „dílo“). Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech 
činností, prací a dodávek specifikovaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí 
dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto 
výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou v zadávacích podmínkách obsaženy, ale o kterých zhotovitel 
věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 
analogického charakteru. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění 
předmětu díla vázán zadávacími podmínkami a nabídkou dodavatele. 
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2. Součástí předmětu díla je zejména:  
a) provedení stavebních prací spočívajících v obnově přečerpávací stanice odpadních vod; 
b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, tj. 

zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 
a zařízení týkajících se předmětu díla dle této smlouvy; 

c) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla dle této smlouvy, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů;  

d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;  
e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;  
f) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu díla dle 

této smlouvy;  
g) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby 

za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby;  
h) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, případně jiných 

právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

i) dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení; 
j) další práce, dodávky a služby dle soupisu prací. 

Článek IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště. 
Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy bez zbytečného 
odkladu (do 5 pracovních dnů) převzít. 

2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 3 týdnů ode dne převzetí 
staveniště. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště 
odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a 
převzetím předmětu díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek 
dle článku III. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.  

4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledků mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu 
ustanovení § 2913 občanského zákoníku (zejména nepříznivé klimatické podmínky, epidemie). 
Případné prodloužení lhůty bude řešeno „Dodatkem ke smlouvě. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele převzít staveniště a/nebo zahájit stavební práce dle tohoto 
článku odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla vč. DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě porušení povinnosti zhotovitele 
vyklidit staveniště nebo upravit všechny stavbou dotčené plochy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH, a to za každý započatý den prodlení. 
Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle tohoto článku odst. 2 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH, 
a to za každý započatý den prodlení.  

Článek V. 
           Místo plnění 

Místo plnění: ul. Pod Kostelem, k. ú. Karlík, blíže specifikováno ve výchozích dokumentech. 

             Článek VI. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na: 
  Cena bez DPH   839 100,- Kč  

 21% DPH     176 211,- Kč 

 Cena celkem vč. DPH           1 015 311,- Kč 

 (dále jen „cena za provedení díla“) 
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2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností, spočívající ve zvýšení ceny za provedení díla (ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku a ust. § 2620 občanského zákoníku), není-li dále stanoveno jinak. Zhotovitel má nárok na 
zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění 
těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec 
rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření 
smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl 

zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích 
dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně 
zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno 
jinak. 

3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla, 
jejichž nutnost provedení byla zjištěna až v průběhu provádění díla, nebo na základě požadavku 
objednatele, je zhotovitel povinen předat objednateli soupis těchto změn, současně je ocení podle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle cenové soustavy 
ÚRS (vydané v období realizace těchto prací a dodávek), a pokud ani to není možné dle ceny obvyklé 
v místě a čase, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany písemný „Dodatek ke smlouvě”. Teprve 
po jeho podpisu oběma smluvními stranami bude projednaná a odsouhlasená změna zrealizovaná 
s nárokem na její úhradu. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto 

případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Zhotovitel v tomto 

případě není oprávněný domáhat se jakékoliv náhrady škody, a tohoto práva se podpisem této smlouvy 
výslovně vzdává do budoucna. 

5. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla.  

6. Po ukončení plnění dle této smlouvy předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být 
připojen předávací protokol v souladu se smlouvou.  

7. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a 
dále bude daňový doklad obsahovat název veřejné zakázky („Rekonstrukce přečerpávací stanice 
odpadních vod Pod Kostelem“). Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 
kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 

8. Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je vázána na podmínku, že dílo resp. jeho část jsou provedeny 
řádně tj. bez vad. 

Článek VII. 
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

1. Zhotovitel se zavazuje, že on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije 
budou dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, předpisy o 
BOZP, pobytu cizinců a předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a dále 
budou zajišťovat zaměstnancům spravedlivou odměnu. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho 
zaměstnanci budou seznámeni s konkrétními podmínkami provádění díla, hygienickými a požárními 
předpisy, předpisy o bezpečnosti práce, jakož i všemi dalšími na výkon práce se vztahujícími předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na realizaci díla v souvislosti s touto 

smlouvou byli vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli kontrolu dodržování pracovněprávních a souvisejících předpisů. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije budou dodržovat 
předpisy k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady. 

2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly.  Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne 
písemně nejméně 2 pracovní dny předem. Z kontrolního dne bude pořízen objednatelem písemný 
záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit 
ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne 
jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.     

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li 
to jiný právní předpis. 
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4. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník dle 
stavebního zákona. 

5. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní 
řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací 
projektu, minimálně po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby 
součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho 
poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyhotovení, realizace a 
archivace této smlouvy objednatelem a s případným poskytnutím informací, to vše v souladu 

s platnými právními předpisy. 
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany nebo v případě zaviněné neúčasti na kontrolním dni nebo  v případě porušení povinnosti 
poskytnout objednateli součinnost dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla vč. DPH, za každý jeden případ takového porušení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádně stavební deník se zavazuje zhotovitel v každém 
jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč. 

Článek VIII. 
Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s ust. § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k 
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech 
realizace stavby zcela samostatně. 

2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, technické normy, 
jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s 
českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve lhůtě splatnosti oprávněné faktury 
poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že 
zhotovitel bude v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je 
objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě 
již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen na 

písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých poddodavatelů. Zhotovitel bude v souladu s ust. § 1935 občanského zákoníku odpovídat 
za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

Článek IX. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými  právními předpisy, 
ČSN, této smlouvy s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 
provedeného díla v délce 60 měsíců na všechny práce, dodávky a služby, pokud není dále uvedeno 
jinak. U technologických zařízení, materiálů a výrobků poskytuje zhotovitel objednateli záruku za 
jakost v délce min. 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného předání  díla zhotovitelem 
objednateli. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 1 této smlouvy vady díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, 
jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může 
měnit i bez souhlasu zhotovitele. 
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3. Pokud bude mít dílo vady, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit, přičemž je povinen po dobu 
odstraňování vad zajistit na své náklady náhradní řešení (např. vývoz fekálním vozem, přistavení 
kontejnerů s pitnou vodou v případě odstávky apod.). Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad 
bez zbytečného odkladu od oznámení. Případné vady odstraní zhotovitel nejpozději do 10 dní, je-li to 

z technologických důvodů možné, od okamžiku oznámení objednatelem. V případě havarijního 
charakteru vady je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 6 hod. od jejího nahlášení a vadu 
odstranit do 2 dní, je-li to z technologických důvodů možné, od okamžiku oznámení objednatelem.  

4. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé 
dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

5. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX. odst. 3 

této smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku IX. odst. 3 této 

smlouvy; a/nebo 

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo 

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 
oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají 
nedotčena. 

6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

8. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, 
ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla vč. 
DPH, a to za každý započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu. V případě porušení 
povinnosti zhotovitele odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, nebo v termínu na kterém 
se smluvní strany dohodnou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH, a to za každý započatý den prodlení, a to za 
každou jednotlivou vadu. 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

1. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto 
smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. 
vady, s nimiž bude dílo převzato.  

2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel 
dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude 

obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh.  
3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  

Článek XI. 
Smluvní pokuta 

Pro smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí následující pravidla: 
1. smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu, a to do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy; a 



 7 

2. smluvní strana, která svou povinnost porušila, se zavazuje v každém jednotlivém případě porušení 
povinnosti odstranit závadu do 5 dnů dne odeslání oznámení, pokud jde o porušení povinnosti dle čl. 
IX. odst. 3 této smlouvy pak ve lhůtách v tomto odstavci stanovených; a 

3. vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok 
oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši, a 

4. pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku zhotovitele 
na zaplacení ceny. 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Objednatel může v souladu s ust. § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit 
od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Odstoupení od smlouvy se v 
souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí delším než dvacet kalendářních dnů; 
b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. této smlouvy; 
c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude 

úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
d) zhotovitel vstoupil do likvidace;  

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního 
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;  

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy resp. její části v případě, že nezíská účelovou dotaci 
(podporu) na financování díla resp. jeho části, a/nebo nebude zajištěno dostatečné spolufinancování 
předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel v tomto případě není oprávněný domáhat se jakékoliv 
náhrady škody, a tohoto práva se podpisem této smlouvy výslovně vzdává do budoucna. 

Článek XIII. 
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání 
staveniště objednateli nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a jiných 
částech, plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku 

a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 
vrácení. 

Článek XIV. 
Pojištění  

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu 
na zavinění. 

2. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 
kopii uzavřené pojistné smlouvy (resp. kopii pojistného certifikátu), jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 
výši celkové ceny díla vč. DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
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po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, 
a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. Zhotovitel je povinen 

na výzvu objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla předložit objednateli doklad o pojištění dle 
tohoto článku této smlouvy. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

3. V případě porušení povinnosti zhotovitele mít sjednané pojištění nebo předložit doklad o pojištění dle 
odst. 2 tohoto článku této smlouvy se zavazuje zhotovitel, v každém jednotlivém případě porušení 
povinnosti dle tohoto článku, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. V otázkách výslovně neupravených se tato smlouva řídí českým právním řádem, zejména občanským 
zákoníkem. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 
budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se 
kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, na soud. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 89a o.s.ř. 
v případě vedení soudního řízení pro pohledávky, závazky, práva či povinnosti vyplývající kterékoliv 
smluvní straně z této smlouvy, z jejího porušení či ukončení, nebo vzniklé v souvislosti s právními 
vztahy založenými touto smlouvou, bude místně příslušným soudem prvého stupně Okresní 
soud Praha-západ, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Praze, bude-

li věcně příslušným krajský soud. 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami. 
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení.  
6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Oceněný rozpočet s výkazem výměr 
7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy 

na třetí osobu bez předchozího písemného objednatele. 
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a 
s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Karlík č. č.  5/13/2024 ze dne 

13.2.2024. 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

V Karlíku dne 14. 2. 2024     V Černošicích dne 14. 2. 2024 

 

 

 

 

 

   

Monika Hurtová, starostka  Ing. Zdeněk Vlček, jednatel 
 

Ing. ZDENĚK 

VLČEK

Digitálně podepsal 

Ing. ZDENĚK VLČEK 

Datum: 2024.02.19 

15:11:43 +01'00'

Monika 

Hurtová

Digitálně podepsal 

Monika Hurtová 

Datum: 2024.02.20 

11:46:04 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlík Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ: 44684967
Obec Karlík DIČ:

Uchazeč: IČ: 47536209
DIČ: CZ 47536209

Projektant: IČ: 11845295
Karel Janouš DIČ:

Zpracovatel: IČ: 11845295
Karel Janouš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 015 311,00

290123
Karlík Pod Kostelem

AQUACONSULT, spol. s r.o.

Ve smyslu zákona č. 134/2016, kterým se stanoví rozsah zadávací dokumentace stavby, upozorňuji, že pokud je v projektové dokumentaci 
uveden konkrétní typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném případě to neznamená, že do projektované stavby musí být zabudován 
výhradně tento popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků pouze dokumentuje rozsah 
technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v 
daném místě použit.

839 100,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
839 100,00 176 211,0021,00%

0,00 0,0012,00%
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Ing. ZDENĚK 

VLČEK

Digitálně podepsal 

Ing. ZDENĚK VLČEK 

Datum: 2024.02.19 

15:13:20 +01'00'

Monika 

Hurtová

Digitálně podepsal 

Monika Hurtová 

Datum: 2024.02.20 

11:47:53 +01'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 290123

Stavba:

Místo: Karlík Datum:

Zadavatel: Obec Karlík Projektant:
Uchazeč: AQUACONSULT, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Karlík Pod Kostelem

12.02.2024

Karel Janouš
Karel Janouš

1 015 311,00839 100,00290123 Karlík Pod Kostelem

839 100,00 1 015 311,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlík Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ: 44684967
Obec Karlík DIČ:

Uchazeč: IČ: 47536209
DIČ: CZ 47536209

Projektant: IČ: 11845295
Karel Janouš DIČ:

Zpracovatel: IČ: 11845295
Karel Janouš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 839 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 839 100,00 21,00% 176 211,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 015 311,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Karlík Pod Kostelem

AQUACONSULT, spol. s r.o.

Ve smyslu zákona č. 134/2016, kterým se stanoví rozsah zadávací dokumentace 
stavby, upozorňuji, že pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétní typ 
výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném případě to neznamená, že do 
projektované stavby musí být zabudován výhradně tento popisovaný výrobek od 
uvedeného výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků pouze 
dokumentuje rozsah technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální 
kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném 
místě použit.
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Ing. ZDENĚK 

VLČEK

Digitálně podepsal 

Ing. ZDENĚK VLČEK 

Datum: 2024.02.19 

15:14:52 +01'00'

Monika 

Hurtová

Digitálně podepsal 

Monika Hurtová 

Datum: 2024.02.20 

11:48:43 +01'00'



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Karlík Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Obec Karlík Projektant: Karel Janouš
Uchazeč: AQUACONSULT, spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Janouš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 839 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV 785 360,00

    1 - Přípravné práce 21 581,50

    4 - Vodorovné konstrukce 11 746,56

    6 - Úpravy povrchů 158 201,97

    8 - Trubní vedení 370 860,00

    111 - Elektro 220 725,86

    997 - Přesun sutě 2 090,00

    998 - Přesun hmot 154,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 53 740,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 4 650,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 590,00

    VRN5 - Finanční náklady 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

Karlík Pod Kostelem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Karlík Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Obec Karlík Projektant: Karel Janouš
Uchazeč: AQUACONSULT, spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Janouš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 839 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV 785 360,00

D 1 Přípravné práce 21 581,50

1 K 115101201
Náhradní čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min, vč. zavakování potrubí a 
dodávky dočasného potrubí

hod 140,000 86,00 12 040,00

2 K 115101555R Čištění tlakosacím vozem vč. likvidace odpadní vody kpl 1,000 86,00 86,00

3 K 952905221 Očištění stěn tlakovou vodou nebo mechanicky před 
úpravou povrchu m2 71,094 133,00 9 455,50

VV 71,094 71,094

D 4 Vodorovné konstrukce 11 746,56

4 K 452311172 Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,066 5 070,00 334,62

VV (3,14*1,1*1,1)/2*0,07/2 0,066

5 K 452313171 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,104 4 930,00 512,72

VV 0,3*0,3*0,6+2*0,2*0,2*0,62 0,104

6 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm m 2,460 3 520,00 8 659,20

VV 3*0,82 2,460

7 M PPL.1001 Trubka kanalizační Pipelife KG SN4 KOEX DN 
100x1m PVC ks 3,000 187,00 561,00

8 K 230202032 Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 
mm m 2,460 177,00 435,42

9 K 230202032R Utěsnění prostupů s potrubím mezi jímkami m 1,000 500,00 500,00

10 K 39911121 Bourání kcí z betonu prostého ručně m3 0,104 7 150,00 743,60
VV 0,3*0,3*0,6+2*0,2*0,2*0,62 0,104

D 6 Úpravy povrchů 158 201,97

11 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm m2 71,486 1 160,00 82 923,76

VV 2*3,14*1,1*6,02+3,14*1,1*1,1 45,386
VV 2,7*1,93*2+2,39*1,93*2+2,39*2,7 26,100
VV Součet 71,486

12 M BSF.0024333.UR
S

MasterSeal M 790 - hydroizolační nátěr, na bázi 
Xolutec, chemicky odolný, pružný, šedý, bal. 5kg kg 62,954 962,00 60 561,75

P  Poznámka k položce:
0,8kg/m2

VV 0,8*(71,094+3,14*1,1*1,1*2) 62,954

13 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na betonu m2 71,094 207,00 14 716,46

VV 41,5+3,14*1,1*1,1+2,7*1,9*2+2,39*1,9*2+2,7*2,39 71,094

D 8 Trubní vedení 370 860,00
14 K 724125810 Demontáž čerpadel ponorných kanalizačních kpl 2,000 250,00 500,00

15 K 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 14,000 109,00 1 526,00

16 K 891241821 Demontáž  šoupátek s ručním kolem a zpětných 
klapek v šachtách DN 80 kus 5,000 423,00 2 115,00

17 K 722110811 Demontáž potrubí litinové přírubové DN do 80 - 
tvarovky ks 5,000 401,00 2 005,00

18 K 230080463R Demontáž obslužné lávky, žebříku kpl 1,000 10 580,00 10 580,00

19 M 122566R

Čerpadlo kalové ponorné (Q=4,5 l/s, h=8,2 m, 
jmenovitý výkon motoru 1,5 kW, průchodivost 75 mm) 
vč. vodících tyčí, patkového kolena, nerez řetězu a 
souvisejícího spojovacího materiálu

ks 2,000 117 300,00 234 600,00

20 K 724149101R Montáž čerpadla ponorného s patním kolenem a 
vodícími tyčemi bez potrubí kus 2,000 6 980,00 13 960,00

Karlík Pod Kostelem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M WVN.KP103083
W Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR11 90x8,2 100m m 14,000 385,00 5 390,00

P
 Poznámka k položce:

Trubka jednovrstvá PE100 DL, hladká, použití pro kanalizace, barva 
černá s hnědým pruhem - SDR11 90x8,2 100m

22 K 871241211 Montáž potrubí kanalizačního z PE100 SDR 11 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 14,000 152,00 2 128,00

23 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 5,000 362,00 1 810,00

24 K 877245201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE 
trub d 90 kus 5,000 320,00 1 600,00

25 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 3,000 979,00 2 937,00

26 K 877245212 Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE 
trub d 90 kus 3,000 322,00 966,00

27 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 5,000 316,00 1 580,00

28 M HWL.101080089
16 PŘÍRUBA OTOČNÁ OCEL 80/89 kus 5,000 2 525,00 12 625,00

29 K 28653345R Zhotovení přírubového spoje DN80 kpl 5,000 196,00 980,00

30 M 4222121255
šoupě přírubové kanalizační krátká stavební dl DN 80 
PN10-16 s ručním kolem (atest na styk s odpadní 
vodou)

kus 3,000 2 500,00 7 500,00

31 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm kus 3,000 511,00 1 533,00

32 K 891242122 Montáž kanalizačních šoupátek  DN 80 vč. ručního 
kola kus 3,000 1 140,00 3 420,00

33 M 42284008 klapka zpětná litinová pro odpadní vodu DN 80 (atest 
na styk s odpadní vodou) kus 2,000 1 210,00 2 420,00

34 K 891245321 Montáž zpětných klapek DN 80 kus 2,000 870,00 1 740,00

35 M 15586R KALHOTOVÝ KUS NEREZ OCEL PŘÍRUBOVÝ VČ. 
MONTÁŽE KS 1,000 14 580,00 14 580,00

36 M AVK.50158080 AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 
80/80, odpadní voda kus 1,000 3 200,00 3 200,00

37 M AVK.50158050 AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 
80/50, odpadní voda kus 1,000 3 800,00 3 800,00

38 M AVK.50118090 AVK tvarovka litinová, Q, koleno přírubové 90°, DN 80, 
odpadní voda kus 1,000 2 000,00 2 000,00

39 K 857244122 Montáž litinových tvarovek přírubových DN80 kus 3,000 1 430,00 4 290,00

40 M AVK.501850 AVK tvarovka litinová, XG, zaslepovací příruba vrtaná, 
DN 50 kus 1,000 1 736,00 1 736,00

41 M PRG.916140050
CX Kulový kohout páka 2", odpadní voda kus 8,000 530,00 4 240,00

42 M 44981256 spojka požární tlaková hadicová C52 SE ZÁVITEM kus 1,000 279,00 279,00

43 K 85724122R Montáž systému proplachování kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

44 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 20,000 22,00 440,00

45 M 63126082R žebřík šachtový kompozitový nástěnný dl. 6 m vč. 
ochrany proti pádu (kolejnice + bezpečnostní pojezd) kpl 1,000 11 500,00 11 500,00

46 M 631260882R žebřík šachtový kompozitní nástěnný dl. 2 m kpl 1,000 3 980,00 3 980,00

47 K 6312601R Montáž žebříku do stěny šachty, ukotvení m 8,000 225,00 1 800,00

48 K 12258R Zabezpečení poklopů proti vstupu nepovolaných osob ks 5,000 300,00 1 500,00

D 111 Elektro 220 725,86
49 K 1111R Demontáže stávajícího elektrického vybavení kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

50 K 1112R Rozváděč RE+ jistič kpl 1,000 8 520,00 8 520,00

P

 Poznámka k položce:
 - jištění a spínání čerpadel + kompresoru do 4,00 kW

 - Přenos a řízení Fiedler H3+ DV2
 - vyhodnocení vstupního napájení

 - zásuvka 230 V AC s proudovým chráničem RCBO-AC
 - vyhodnocení hladiny pomocí tenzometru

 - vyhodnocení plovákového spínače minimální hladiny
 - vyhodnocení plovákového spínače maximální hladiny

 - vyhodnocení dveřního spínače- narušení objektu
 - vyhodnocení ucpávek čerpadel

 - napájení a vyhodnocení indukčního průtokoměru
- rozměr rozváděče je š. 650 mm, v. 850 mm a h. 250 mm

51 K 1113R Přívodní kabel CYKY-J 4x 10mm m 3,000 160,00 480,00

52 K 1114R Instalace elektroměrového rozváděče kpl 1,000 7 125,00 7 125,00

53 K 1115R Jistič B 25/3 10kA kpl 1,000 890,00 890,00

54 K 1116R Rozváděč čerpací šachty kpl 1,000 85 675,00 85 675,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 1117R plovákový spínač (10 m) ks 2,000 1 140,00 2 280,00

56 K 1118R Tenzometrická sonda 0-10m (10 m) kpl 1,000 14 200,00 14 200,00

57 K 1119R Uchycení snímačů hladiny kpl 1,000 2 380,00 2 380,00

58 K 11121R Dveřní spínač kiosku proti narušení objektu ks 1,000 495,00 495,00

59 K 11122R Vodič pro pospojení  CYA pr.6 a 10 vč. příslušenství ks 1,000 352,00 352,00

60 K 11123R Spojovací materiál kpl 1,000 349,00 349,00

61 K 11124R Stahovací pásky a kotvící materiál kpl 1,000 155,00 155,00

62 K 11125R Výstražné štítky a popisky kpl 1,000 104,00 104,00

63 K 11126R Kabelová oka, dutinky, partex kpl 1,000 230,00 230,00

64 K 11127R Montáž zařízení na místě kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

65 K 11128R Oživení a nastavení technologie kpl 1,000 2 950,00 2 950,00

66 K 11129R Programové vybavení řídícího počítače kpl 1,000 3 325,00 3 325,00

67 K 11131R Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1,000 3 420,00 3 420,00

68 K 11132R Revize elektro kpl 1,000 3 400,00 3 400,00

69 K 11133R Plastový kiosek vč. odvětrání a konstrukcí pro 
rozváděč kpl 1,000 23 500,00 23 500,00

70 K 11134R Implementace přenosu dat do dispečinku Q line 
provozovatele kpl 1,000 41 195,86 41 195,86

D 997 Přesun sutě 2 090,00

71 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,000 2 090,00 2 090,00

D 998 Přesun hmot 154,11

72 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových, 
plastových, otevřený výkop t 0,245 629,00 154,11

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 740,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00
73 K 010001000 Zaměření skutečného stavu geodetem kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

74 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

75 K 0132540011R Dílenská dokumentace - kompozitové žebříky + 
kolejnice vč. ukotvení kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 4 650,00
76 K 020001000 Příprava staveniště vč. vytýčení sítí kpl 1,000 4 650,00 4 650,00

D VRN3 Zařízení staveniště 11 590,00
77 K 034103000 Oplocení/zajištění staveniště kpl 1,000 1 590,00 1 590,00

78 K 039002000R Zrušení zařízení staveniště a uvedení prostroru do 
původního stavu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN5 Finanční náklady 15 000,00

79 K 052203000 Rezerva dodavatele - nepředvídatelné opravy, statik, 
poplatky, apod. kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
80 K 092103001R Komplexní zkoušky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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