
 

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Máchova 400, 256 01 Benešov, IČO: 27253236 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

Objednatel:  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice 

Středočeského kraje 

Se sídlem:  Máchova 400, 256 01 Benešov 32 

IČO:    27253236 

Zastoupený:   

 

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:  BDS Benešov s.r.o.   

Se sídlem:   Myslíč 30, 256 01 Struhařov 

IČ:    272 38 717 

DIČ:    CZ27238717 

Zastoupený:   Davidem Božovským 

Bankovní spojení:  247476676/0300 

Telefon:   603805869 

E-mail:   bozovsky@bdsbenesov.cz 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech  

Smluvních:  David Božovský 

Technických:  David Božovský 

   

jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

 

 

Preambule 

 

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem 

„Rekonstrukce chirurgického pavilonu v Nemocnici Benešov“ dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 

a nebezpečí dílo blíže specifikované v čl. I. té to smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek 

objednatele dílo za podmínek dle této smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou 

cenu. 

 

 



 

 

Dílem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a stavebních úpravách chirurgického 

pavilonu v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, zejména staré části lůžkového 

oddělení ortopedie ve 2 NP a lůžkového oddělení ORL v 5 NP (jedná se o akutní lůžka). Dále 

budou kompletně zrekonstruovány a uvedeny do souladu s platnými normami hlavní přívody 

elektro dle rozpočtu a dokumentace. V rámci rekonstrukce lůžkových pater dojde ke kompletní 

výměně rozvodů silnoproudu, slaboproudu, vody a teplé užitkové vody. Dále budou vyměněny 

veškeré podlahové krytiny a kompletně zrekonstruovány sociální zařízení jednotlivých 

lůžkových pokojů, a to včetně zařizovacích předmětů a vybavení uvedených v rozpočtu. 

Všechny prostory budou vybaveny přímým chlazením – klimatizací. Součástí díla jsou i 

zdravotnické instalace a realizace rozvodů medicínských plynů, včetně odběrových míst 

(lékařské panely, lůžkové osvětlovací rampy, stropní zdrojový most). Rozvody medicínských 

plynů musí být realizovány v souladu s projektovou dokumentací, na závěr stavby musí být 

provedeny předepsané zkoušky.  

 

Součástí díla jsou i vybrané práce v 1 NP a přechodová část v 5 NP mezi stávající stavbou 

chirurgického pavilonu a novostavbou přístavby chirurgického pavilonu tak jak jsou pospány 

v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který byl přílohou zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce a zhotovitelem oceněn.  

 

Součástí díla je rovněž dodávka části vestavěného nábytku a mobiliáře v rozsahu dle výpisu a 

rozměrové grafické specifikace označené X3, která je součástí projektové dokumentace, 

stavební část. Prvky mobiliáře, které nejsou součástí uvedeného výpisu, nejsou součástí díla. 

 

Dílo bude realizována dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, této smlouvy o dílo, 

výkazu výměr, který byl přílohou zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace, kterou 

zpracoval Ing. arch. Zbyněk Skala, STA, projektový ateliér, v.o.s., se sídlem Havlíčkova 247, 

386 01 Strakonice, IČ 26061252, dle příslušných norem ČSN, doporučení výrobců použitých 

materiálů a právních předpisů platných v době provádění díla. Citovaná projektová 

dokumentace byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 

 

Zadavatel jinou dokumentaci pořizovat nebude. Případnou další dokumentaci zajistí zhotovitel 

a její cena je součástí ceny díla. Budova chirurgického pavilonu je součástí pozemku parc.č. 

1844 v k.ú. Benešov u Prahy.  

 

Technologie použitá pro realizaci díla musí být kompatibilní s technologií dosud využívanou 

zadavatelem bez nutnosti stávající technologii měnit či upravovat. 

 

Součástí díla je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení, které bude předané 

zadavateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v listinné podobě a i v 

elektronické podobě na CD/DVD/USB flashdisk.  

 

Součástí díla je rovněž provedení veškerých prací a dodávek v rozpočtu a dalších podkladech 

výslovně neuvedených, pokud jsou nutné ke zdárnému provedení díla. Jejich provedením se 

cena díla nezvyšuje.  

 

Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, 

které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo 

zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání 

pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, odstranění 

veškerých vad a nedodělků, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení 



 

 

případné skládky, ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve 

smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zpracování dokumentace skutečného 

provedení díla. 

 

Součástí díla je i likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla, a to způsobem dle 

platných právních předpisů.  

 

Neschválené materiály, výrobky, zařízení a povrchové úpravy nebo materiály a výrobky, které 

neobsahují prohlášení o shodě, není objednatel povinen převzít ani zaplatit, a to ani práci 

vynaloženou na jejich zabudování. 

 

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle 

této smlouvy, je schopen provést dílo řádně a včas, a disponuje příslušnými oprávněními.  

 

1.3. Místem plnění je areál Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. 

 

1.4. Dílo bude realizováno za provozu nemocnice. Po dobu realizace díla bude významná 

část budovy, v níž bude dílo realizováno, v plném zdravotnickém provozu. Tato skutečnost 

musí být zohledněna při organizaci a provádění prací. Provoz nemocnice nemůže být 

v souvislosti s realizovanou stavbou omezen. Výstavba nesmí ovlivnit provoz nemocnice ani 

průjezdnost komunikací uvnitř areálu a musí respektovat specifika provozu zdravotnického 

zařízení. Staveniště může být pouze na vymezené ploše a mimo tuto plochu nemůže být ani 

skladován stavební materiál ani parkována vozidla. 

 

II. 

Cena díla, splatnost, fakturace 

 

2.1. Celková cena díla činí bez DPH 39.713.386,44 Kč (slovy: třicet devět miliónů sedm set 

třináct tisíc tři sta osmdesát šest korun českých čtyřicet čtyři haléřů). 

 

K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve 

výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Cena díla s DPH činí  

48.053.198,-Kč (slovy: čtyřicet osm miliónů padesát tři tisíc sto devadesát osm korun českých). 

 

2.2. Sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přípustná a úplná. Zvýšení ceny díla je možné 

pouze v případě objednání víceprací zadavatelem a vždy je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě. 

 

2.3. Cena díla bude hrazena zadavatelem na základě měsíční fakturace vystavované dle 

odsouhlaseného soupisu prací. Zhotovitel předloží zadavateli vždy nejpozději do 5. dne 

následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací v členění dle oceněného výkazu 

výměr. Zadavatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho odsouhlasení soupisu prací zadavatelem vystaví 

zhotovitel fakturu. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez 

tohoto soupisu je faktura neúplná. V případě, že soupis provedených zadavatel neodsouhlasí, je 

zadavatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového 

soupisu provedených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od vytčení 

námitek proti soupisu provedených prací k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 



 

 

Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně sporovaných položek, není 

zadavatel v prodlení se zaplacením jejich ceny. 

 

2.4. Fakturace (oprávněná) bude uhrazena vždy do výše 90 % účtované části ceny díla bez 

DPH. Zbylých 10 % ceny díla bez DPH bude objednatelem z každé faktury pozastaveno a tvoří 

jistotu na řádné provedení díla a na splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy (dále jen 

„pozastávka“). Pozastávka není prodlením zadavatele. DPH bude účtováno dle platné právní 

úpravy. 

 

2.5. Pozastávka ve výši 10% ceny díla bude zadavatelem uhrazena po předání celého díla 

bez vad a nedodělků a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků s nimiž bylo dílo 

případně převzato. 

 

2.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla delším než 15 kalendářních dnů, je 

objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit a tyto neplatit s tím, že 

v takovém případě není objednatel v prodlení, a to až do odstranění prodlení zhotovitele.  

 

2.7. Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení 

objednateli. Veškeré daňové doklady vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této 

smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů 

 

2.8. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový 

doklad vystaven, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

2.9. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplnému provedení 

díla.  

 

2.10. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 

poskytnutých dodávek. Pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce činnosti 

a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla 

nebudou dle pokynu objednatele zhotovitelem provedeny a účtovány. 

 

III. 

Termíny plnění 

 

3.1. Pokud bude tato smlouva o dílo uzavřena nejpozději do 17. června 2024 včetně, provede 

zhotovitel dílo v termínu od 20. června 2024 do 31. srpna 2024.  

 

Pokud bude tato smlouva o dílo bude uzavřena po 18. červnu 2024 včetně, je zhotovitel povinen 

dílo provést do 75 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo.  

 

V této lhůtě musí být dokončena stavební část a dodáno vybavení, které je předmětem díla a 

dílo musí být převzato zadavatelem.  

 

IV. 

Provádění díla 

4.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku zadavatel. Zhotovitel nese nebezpečí 

škody na díle až do celkového předání díla. 

 



 

 

4.2. Veškeré činnosti je zhotovitel povinen provádět prostřednictvím osob, které mají 

příslušnou kvalifikaci oprávnění. Na výzvu zadavatele je povinen příslušné doklady předložit. 

 

4.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž 

prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této 

smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů 

prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či 

poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel 

prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související 

s prováděním díla sám zhotovitel.  

 

4.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku zadavatele ani 

na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  

 

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Dílo 

bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat 

všeobecně uznávanému standardu. 

 

4.6. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

 

4.7. Zhotovitel je též povinen zajistit si včas a na svůj náklad veškerá povolení, rozhodnutí 

nebo vyjádření příslušných orgánů, nutná k provedení díla, která mu nebyla předána 

zadavatelem, nebo jejich potřeba dodatečně vznikla. Zadavatel je povinen mu k tomu 

poskytnout nezbytnou součinnost. 

4.8. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

 

4.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům. Pokud by tato skutečnost měla vliv na cenu díla, 

bude cena díla upravena na základě změnového listu a dodatkem ke smlouvě.  

 

4.10. V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli 

k odsouhlasení vzorky materiálů, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru 

stavby, a to zejména vnitřní povrchové úpravy – obklady, dlažby, podlahy a zařizovací 

předměty svítidla, baterie, umyvadla, výplně otvorů – okna, dveře a to vždy nejméně 8 

pracovních dnů před tím, než tyto budou zhotovitelem objednávány. Objednatel se vyjádří do 

5 pracovních dnů. Tyto jednotlivé předměty a prvky budou objednány po odsouhlasení 

objednatelem, případně po zvolení barvy a materiálu objednatelem.  

 

4.11. Nad rámec díla se dále zhotovitel zavazuje provést na základě objednávky případné 

další práce a více práce, pokud jejich provedení bude nutné pro zdárnou realizaci díla. 

Vícepráce  i další práce budou účtovány nad rámec sjednané ceny díla. Jejich cena bude 

stanovena podle soupisu prací podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě, že 

nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen 

programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. V případě méně prací 

bude cena díla upravena (snížena) podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu.  

 



 

 

4.12. Staveniště může být zřízeno pouze v prostoru vyhrazeném zhotoviteli objednatelem. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Objednatel může zhotoviteli nařídit úklid 

staveniště. Takové výzvě je zhotovitel povinen vyhovět.  

 

4.13. Reklamy na staveniště je zhotovitel oprávněn umisťovat pouze po předchozím souhlasu 

objednatele.  

 

4.14. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou likvidaci odpadů na staveništi. Odpady je 

zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem. 

 

4.15. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí 

při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s 

příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, 

předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými 

zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a 

omamných látek na stavbě.  

 

4.16. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý vzniklý pracovní 

úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou 

možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu 

 

 

V. 

Předání díla 

 

5.1. Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu, tj. je provedeno zcela, a v kvalitě 

dohodnuté v této smlouvě a vyplývající z právních předpisů a je bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. To platí jak pro projektové dokumentace, tak pro stavební práce. 

5.2. Zhotovitel je povinen oznámit zadavateli nejméně 10 kalendářních dnů předem termín 

dokončení a předání díla. Pokud k ukončení přejímacího řízení nedojde v den, na kdy byl termín 

předání a převzetí den stanoven, bude se pokračovat v přejímacím řízení i v následujících 

pracovních dnech až do jeho ukončení. Dnem převzetí je, pokud bude dílo převzato, poslední 

z těchto dnů, v němž dojde k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu.  

 

5.3. O převzetí a předání díla bude pořízen písemný Předávací protokol. Samostatný 

předávací protokol bude sepsán i o převzetí jednotlivých projektových dokumentací a rozpočtu 

zadavatelem. 

5.4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit s předstihem alespoň 7 dnů, 

kompletní dokumentaci, zejména: 

a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a 

měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně 

touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem, 

d)zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

e) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci, 

f) stavební a montážní deníky (originál), 



 

 

g) doklad o likvidaci odpadů, 

h) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 

i) prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

j) dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré a 1x v digitálním zpracování  

k) soupis všech kontrol a revizí které je nutno provést v rámci záruční doby a soupis subjektů, 

které jsou oprávněny revize a kontroly provést a písemně objednateli sdělit jak má být 

prováděna údržba provedeného díla. 

 

5.5. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky nebo zhotovitel nepředá objednateli 

stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je zadavatel oprávněn 

dílo nepřevzít. To se týká i přebírání projektových dokumentací a rozpočtu. Při jejich přebírání 

je postup obdobný, jako při přebírání celého díla.  

 

5.6. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit a 

poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla. Má-li dílo stále vady či nedodělky postupuje 

se opětovně stejným postupem podle tohoto odstavce až do odstranění všech vad a/nebo 

nedodělků.  

 

5.7. Nebudou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady ani nedodělky, je považováno za 

řádně provedené. V tomto případě není zadavatel oprávněn odmítnout převzít dílo.  

 

5.8. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště vyklidí do 10 dnů po převzetí celého díla 

objednatelem, resp. po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, pokud 

nebude v předávacím protokolu dohodnuto jinak.  

 

5.9. V případě, že v důsledku odstraňovaní vad zhotovitelem v rámci přejímacího řízení 

vzniknou na díle další vady, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 10 

pracovních dnů od jejich oznámení zhotoviteli, nebude-li dojednáno jinak. I pro odstranění 

dalších vad platí postup vyplývající z této smlouvy a dohoda o smluvní pokutě v případě 

prodlení s jejich odstraněním. 

 

 

VI. 

Stavební deník, Technický dozor zadavatele 

 

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, včetně klimatických podmínek, pokud 

by měly či mohly mít vliv na provádění díla.  

 

6.2. Stavební deník bude stále a bez jakýchkoliv omezení přístupný objednateli. Zadavatel 

je oprávněn průběžně z něj pořizovat kopie. 

 

6.3. Zápisy do stavebního deníku je zhotovitel povinen provádět čitelně tiskacím písmem či 

takovým psacím písmem, aby bylo bez jakýchkoliv obtíží pro každou osobu čitelné. Zápisy je 

možno provádět pouze v českém jazyce. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje 

zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Kromě zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 

objednatel, jím pověřený zástupce (např. technický dozor), zpracovatel projektové 

dokumentace, a další osoby zmocněné zadavatelem. 



 

 

 

6.4. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků 

a je-li dílo převzato zadavatelem s vadami či nedodělky, tak odstraněním všech vad nebo 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník je zhotovitel 

povinen vést i o odstraňování případných záručních vad. 

 

6.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

6.6. V průběhu díla budou konány kontrolní dny jejich předmětem bude průběh provádění 

díla. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou stanoveny 

dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní 

stranou, v takovém případě bude kontrolní den konán nejpozději do tří pracovních dnů. O 

průběhu a závěrech kontrolního bude pořízen zápis, který podepíší zástupci obou stran. 

 

6.7. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále 

přítomen stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí hovořit a rozumět českému jazyku. 

 

6.8. Zadavatel vykonává na stavbě kontrolu i prostřednictvím technického dozoru 

objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, 

rozpočtu, smlouvy o dílo. Technický dozor zadavatele je rovněž oprávněn činit zápisy do 

stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. Technický dozor 

objednatele není oprávněn provádět změny této smlouvy, pokud pro to nebude mít udělenu 

výslovnou plnou moc. 

 

6.9. Technický dozor zadavatele je oprávněn nařídit přerušení provádění díla, pokud bude 

zjištěno, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti z této smlouvy či pokud 

bude zjištěno, že provádí dílo v rozporu z projektovou dokumentací a touto smlouvou. O dobu, 

po kterou bude provádění díla přerušeno se lhůta pro dokončení díla neprodlužuje. Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s prováděním díla.  

 

VII. 
Pojištění 

 

7.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli smlouvu o 

pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených 

pracovníky zhotovitele objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši odpovídající 

možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, tj. ve výši 40,000.000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. 

 

7.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 

materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část 

díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části zadavatelem. 

 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

 



 

 

8.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením a/nebo předáním díla řádně a včas, je 

zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla denně za každý 

i započatý den prodlení. 

 

8.2. Pro případ prodlení zadavatele s placením ceny díla zhotoviteli řádně a včas, je zadavatel 

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení.  

 

8.3. Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost mít v průběhu provádění díla na stavbě k 

dispozici u stavbyvedoucího stavební deník je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč za každý případ kdy stavební deník nebude k dispozici. Pokud by se zhotovitel 

nedostavil k na plánovanému kontrolnímu dni je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
 

8.4. Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky a zhotovitel některou 

z vad či nedodělků neodstraní v době uvedené v této smlouvě nebo v předávacím protokolu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou 

jednotlivou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je 

zhotovitel povinen zaplatit zadavateli uhradit v případě prodlení s odstraněním vad, které se 

vyskytly v záruční době a které byly zhotoviteli písemně oznámeny objednatelem, ve lhůtě 

k tomu stanovené v této smlouvě, stanovené zhotovitelem nebo sjednané smluvními stranami. 

 

8.5. V případě nevyklizení a/nebo nepředání staveniště zhotovitelem objednateli v termínu 

dle této smlouvy, uhradí zhotovitel zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 

prodlení. V případě nesplnění povinnosti řádného úklidu na staveništi v zadavatelem 

požadovaném termínu uhradí zhotovitel zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý případ nesplnění povinnosti.  

 

8.6. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné na účet zadavatele resp. 

zhotovitele do 15-ti dnů od data doručení příslušné výzvy k úhradě druhé smluvní straně.  

 

8.7. Vyúčtováním a/nebo úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele nebo 

zhotovitele na náhradu škody, která byla zadavateli nebo zhotoviteli porušením povinnosti, na 

kterou se smluvní pokuta vztahuje, způsobena, a to v rozsahu, ve které přesahuje smluvní 

pokutu. 

 

 
IX. 

Záruka za jakost díla, Odpovědnost za vady 
 

9.1. Zhotovitel zadavateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude 
odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 
 
9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání  a za vady díla, 
které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje zadavateli záruku za 
jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  
 
9.3. Záruční doba na stavební práce a dílo jako celek činí 72 měsíců. Na jednotlivé zařizovací 

předměty platí záruka v délce stanovené jejich výrobcem, nejméně však 24 měsíců, ode dne 

převzetí díla. Seznam předmětů s kratší zárukou předá zhotovitel zadavateli nejpozději v den 



 

 

předání díla. Pokud pro některé zařizovací předměty nebude výslovně uvedena snížená záruka, 

platí pro ně záruka jako na celé dílo. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před 

záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci kromě případů, kdy 

dodavateli či výrobci je poskytována záruční doba delší. 
 
9.4  Záruka počíná běžet dnem převzetí díla zadavatelem dle této smlouvy. Záruční vady je 
zhotovitel povinen odstranit bezplatně. 
 
9.5. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně 
funkční, bez vad a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této 
smlouvě. 
 

9.6. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit 

zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby. Oznámení odeslané objednatelem poslední 

den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 

nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla, nebo odchylka od toho, 

jak mělo být dílo provedeno. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 

telefonicky, osobně nebo e-mailem nebo písemně. 

 

9.7. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla zadavatelem 

bezodkladně písemně potvrdit zadavateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně 

práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i 

potvrzení elektronicky. 

 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit jakékoliv vady díla a nedodělky, které vznikly nebo které 

se projevily nebo byly zjištěny v průběhu záruční doby. Zhotovitel má však právo na náhradu 

nákladů za odstranění vady, pokud se prokáže, že vada vznikla zaviněním objednatele nebo 

třetí osoby, vyjma osob, které se podílely na realizaci díla na základě smluvního vztahu se 

zhotovitelem, a vyjma případů, kdy vada vznikla jednáním objednatele, případně třetí osoby 

podle nesprávného pokynu zhotovitele. 

 

9.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady, 

1) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady 

zadavatelem, 

2) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady zadavatelem, 

3) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 

zadavatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

 

Pokud by s ohledem na technologické postupy nebylo odstranění vad v uvedené lhůtě možné, 

je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě, kterou mu s přihlédnutím k technologické 

náročnosti opravy stanoví zadavatel. Ve shora uvedené lhůtě je však zhotovitel povinen zabránit 

vzniku další škody jak na majetku zadavatele, tak na majetku třetích osob a udělat vše pro 

odstranění či limitaci škody stávající. 

 

Pokud vy však bylo odstranění vady ve shora uvedené lhůtě možné za cenu zvýšených nákladů 

či vyššího úsilí, je zhotovitel povinen vadu ve stanovené lhůtě odstranit. 

 

9.10. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je zadavatel oprávněn bez dalších 



 

 

podmínek a výzev zajistit odstranění vady sám nebo třetí osobou dle svého výběru, přičemž 

náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel a to ve výši ceny, jaký bude za odstranění 

vad zadavateli vyúčtována. Tuto cenu je zhotovitel povinen uhradit objednateli s lhůtou 

splatnosti 10 dnů po předložení vyúčtování (faktury) objednatelem zhotoviteli. Pokud dojde 

k odstranění vady postupem dle tohoto ustanovení nemá tato skutečnost vliv na záruku a záruka 

dané zhotovitelem platí nadále v celém rozsahu. Záruka zhotovitele platí i na vadu odstraněnou 

třetí osobou.  

 

9.11. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu, tj. bez omezení užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

 

9.12. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 

oběma smluvními stranami. 

 

9.13. Zadavatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za 

účelem oprav a odstranění nedodělků. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy o dílo 

 

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných 

právních předpisů pokud: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 15 kalendářních dnů, 

b) zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli podle této smlouvy 

delším než 30 kalendářních dnů,  

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

zadávací dokumentací veřejné zakázky, platnými technickými normami, obecně závaznými 

předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své 

chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 

nápravy, nebo 

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy delším než 20 pracovních dnů, 

 

10.2. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé 

smluvní straně.  

 

10.3. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou u stavebních prací inventuru 

prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla, které jsou bez vad a nedodělků. 

Vyúčtování bude provedeno podle cen obvyklých, maximálně však ve výši dle oceněného 

výkazu výměr, a bude stanoveno znaleckým posudkem. Zhotovitel je zároveň povinen do 10 

dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 

poskytnuté mu objednatelem.  

 

10.4. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zadavatel před řádným dokončením 

díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu. Dojde-li v důsledku dokončení díla 

jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel 

odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení nebo nesplnění povinností na straně zhotovitele. 



 

 

 

10.5. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 

o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právem České republiky, 

zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

 

11.2. Bude-li některé ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu prohlášeno či označeno 

za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou touto neplatností 

či nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany nahradí takto neplatné nebo nevymahatelné 

ustanovení jiným ustanovením, na němž by se dohodly, pokud by si této neplatnosti nebo 

nevymahatelností byly vědomy. 

 

11.3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků nebo změnových listů. 

Účastníci se výslovně dohodli, že zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy. 

Prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku nelze ani měnit dílo.  

 

11.4. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 

věcně příslušného soudu v České republice. Místně příslušným soudem je obecný soud 

objednatele ( § 89a OSŘ). 

  

11.5. Veškerá komunikace mezi zadavatelem (písemná i osobní) o objednatelem bude 

probíhat výlučně v české jazyce. Veškerá dokumentace předaná zhotovitelem objednateli musí 

být rovněž v českém jazyce. Pokud by byla od výrobce či zhotovitele v jiném než českém 

jazyce, je zhotovitel povinen zajistit na své náklady její úředně ověřený překlad do českého 

jazyka.  

 

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného 

jednání, jež by bylo v rozporu s právními předpisy upravující zadávání veřejných zakázek či je 

obcházelo. 

 

11.7. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, 

žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou 

uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé 

smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví 

smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany a datovou 

schránkou. Doručované zásilky se považují za doručené i v případě, že druhá strana je odmítla 

převzít. Zásilky se považují za doručené nejpozději sedmým dnem po jejich odeslání, a to i 

v případě, že si je druhá strana nepřevzala. To platí i v případě doručování prostřednictvím 

datové schránka.  

 



 

 

11.8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli, se smlouvou 

souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 
V Benešově dne ......................2024                 V ……………….… dne ………..…2024 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ___________________________ 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.,  BDS Benešov s.r.o. 

nemocnice Středočeského kraje     

  

 

 


