

## SMLOUVA O DÍLO č. 06/2024

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
a ostatních obecně závazných právních předpisů na provedení díla  
(dále jen „Smlouva“)

### Elektromontážní práce – příprava pro venkovní žaluzie v 6. učebnách

#### I. Smluvní strany a pověření

- 1.1. Objednatel: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace  
Sídlo: Elgartova 689/3, 614 00 Brno  
IČ: 00558974  
Zastoupená: Mgr. Petrou Šperkovou, ředitelkou školy

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.  
Sídlo: Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno  
IČ: 47917059  
DIČ: CZ47917059  
Jednající: Mgr. Zuzana Nevidalová, jednatelka

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

#### 1.3. Objednatel pověřil:

- 1.3.1. jednáním a úkony v technických záležitostech této Smlouvy:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

Mgr. Jiří Weidenhöfer

- 1.3.2. jednáním a úkony ve smluvních záležitostech Smlouvy:

Mgr. Petra Šperková

#### 1.4. Zhotovitel pověřil:

- 1.4.1. jednáním a úkony v technických záležitostech této Smlouvy:

Jan Patočka

mob.: telefon e-mail: e-mail

Jméno

mob.: telefon

e-mail: e-mail

- 1.4.2. jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této Smlouvy:

Mgr. Zuzana Nevidalová

mob.: telefon e-mail: e-mail

Jméno

mob.: telefon

e-mail: e-mail

- 1.4.3. osobu zabezpečující odborné vedení stavby dle novely SZ 183/2006:

Miroslav Čermák

mob.: telefon

- 1.4.4. reklamace budou hlášeny na adresu, e-mail a mobilní telefon:

adresa: Gargulákova 1647/34, 61400 Brno

e-mail: telefon

mob.: telefon

Ke změně pověřených osob nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé Smluvní straně elektronickou poštou osobou oprávněnou jednat za příslušnou Smluvní stranu dle odst. 1.3.2. a 1.4.2.

#### II. Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatel řádně a včas a protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo:

„Elektromontážní práce – příprava pro venkovní žaluzie v 6. učebnách“

vše v rozsahu dle položkového rozpočtu Zhotovitele a závazek Objednatel Dílo řádně převzít a zaplatit jeho níže sjednanou cenu.

Dílem se rozumí zhotovení stavby dle odsouhlaseného rozpočtu, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla. (dále jen „Dílo“).

Smluvní strany berou na vědomí, že v době uzavření této Smlouvy je předmět Díla blíže specifikován následujícími podklady:

- 2.1.1. položkový rozpočet Zhotovitele (příloha č. 1 této Smlouvy),



- 4.2. Daňový doklad musí obsahovat číslo této Smlouvy, náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. Součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného měsíce, ke kterému se vztahuje soupis provedených prací.
- 4.3. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli.

## V. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle čl. II. této Smlouvy do 31. 7. 2024.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje započít stavební práce na Díle dle čl. II této smlouvy dne 22. 7. 2024.
- 5.3. Lhůta pro provedení Díla bude prodloužena o tolik dní, o kolik nebylo možné provádět práce na Díle v případě přerušení prací v důsledku zásahu vyšší moci, rozhodnutí státních orgánů, nebo správce sítí nebo technologicky nevhodných klimatických podmínek. Za vyšší moc považují Smluvní strany takové mimořádné a nepředvídané události, které vzniknou nezávisle na jejich vůli a které jim zabrání v plnění smluvních závazků, přičemž nebylo možno tyto události v době podpisu této Smlouvy předvídat, např. živelní a průmyslové pohromy, zhoršené klimatické podmínky atd. Zhotovitel je povinen o těchto skutečnostech Objednatele neprodleně písemně informovat zápisem ve stavebním deníku.
- 5.4. Zhotovitel může dokončit Dílo před sjednanou dobou plnění a Objednatel je povinen Dílo převzít.

## VI. Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 6.1. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané Dílo:
- 6.1.1. bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti,
  - 6.1.2. bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České republice,
  - 6.1.3. bude způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu,
  - 6.1.4. bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
  - 6.1.5. bude bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně stavebních prací či materiálu použitého k provedení stavebních prací nebude veden žádný soudní spor,
  - 6.1.6. bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech.
- 6.2. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že veškerý materiál použitý při provádění stavebních prací bude nový a nepoužitý.
- 6.3. Záruční doba za jakost Díla je stanovena na **36 měsíců**. Tato doba se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Výrobky, stroje a zařízení se samostatnými záručními listy, budou mít záruku uvedenou na těchto záručních listech, minimálně však 24 měsíců.
- 6.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě v rozsahu a parametrech Díla, stanovených Projektem, touto Smlouvou a platnými technickými normami ČSN, platnými právními předpisy včetně podmínek dle rozhodnutí a stanovisek předaných veřejnoprávních orgánů a institucí. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti Projektu. Případně neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu Smlouvy, nahradí Zhotovitel Objednateli novým, bezvadným plněním.
- 6.5. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které mají stavební práce v okamžiku jejich převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí stavební práce Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 6.6. Objednatel se zavazuje, že případnou vadu Díla uplatní nejpozději do 30 dnů od jejího zjištění. Oznámení vad Díla (dále jen „Reklamac“e“) je možné provést denně nepřetržitě v průběhu 24 hodin písemnou formou do rukou odpovědného zástupce Zhotovitele nebo na e-mail, vše dle odst. 1.4.4.
- 6.7. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných nevhodných a nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady.
- 6.8. Termín odstranění vad bude stanoven písemnou dohodou nejpozději však do 30 dní od uplatnění vady. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6.9. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani do 30 dnů po obdržení Reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

6.10. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a ušlého zisku.

## VII. Podmínky provedení Díla

7.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli možnost připojení elektrické energie a vody. Náklady na odběr elektrické energie a vody nutné k realizaci Díla jsou obsaženy ve smluvní ceně Díla. Přesná místa napojení budou specifikována ve stavebním deníku. Objednatel poskytne zhotoviteli sociální zázemí pro jeho pracovníky.

7.2. BOZP a PO:

7.2.1. Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty své zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, zákony, obecně závaznými právními předpisy, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak,

7.2.2. po celou dobu plnění této Smlouvy Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce u svých zaměstnanců. Stejně tak odpovídá i za dodržování požární ochrany při plnění této Smlouvy,

7.2.3. Zhotovitel je dále povinen na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu Díla s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací,

7.2.4. pracovníci Zhotovitele nesmí v prostoru Staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání Objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněny osoby dle odst. 1.3.1. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a Zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat,

7.2.5. všichni pracovníci Zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci Objednatele dle odst. 1.3.1. a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu,

7.2.6. při plnění této Smlouvy v objektech Objednatele musí Zhotovitel v maximální míře respektovat nutnost zajištění nerušeného užívání objektů jejich uživateli,

7.2.7. Zhotovitel je povinen udržovat Staveniště v čistotě, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu Díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid Staveniště (min. každý pracovní den po skončení prací), odstraňovat odpad a manipulovat s prostředky a materiálem tak, aby nepřekážely.

7.3. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v této souvislosti vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Pracovní doba pro předmět Díla je dohodnuta ve všechny pracovní dny od 7:00 hod do 18:00 hod a v soboty od 8 do 17 hod. Změna je povolena jen po dohodě s Objednatelem a jen na určený a ve stavebním deníku odsouhlasený typ prací.

7.5. Osoby pověřené Objednatelem dle odst. 1.3.1. jsou oprávněny:

7.5.1. protokolárně odevzdat Staveniště, včetně přípravy všech příslušných podkladů,

7.5.2. kontrolovat a schvalovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur,

7.5.3. při provedení případných změn Díla a víceprací postupovat dle odst. 2.5. a odst. 3.6. a v této věci odsouhlasit, nikoliv však uzavřít, změnové listy a dodatky k této Smlouvě,

7.5.4. provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných vad nebo nedodělků, zjištěných před předáním nebo při předání Díla Objednateli,

7.5.5. provádět zápisy do stavebního deníku, kontrolovat dodržování podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace Díla, seznámit se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace Díla, kontrolovat postup prací,

7.5.6. dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění Díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li vznik škody většího rozsahu a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku, a to do doby, než bude Zhotovitelem zjednána náprava,

7.5.7. sledovat, zda Zhotovitel a jeho subdodavatelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, je oprávněn kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.),

7.5.8. provádět za Objednatele kontrolu všech částí dodávek a prací, které budou v dalším postupu prací na Díle zakryty nebo se stanou nepřístupnými, kontrolovat vyklizení Staveniště Zhotovitelem,

7.5.9. kontrolovat BOZP všech stavebních činností.

7.6. Za účelem výkonu svých pravomocí mají oprávnění zástupci Objednatele dle odst. 1.3.1. volný přístup na Staveniště.

7.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu Díla až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.

### VIII. Vedení stavby a provádění kontrol

- 8.1. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. V případě, že se Objednatel nedostaví ke kontrole zakrývaných prací či konstrukcí, bude provedeno zakrytí. Případně následné odkrytí a nové zakrytí bude provedeno na náklady Objednatele, pokud se zjistí, že práce byly provedeny kvalitně.
- 8.3. Objednatel je oprávněn zkontrolovat části Díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k této kontrole písemně zápisem do stavebního deníku a e-mailem nejméně 3 pracovní dny předem, kdy pověřený pracovník Objednatele provede kontrolu zakrývaných prací. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele k provedení kontroly uvedených částí Díla, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. O provedené kontrole bude pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele.
- 8.4. Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality Díla v případě dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
- 8.5. Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení stavby. Spolu s dokončeným Dílem předá zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy o provedení prací zakrývaných v průběhu realizace Díla, originály listů stavebního deníku, průkazy kvality materiálu, atesty apod.
- 8.6. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může Zhotovitel jeho provádění přerušit.

### IX. Sankce

- 9.1. Jestliže Zhotovitel v termínu dle čl. V. nepředá Objednateli Dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Jestliže bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční době, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
- 9.3. Jestliže Zhotovitel nebude řádně vést stavební deník dle čl. VIII., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý takovýto případ.
- 9.4. Jestliže Zhotovitel poruší povinnosti ve smyslu BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokuty v následující výši:
  - 9.4.1. nezajištění práce ve výškách (osobní – kolektivní) 1 000 Kč/případ,
  - 9.4.2. požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na Staveništi, popř. odmítnutí dechové zkoušky 5 000 Kč/případ,
  - 9.4.3. dalších 1 000 Kč za každý i započatý den a případ neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad v termínu stanoveném Objednatel. až do zjednání nápravy.
- 9.5. Smluvní pokuty shora sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze uplatnit samostatně. Ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona se nepoužije.
- 9.6. Jestliže je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení o vyúčtování smluvní pokuty.

### X. Předání a převzetí Díla

- 10.1. Za Zhotovitele je oprávněna předat Dílo odpovědná osoba dle odst. 1.4.1.
- 10.2. Za Objednatele je oprávněna převzít Dílo odpovědná osoba dle odst. 1.3.1.



- 10.3. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli v místě provádění Díla a ve shora uvedeném termínu. Dílo se považuje za předané a převzaté na základě protokolu o předání a převzetí Díla, podepsaného Smluvními stranami.
- 10.4. K přejímce Díla Zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce Objednatele minimálně 3 pracovní dny předem.
- 10.5. Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů před navrženým termínem předání a převzetí Díla předat Objednateli veškeré doklady, k jejichž předání je povinen.
- 10.7. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení nezbytné dokumenty, zejména:
- 10.7.1. Revizní zprávu
- 10.7.2. osvědčení a atesty použitých a zabudovaných materiálů v listinné podobě,
- 10.7.3. originál a jednu kopii stavebního deníku.
- 10.8. Nedoložení kteréhokoliv výše uvedeného dokladu je důvodem pro nepřevzetí Díla.
- 10.9. Předání Díla bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména vyhodnocení provedení Díla a prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá, nebo zdůvodnění, proč Dílo nepřevzme.
- 10.10. Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## XI. Pojištění

- 11.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi či nečinnostmi a proti škodám vzniklých v souvislosti s prováděnými pracemi, dodávkami a službami, a to minimálně ve výši pojistného plnění 2 000 000 Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 11.2. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli pojistnou Smlouvu včetně dokladu o úhradě pojistného nejpozději do 5 dnů od podpisu této Smlouvy.
- 11.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 11.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddávatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich dodávky.

## XII. Odstoupení od Smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti, a v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
- 12.1.1. pokud Zhotovitel bude déle než 20 dnů v prodlení s předáním Díla dle této Smlouvy,
- 12.1.2. pokud Zhotovitel bude déle než 5 dnů v prodlení s odstraněním vad Díla dle této Smlouvy nebo opakovaně, tj. nejméně 2 krát, bude v prodlení s odstraněním vad Díla,
- 12.1.3. pokud jakost dodaného plnění opakovaně, tj. nejméně 2 krát, vykáže nižší než smlouvenou jakost,
- 12.1.4. pokud Zhotovitel opakovaně, tj. nejméně 2 krát, poruší svou povinnost dle této Smlouvy,
- 12.1.5. je-li Zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- 12.2. Odstoupení od Smlouvy oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o důvodu pro odstoupení od této Smlouvy dozvěděl.
- 12.3. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

### XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů dle platné legislativy ČR.
- 13.3. Tato Smlouva může být na základě vzájemné dohody Smluvních stran měněna, nebo zrušena pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě. Veškeré dodatky k této Smlouvě musí být řádně očíslovány a jako dodatek označeny.
- 13.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.5. Tato Smlouva je platná a účinná po jejím podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 13.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet Zhotovitele.
- 13.7. Obě Smluvní strany prohlašují, že obsah této Smlouvy je ve shodě s jejich pravou, svobodnou a vážnou vůlí a že tuto Smlouvu neuzavírají v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V ..... dne .....

V Brně dne .....

Za Objednatele:



Mgr. Petra Šperková  
Ředitelka školy

Za Zhotovitele:



Mgr. Zuzana Nevídalová  
jednatelka







ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.  
 Gargulákova 1647/34  
 614 00 Brno  
 IČO: 47917059  
[info@elektroplusbrno.cz](mailto:info@elektroplusbrno.cz)  
[www.elektroplusbrno.cz](http://www.elektroplusbrno.cz)

Objekt	Gymnázium Elgartova příprava pro venkovní žaluzie - 6 učeben
--------	---

cenová nabídka				
Pol.	Popis	Počet	Materiál / ks	Materiál celkem
1	Cyky 5x1,5 (J)	372	25,74	9 575,28 Kč
4	LIŠTA PLASTOVÁ LH 50x20	108	48,07	5 191,78 Kč
6	Krabice panel	24	75,04	1 800,96 Kč
8	SPÍNAC OVL ŽALUZ. JASNÉ BÍLÁ	24	321,20	7 708,85 Kč
14	Pomocný spojovací a drobný materiál, nespec. Výdaje	1	1 942,15	1 942,15 Kč
16	Revize	1	3 500,00	3 500,00 Kč
17	Doprava	1	1 500,00	1 500 Kč
Materiál celkem				31 219,01 Kč
Montáž celkem				44 276,38 Kč
Celková cena (bez DPH)				75 495,39 Kč

