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I.
Smluvní strany

1. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
se sídlem: Divadelní 138/4, Nový Jičín
zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

00845027
CZ00845027 (nejsme plátce DPH)

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen ,,příkazce")

2. Obchodní firma
se sídlem:
Ei:°"'""'

bankovní spojeni:
číslo úČtu:

Kudělka s.r.o.
Kunín 104 , 742 53 Kunín

27835511
CZ 27835511

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C , vložka 30943
(dále jen ,,přIkaznIk")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řidI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu přIkaznIka je přIkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přIkaznIk plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašuj( že osoby podepisujkí tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. PříkaznIk prohlašuje, že je odborně zpŮsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.
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6. Účelem smlouvy je zajištěni dozoru ňad řádnou a bezpečnou reahzací stavby ,,Rekonstrukce
střechy - pracoviště šenov u n. jičína" vC. zajištění potřebných rozhodnuti.

7. PřIkazník prohlašuje, že není obchodní spdečností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není Člen vlády),
nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společnIka
v obchodní společnosti. PřIkaznIk bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby ,,Rekonstrukce střechy - pracoviště Šenov u N.
jičína" (dále jen ,,stavba"), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a od okamžiku nabyti účinnosti zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem (zákon
č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označuji jen jako ,,stavební
zákon") a to podle:

· projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS") zpracované v 04/2024,
společnostI
pod čÍslem 24GaP02 a oceněného soupisu prací, který je součásti nabídky zhotovitele
stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen ,,soupis prací"),

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelema zhotovitelem stavby ve znění případných dodatk¢j (dále jen ,,smlouva o dílo"),

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl a ustanoveni této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská Činnosť'). BiižŠí specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto Článku smlouvy.

2. PřikaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s

zejména s obsahem DPS
o dílo, obsahem a závěry
rozhodnuti odkazují.

podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
veřejnoprávních rozhodnutí a s doklady, na něž se tato

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejIcích předpisů.

c) Předáni staveniště zhotoviteli stavby (dále jen Uzhotoviter) a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedIlnou součástí.

d) Protokdárni předáni základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, ti. přítomnost odpovědných osob přIkaznIka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení Či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však Ix týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkaznk je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách Či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměřeni terénu zhotovitelem před zahájením prací.
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g) Kontrola směrového a výškového umIstěnI stavby.
h) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona, resp. později dle

§ 160 stavebního zákona
j) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupováni u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řIzení, včetně uhrazeni případných správních
poplatků (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

j) Plněni povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní památkové
péČi"), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

k) zajištění dodržení podmínek stavebního povdení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného přIslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

l) Kontrola dodrŽováni povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
n) Kontrola dodržováni povinnosti zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
O) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
p) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšuji náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužujÍ lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednáni
veškerých změn stavby.

r) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dÍÍo. zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

S) Bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

t) Účast na jednáních a konzultacích s dalšImi ÚčastnÍky výstavby.
u) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo a jejich předkládáni k úhradě příkazci.

V) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a poň'zení fotodokumentace všech těchto části dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

w) Odevzdání připravených prací v sou|adLl se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ činnosti.

X) Spolupráce s projektantem zabezpečujkím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

y) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při prováděni nebo navrhováni opatření
na odstranění případných závad DPS.

Z) Kontrola dodržováni technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.
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aa) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkouŠek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladů, které doioži zhotovitel k tzv. ,,vzorkováni výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splnění požadovaných technických a kvalitativnkh parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

CC) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

dd)up|atňovánÍ námětů směřujkich ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

ee) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezeni škod
při ohroženi stavby živelními událostmi.

ff) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozorňováni zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankci.

gg) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
hh)Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této činnosti přIkaznIk kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předloŽí příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedeni se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ii) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její Části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předáni a převzetí dokončené stavby (její části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

jj) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

kk) Kontrola odstraňování vad a nedodělků Qištěných při přebIránI stavby v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

ii) Kontrola vykiizení staveniště zhotovitelem.
mm) Kontrola odstraněni vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním

úřadem.
nn)Svoláváni a řIzenI kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor, a to nejpozději následujkí pracovní den po konání kontrolního dne.

Oo) Pořizováni podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předáni staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitálni
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tí. dokumentace
zachycuýcí stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolÍ včetně příjezdových
kon)unikaci v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předáni
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
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pp)výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručeni přIslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb. a nařIzeni vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájeni prací předá
přIkaznIk příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podáni příslušnému úřadu.

qq)Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucÍch ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujkí práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedeni.

rr) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
· seznámení s místními riziky za účelem předcházeni ohroženi života a zdraví osob,

které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební
práce probihaý za provozu),

· seznámeni s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
· zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
· oznámení o nepřijetí uložených opatřeni k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

poddodavateiů,

· koordinace činností jednotlivých poddodavatelů s cÍlem vyloučeni bezpečnostních
kolizí,

· kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
SS) Podávat příkazci pravidelné měsIčnI zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajicích se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář ,,Seznam zjištěných případů poruŠení předpisů
týkajÍcÍch se bozp", jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit pň"kazníkovi za prováděniinženýrské Činnosti odměnu dle ČI. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašujI, že předmět smlouvy není plněním nemožným a Že smlouvu
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. PřIkaznik zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabyti účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstraněni poslednIvady z přeýmacího řízenístavby
(pokud byla stavba převzata s vadami),
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V.
Odměna

1. VARL4NTA A - PRO PLA"TCEDPH

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:
odměna bez DPH 69 500,00 KČ

DPH 14 595,00 KČ
odměna celkem včetně DPH 84 095,00 KČ
přjkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena

v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dÍIčÍ plnění; dňčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v terminech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. je-li přIkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
die zákona č. 563/1991 Sb., o ÚčetnicM) ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalŠími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) ČÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,

b) předmět smlouvy, tj. text nvýkon TOS a koordinátora BOZP pro stavbu ,,Rekonstrukce
střechy - pracoviště Šenov u N. jičína",
C) označení banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fäkturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

3. Nebude-li fáktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fákturu před uplynutím lhůtý
splatnosti vrátit pň'kazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. PřIkaznIk provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci, OdeslánIm
vadné faktury zpět pň'kaznikovi přestává běžet pŮvodnÍ lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručeni opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen
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doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.
4. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena

jednorázově na základě fáktury, kterou je přIkaznIk oprávněn vystavit po ukončenívýkonu
inženýrské činnosti ve smyslu ČI. N odst. 2 této smlouvy.

5. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručeni
příkazci.

6. Doručeni faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potyrzujjciho
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky příkazce.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li přIkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovÍdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přIkazník bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
C) bankovní účet příkaznIka určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splněni části závazku odpovIdajkí přidušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Přkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně příkaznÍkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkazníka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkaznÍk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předání staveniště zhotoviteli, přeýmacího řIzení stavby od zhotovitele
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního
zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňuýcích údajů, upřesněnÍvyjádřenja stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkaznÍkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen vystavit včas přjkaznÍkovi pro vyňzení záležitostI, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.
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VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasenI rozhodující pÍsemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozorněnj dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozorněni přkaznika na splněni pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své Činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péči.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 pÍsm. u)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právni předpisy, technické normy

a přIslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkaýcích se ochrany životního prostředí.

2. Pňkaznik se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznIk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti pIynouci z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V Žádném případě se však přIkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PřIkaznIk je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu
povdání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 360/1992 Sb.") a disponuje příslušnou autorizací. Příkazník je
povinen před zahájením výkonu funkce TOS předat příkazci osvědčeni o autorizaci pro
konkrétni fýzickou osobu, která bude funkci TOS za přIkaznIka vykonávat.
je-li příkaznIkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajíd osobu, která bude
vykonávat funkci TOS, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce TOS písemně
informovat příkazce, která konkrétní fýzická osoba bude pověřena výkonem funkce TOS
a předat příkazci osvědčení o přísluŠné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem tds, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
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osvědčení o příslušné autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem
TOS. Nebude-li pověřená fýzická osoba vykonávat funkci TOS řádně, Či nebude-li moci tato
fýzická osoba funkci TOS vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou
fyzickou osobu, která bude fúnkci TOS za příkazníka vykonávat.

6. V připadě, že příkazník zjistí závažné porušeni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkaznk oprávněn
přeruŠit práce do doby odstraněni zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. PřIkazník je povinen před zahájením výkonu funkce
koordinátora BOZP předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti pro konkrétní fýzickou
osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za přikazníka vykonávat.
je-li příkazníkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajíd koordinátora BOZP,
je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP písemně informovat
příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP
a předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské Činnosti ke změně fýzické osoby pověřené
výkonern funkce koordinátora BOZP, je přIkaznik povinen tuto změnu příkazci předem
oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou fyzickou osobu, která
bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci
koordinátora BOZP vykonávat, je přIkaznIk povinen bezodkladně pověřit jinou fýzickou
osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za pňkaznika výkonávat.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovI-li tato smlouva jinak.

2. Pňkaznik odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje j újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinnosti příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankci uložených přIslušnými
správními úřady), bude příkaznIk povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. PříkaznÍk se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastni náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluúčastI 10 tis. KČ (nebo s maximálnI spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádáni
příkazce kopii pojistné smlouvy včetriě případných dodatků na požadované pojištěnI nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazujkí existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, ročnílimity a sublimity plněni
a výši spoluúČasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištěni nese přIkaznIk a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.
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X.
Sankční ujednání

1. V případě, že přIkaznIk poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, čí. N nebo
v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,-KČ za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že přikaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodbužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlouženI lhůty výstavby.

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

4. sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dňvějším
porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajĹcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuá|nÍ
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 Naňzeni Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezuýcích opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a NařIzeni Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezuýcich opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízenI).

2. Bude-li kterékoliv z nařIzenI v budoucnu doplněno Či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. PřIkaznIk je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. PřIkaznIk je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informaci.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností přIkaznIka
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informaci souvisejÍcÍch
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je přIkaznIk povinen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení.

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby ,,Rekonstrukce střechy - pracoviště Šenov u N. jičína" 10



XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu Škody, se nepoužije v případě odvolánI příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinnosti příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že přIkaznIk je v úpadku ve smyslu

zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li přIkaznIk sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
3. výpovědi této smlouvy ani odvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně ČIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnhi stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovÍ-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpis(j (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a přIkazník jedno vyhotoveni. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálnIch
webových stránkách příkazce www.mendelova-stredni.cz.
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V,UOub' ú/í/dne. 2g- g '1

m

za příkazce
Ing. Lucie Hait|ová, MBA,

ředitelka

V Kuníně dne: 24.06.2024

za příkazníka
Ing.arch.Tomáš Kudělka
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