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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SMLOUVA O DÍLO

uzauřená u souladu s ustanouením § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oe znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany:

Střední Škola, základní Škola a mateřská Škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno,
Kamenomlýnská 2
Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno - Pisárky
Zastoupená: Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy
ve věcech technických: Roman Loula
IČ: 65353650
DIČ: CZ65353650
na stranějednéjako ,,Objednatel"

a

ELBOTHERM, V.O.S.
Otmarov 27, 664 57 Otmarov
Zastoupený: Tomáš Hrdý
IČ: 46974989
DIČ: CZ46974989
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl A vložka 4768
Bankovní spojení: 158629773/0300
Tel.
e-mail:

na straně druhéjako ,,Zhotovitel"

I.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva") se zavazuje zhotovitel provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto ČI. níže a toto dílo
předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny
za provedení tohoto díla.
Předmět plnění bude realizován v rámci projektu s názvem Rekonstrukce kotelny B4:
Dotační program: Program 133 120 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
speciálních škol a systému náhradní výchovné péče na období 2019 až 2025, číslo
žádosti CZ133V121000014

Předmětem díla podle této smlouvy jsou dodávky a montáž díla dle cenové nabídky
Zhotovitele, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, (dále jen ,,Cenová nabídka"), a která
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byla Zhotovitelem předložena v rámci veřejné zakázky na stavební práce a související
dodávky s názvem:
Rekonstrukce kotelny B4

2. Dokončením díla se rozumí úplné dokonČení předmětu této smlouvy v plném
rozsahu dle tohoto článku a ČI. VII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání
protokolu o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.

II.
Cena díla

l. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle ČI. I. a ČI. VII. této
smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH:
DPH:
výše dph:
Cena díla včetně DPH:

1 468 847,38 Kč
21 %
308 457,95 Kč
1 777 305,33 Kč

slovy: jedenmilionsedmsetsedmdesátsedmtisíctřistapětcelýchtřicettři korun českých

2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením
díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid
staveniště a přilehlých ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné
dopravní značení včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk
(které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu,
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a
místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla,
veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s
realizací díla.

3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně
navyšovat. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel
požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí zadávací
dokumentace, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl
předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.

4. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění
díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude
vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně
z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.

5. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu
díla (kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě
dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda
o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu
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podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen ,,změna díla").
Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě číslovaného dodatku
k této smlouvě. Dodatek musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně.
V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny.
Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a
budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena.

6. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen
uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné
v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé v cenové úrovni roku realizace. (dle katalogu
URS a v souladu s § 222 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek)

III.
Doba plnění

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště
převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti
této smlouvy. Objednatel s ohledem na provoz školy předpokládá realizaci v průběhu
letních prázdnin 2024.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do
45 kalendářních dnů od předání místa plnění a objednatel se zavazuje dokončené
dílo v téže lhůtě převzít.

3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla
k převzetí díla a dohodnout se s objednatelem na termínu předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem
oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.

4. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací
protokol ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno
vyhotovení.

5. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami, nebrání řádnému
užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele
provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná
práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není
dotčena.

7. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn
dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis,
ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy
díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
podle této smlouvy.

9. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s ČI. II. odst. 3-6
této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by
se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změní se
termín zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla. Smluvní strany
zároveň berou na vědomí, že změna termínu díla může být podstatnou změnou
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původního závazku a tudíž jak samotná zrněna, tak i její délka musí být objektivně
zdůvodněna, jinak ji s ohledem na plnění smlouvy v rámci veřejné zakázky uvedené
v ČI. I. odst. 1 nelze akceptovat.

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu
plnění smlouvy a stavu zhotovení díla.

IV.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy
takto:

2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční
fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy
po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Faktury zaslané objednateli
musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy, zejména pak se
zákonem č. 235/2004 Sb. a zákonem č. 563/1991 Sb.

3. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit
zjišt'ovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených
prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen předložit jako přílohu
oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. Na všech fakturách bude
uveden název a registrační číslo projektu.

4. Každá faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání

protokolu o předání a převzetí díla.
6. 1. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti,

jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. 2. Objednatel je oprávněn
předat fakturu ke kontrole třetí osobě. 3. Zhotovitel je v takovém případě povinen
fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

7. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem
odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
9. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodů vzniknuvších na straně

objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen
zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie
a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným.

V.
ZáruČní doba a reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu 5 let. Záruční doba počíná
plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech
stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a
touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva
z vadného plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu. Objednatel nemůže
uplatnit práva z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých
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od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit
jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich
použití trval.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které
existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle
kdykoli během záruční doby. V případě oprávněné reklamace se záruční doba na dílo
prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění
reklamované vady zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:

- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději
do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,

- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného
plnění zhotovitele.

5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání dopisu nebo e-
mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci
jsou uvedené v záhlaví této smlouvy.

6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této
smlouvy, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle
svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a
rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.

7. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto
skutečnosti objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl.
Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré
odborné péče chybu zjistit dříve.

8. Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:
- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;
- požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;
- odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají
bezprostřední vliv na fůnkčnost a užívání díla.

VI.
Smluvní pokuty a sankce

l. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý byt' i jen
započatý den prodlení.

2. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo
k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle ČI. III. odst. 6 této smlouvy a tyto
vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí v náhradním dohodnutém termínu určeném
v protokolu o předání a převzetí díla.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené
zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý byt' i jen
započatý den prodlení.
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4. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ
za každý byt' i jen započatý den prodlení.

5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt' i jen
započatý den prodlení.

6. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli
nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu. Zhotovitel bere na vědomí, že
v případě nedodržení termínu, případně jiného, podstatného porušení smlouvy z jeho
strany může být Objednateli kácena výše přiznané podpory, přičemž v takovém
případě je korekce, nebo nepřiznání podpory smluvními stranami chápáno jako škoda.

7. Za nesplnění ustanovení některého z bodů uvedeného v článku VII. odst. 1 je po
písemné výzvě zhotovitel povinen uhradit sankci ve výši 3.000 KČ, a to za porušení
každého jednotlivého ustanovení samostatně. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde
k nápravě ani po další písemné výzvě, je objednatel oprávněn pokutu dle tohoto
odstavce požadovat opakovaně.

8. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud nedošlo k sepsání
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu, že objednatel
odmítl jeho převzetí proto, že dílo má vady nebo nedodělky.

VII.
Ujednání o provádění díla

1. Mimo vlastní provedení stavebních prací a dodávek je součástí provádění díla dle této
smlouvy dále zejména:
a) vytýčení stavby podle projektové dokumentace,
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
C) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a

majetku - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí,

d) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

e) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné
uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),

f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění
zimních opatření, pojištění apod.,

g) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné
škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

h) zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek,
atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
platných v době provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a
dalších záznamů po dokončení díla objednateli,

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění a

předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
k) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou

do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),
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l) respektování obecných podmínek daných právními předpisy a podmínkami
souvisejícího dotačního programu viz ČI. I odst. 1

2. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor. Technický dozor je nezávislý
a nesmí být ve střetu zájmů vzhledem k zhotoviteli.

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu
dodávek, a to bud' sám, nebo prostřednictvím technického dozoru investora (dále také
,,TDI"), či jiné jím zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn
pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady
z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které
vykazují zřejmé vady znemožňující fůnkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu a
podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až
do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění
neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.

4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce
zhotovitele, položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem
se smluvní strany naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

5. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně
prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je
zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.

6. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu
se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.

7. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých
závad.

8. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které svým jednáním objednateli způsobí.

VIII.
Závazky smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto
případech:
- zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla,
- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní,
- objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů, pro které odstupující
smluvní strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo
druhé smluvní straně doručeno.

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými
právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. zjistí-li objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě
objednatelem mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému
porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
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4. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a
vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném
rozsahu, času a ceně, sdělí je zhotovitel do S-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění
písemně objednateli a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových
skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek
sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla
nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou
formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy
poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této
smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži.
Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy
dle tohoto odstavce.

5. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy:
a) převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě

protokolárního zápisu,
b) uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy:
a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl

splněn předmět této smlouvy,
b) předat dílo objednateli ve sjednaném termínu.

7. zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých
objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit
bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny
k provedení díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit
objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá
za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo
podkladů. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo
s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech,
materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde
k sepsání protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má
vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá
za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.

IX.
Stavební deník

l. Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně
zaznamenávají údaje týkající se provádění díla.

2. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je
zhotovitel oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce
zhotovitele.

3. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění
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odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení
prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce
zhotovitele, zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní
pracovníci objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišt'ující výkon TDI,
bude-li objednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich
oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat
vícepráce, apod.)

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které
budou v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se
stanou nepřístupnými. výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3
pracovní dny před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen
objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě
nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a
poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je
zhotovitel povinen této výzvě objednatele vyhovět, ale objednatel je povinen hradit
náklady spojené s dodatečným odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek
materiálu, konstrukcí apod. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně
pozván ve lhůtě a způsobem uvedeným výše, může zhotovitel pokračovat v provádění
díla. zjistí -ii se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně,
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně
zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je
oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto
kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté
termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany
závazná, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.

6. Jméno stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je
pověřen vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo.
Případná změna pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního
deníku ze strany zhotovitele.

7. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění
vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního
deníku v průběhu pracovní doby při provádění díla.

8. Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního
deníku objednateli.

9. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či
nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost
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smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové
ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít
tentýž účel jako ustanovení původní.

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako
dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami — smluvní strany
vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o
jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy
písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by
odpověď' s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky,
byla přijetí nabídky.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může být zveřejněna v souladu s právem
České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze
skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

5. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že dle příslušných pravidel k uvedenému Programu
je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto
ohledu jak objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou
součinnost. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů
týkajících se této zakázky min. do roku 2033, nebo pokud to stanovují platné české
předpisy, déle.

6. Tato smlouva je vystavena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží
objednatel a 1 zhotovitel.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

8. Tato smlouva, jakož i práva a Eovinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, v platném znění.

V Otmarově dne AZ.G . lozý

zhotoví l
Tomáš Hrdý

V Brně dne -AZ CA

objednatel
Ing. Soňa Šestáková
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Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Název zakázky: Rekonstrukce kotelny B4

Uchazeč/-i:

Obchodní firmal název/jméno a
přl'ilneni Elbotherm v.o.s., Otmarov 27

Sídlo/místo podnikánůbydliště Otmarov 27

Právní forma Veřejná obchodní společnost

Obchodní rejstřík/živnostenský A4768/KSBR
rejstřík/jmá evidence

IČ 46974989
DIČ CZ46974989

Je/není plátce DPH Je plátcem DPH
Bankovní ústav ČSOB
Číslo účtu 158629773

Osoba oprávněná jednat za nebo . .Ý
jlnénem uchazeče, fůnkce Hrdy Tomas

Telefon
E-mail
Nabídková cena celkem v KČ bez sazba
DPH cena včetněcena bez DPH DPH vyše DPH DPH

V %

1468847,38 21 308457,95 1777305,33

Garantovaná délka záruky
5 roků

Doba realizace od výzvy k plnění
45 kalendářních dnů '"

Datum: 76.4.2024
Otisk razítka a podpis oprávněné !' ' '" ': '." " ' , " " "
osoby/osob: - ' ""m -"" ' ' -

m
f IP q ·" ' " ,' ' ' ' ' '

ť ' b

If", ;; ;t . ."·: " ·



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro -
Zadavatel IČO: 65353650zdravotne znevyhodnene

Kamenomlýnská 124/2 DIČ: CZ65353650
603 00 Brno - Pisárky

Zhotovitel: ELBOTHERM, v.o.s. IČO: 46974989

Otmarov 27 DIČ: CZ46974989
664 57 Otmarov

Vypracoval: Tomáš Hrdý

Rozpis ceny Celkem

HSV 315 000,00

PSV 981 109,38

MON 172 738,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 468 847,38

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 1 468 847,38 CZK

Základní DPH 21 % 308 457,95 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 777 305,33 czk

v Otmarově dne 26.04.2024

Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dáčich částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem °/
sníženou DPH DPH čo

Provozní soubor 0,00

D.1.4.1 Vytápění 0,00 1 263 190,94 265 270,10 1 528 461,04 ######

D.1.4.1. Vytápění 0,00 1 263 190,94 265 270,10 1 528 461,04 ######

D.1.4.2 ZTI, Plynoinstalace 0,00 32 918,44 6 912,87 39 831,31 ######

D.1.4.2 Zdravotechnika, plynoinstalace 0,00 32 918,44 6 912,87 39 831,31 ######

D.1.4.3 Měření a regulace 0,00 172 738,00 36 274,98 209 012,98 ######

D.1.4.3. Měření a regulace 0,00 172 738,00 36 274,98 209 012,98 ######

Celkem za stavbu 0,00 1 468 847,38 308 457,95 1 777 305,33 ######

Popis stavby: 240124 - Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno
Popis objektu: D.1.4.1 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.4.1. - Vytápění
Popis objektu: d.1.4.2 - ZTI, Plynoinstalace
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Zdravotechnika, plynoinstalace
Popis objektu: d.1.4.3 - Měřeni a regulace
Popis rozpočtu: D.1.4.3. - Měřeni a regulace



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 Ostatní konstrukce, bouráni HSV 3 000,00 0,2

990 HZS HSV 312 000,00 21,2

700B Demontáže PSV 837,24 0,1

713 Izolace tepelné PSV 5 928,26 0,4

721 Vnitřní kanalizace PSV 7 920,72 0,5

722 Vnitřní vodovod PSV 2 039,32 0,1

723 Vnitřní plynovod PSV 16 971,16 1,2

731 Ústřední topení, kotelny PSV 640 622,00 43,6

732 Ústřední topení, strojovny PSV 194 310,00 13,2

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí PSV 28 764,16 2,0

734 Ústřední topení, armatury PSV 76 976,52 5,2

783 Dokončovací práce - nátěry PSV 4 590,00 0,3

783 Nátěry PSV 2 150,00 0,1

M21.01 Regulační přistroje mon 12 420,00 0,8

M21.02 Úpravy rozvaděče DT1,01 MON 8 700,00 0,6

M21.03 Úpravy a doplněnI rozvaděče DT1,02 MON 17 200,00 1,2

M21.04 Elektromateriál MON 3 280,00 0,2

M21.05 Kabeláž MON 14 190,00 1,0

M21.06 Nosné konstrukce MON 5 335,00 0,4



m21.07 pospojování a uzemnění MON 1 666,00 0,1

M21.08 SW práce MON 13 070,00 0,9

M21.09 Hodinové zúčtovací sazby MON 74 500,00 5,1

M21.10 Projektové práce MON 12 600,00 0,9

M21.11 PPV MON 9 777,00 0,7

Cena celkem 1 468 847,38 100,0

_. .



S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.1 Vytápěni

R: D.1.4.1. Vytápění

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.č. Číslo položký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 990 HZS 312 000,00

1 99001 Vypuštšní topného systému hod 36,00000 600,00 21 600,00 Vlastni
2 99002 Demontáž stacionárních kotlů (170 a 150kW), VC. kouřovodů hod 56,00000 600,00 33 600,00 Vlastní
3 99003 Demontáž potrubí-od kotlů, vC. čerpadel, armatur, HVDT, pomocných kovových konstrukci hod 56,00000 600,00 33 600,00 Vlastni

4 99004 Demontáž expanzomatu 1000 I, úpravny vody, desk. výměníku, expanzomatu 18 l hod 36,00000 600,00 21 600,00 Vlastni
5 99005 Demontáž uzavjracÍch armatur na R+S kombi, tlakoměrů (32+2 ks) hod 36,00000 600,00 21 600,00 Vlastni
6 99006 Proplach systému po montáži hod 24,00000 600,00 14 400,00 Vlastni
7 99007 Napuštěni topného systému upravenou vodou hod 48,00000 600,00 28 800,00 Vlastni
8 99008 Topná zkouška hod 72,00000 600,00 43 200,00 Vlastni
9 99009 Provozní deník hod 36,00000 600,00 21 600,00 Vlastni

10 99010 výchozí revize - kotle, komíny, expanzomaty hod 48,00000 600,00 28 800,00 Vlastni
11 99011 Nepředvídané práce spojené s rekonstrukcí hod 72,00000 600,00 43 200,00 Vlastni

Díl: 713 Izolace tepelné 5 928,26
12 713405231VP TJ. trubní, ti. 20mm pro trubku DN25 m 1,00000 132,00 132,00 Vlastni
13 713405232VP TJ. trubní, ti. 20mm pro trubku DN40 m 5,00000 140,00 700,00 Vlastní
14 713405312VP TJ. trubní, ti. 30mm pro trubku DN50 m 3,00000 220,00 660,00 Vlastní
15 713405411VP TJ. trubní, ti. 30mm pro trubku DN65 m 2,00000 345,00 690,00 Vlastni
16 713405413VP TJ. pásy, ti. 30mm pro trubku DN100 m2 3,75000 210,00 787,50 Vlastni
17 713405499VP Montáž trubní TJ. m 11,00000 140,00 1 540,00 Vlastni
18 713405618VP Montáž TJ. pásy m2 3,75000 300,00 1 125,00 Vlastni
19 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,03672 8 000,00 293,76 Vlastni

Díl: 731 Ústřední topeni, kotelny 640 622,00
20 731411840VP Nástěnný kondenz.kotel, jm.výkon 140kW při 70/50°C,min.výk. 25kW, výměník Al-Si, provoz.tlak šoub 2,00000 141 200,00 282 400,00 Vlastni

6bar
21 731411863VP Kaskádová jednotka pro 2kotle vedle sebe-rámy, sběrné potrubí UT,plyn, izolace šoub 1,00000 29 850,00 29 850,00 Vlastni
22 731411864VP ¢erpadlová skupina vč.pojist.ventilu 4bary, uzávěrů, vypouštění, připojeni pro exp.nádobu šoub 2,00000 35 200,00 70 400,00 Vlastni
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S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.1 Vytápění

R: D.1.4.1. Vytápění

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.č, Číslo poiožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
23 731411865vp Kaskádový modul pro 2 kotle vC. čidla do HVDT šoub 1,00000 88 350,00 88 350,00 Vlastni
24 731411866VP Montáž kotle závěsného do výkonu 150kW šoub 2,00000 27 500,00 55 000,00 Vlastni
25 731411873VP Kouřovody, komíny-výpis materiálu viz v.Č.05 šoub 1,00000 79 650,00 79 650,00 Vlastní
26 731411877VP Doprava materiálu pro komíny, kouřovody šoub 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastni
27 731411878VP Montáž komínů, kou řovodů šoub 1,00000 25 400,00 25 400,00 Vlastní
28 998731101 Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,38400 8 000,00 3 072,00 Vlastni

Díl: 732 Ústřední topeni, strojovny 194 310,00
29 732113105 Vyrovnávač dynamických tlaků ON 100 PN 6 hydraulický přírubový, 20m3/h, vč.protipřirub ,s soubor 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastni

odplyněním
30 732115120VP |zo|ačnÍ pouzdro pro HVDT kus 1,00000 1 230,00 1 230,00 Vlastni
31 732331614 Nádoba tlak.expanzní s membránou pro topnou soust. o objemu 25 l, PN0,4, plnění 200kPa VC. soubor 2,00000 3 950,00 7 900,00 Vlastni

konstruk
32 732331627 Nádoba tlak.expan. pro top. a chlad.soust. s membránou závit.připojeni pn 0,6 o objemu 800 l, soubor 1,00000 45 600,00 45 600,00 Vlastni

33 732331778 PřÍs|ušenstvi k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měřeni tlaku soubor 1,00000 1 130,00 1 130,00 Vlastní
34 732331785VP Nádoba expanzní tlaková vertikální pro rozvod užitkové vody s membránou PN 1,0 o objemu 18 l soubor 1,00000 4 290,00 4 290,00 Vlastni

35 732331786VP Servisní armatura k expanzomatu na užitkovou vodu, DN20 soubor 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastni
36 732331787VP Potrubí na studenou vodu a teplou vodu-propojení mezi akumulaci a desk.výměníkem, 6/4" VC. soubor 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastni

mont.,4m
37 732500101VP Neutralizační box včetně granulátu, rozměr 400X300X200 pro kotle do 500kW soubor 1,00000 15 300,00 15 300,00 Vlastni
38 732500102VP Čerpadlo na čerpání kondenzátu, 600l/h, výtl.výška 5,5m, vC. alarmu, 230V, 50HZ, soubor 1,00000 3 620,00 3 620,00 Vlastní
39 732500103VP DemineralizačnI kolona s konduktometrem, memránovým vetilem, průtok vody 0,4m3/h soubor 1,00000 29 780,00 29 780,00 Vlastni
40 732500104VP Automatické dop|ň.zařÍzeni s tlak.senzorem, průtok 0,7m3/h, max. dovol. tlak lObar, 230V, 50HZ, soubor 1,00000 39 650,00 39 650,00 Vlastni

350W
41 732500110vp Deskový výměník tepla pájený, cb30-24m, při 70/50"c 90kW vC. šroubení a tepelné izolace soubor 1,00000 18 400,00 18 400,00 Vlastni

42 7325001 11VP Montáž deskového výměníku soubor 1,00000 4 950,00 4 950,00 Vlastní
43 998732111 Přesun hmot tonážní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,28500 8 000,00 2 280,00 Vlastni
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S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.1 Vytápěni

R: D.1.4.1. Vytápěni

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 733 Ústřední topeni, rozvodné potrubí 28 764,16

44 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách dn 25 m 1,00000 560,00 560,00 Vlastni
45 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách ON 40 m 4,00000 810,00 3 240,00 Vlastni
46 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách dn 50 m 2,00000 980,00 1 960,00 Vlastní
47 733121222 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách d 76x3,2 m 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastni
48 733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách d 108x4,0 m 10,00000 1 365,00 13 650,00 Vlastni
49 733124124 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN kus 2,00000 665,00 1 330,00 Vlastni

100/65
50 733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22X1 mm M 6,00000 445,00 2 670,00 Vlastni
51 733223304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 28X1,5 mm M 4,00000 560,00 2 240,00 Vlastni
52 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,25302 8 000,00 2 024,16 Vlastni

Díl: 734 Ústřední topeni, armatury 76 976,52
53 734109117 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 soubor 4,00000 940,00 3 760,00 Vlastní
54 734163429 Filtr přírubový s čistícím víkem PN 16 do 300°C ON 100 soubor 1,00000 4 860,00 4 860,00 Vlastni
55 734173418 spoj přírubový PN 16/1 do 200°C DN 100 soubor 1,00000 1 540,00 1 540,00 Vlastni
56 734190922 Přetěsnění přírubového spoje s rozebráním a stažením do ON 100 kus 4,00000 850,00 3 400,00 Vlastní
57 734193215 Mezipřirubová uzavÍracÍ klapka DN65, PN16, do 120"C soubor 4,00000 740,00 2 960,00 Vlastni
58 734193320 Mezipřírubová uzavírací klapka DN100, PN6, do 120"C soubor 4,00000 810,00 3 240,00 Vlastní
59 734291113 Kohout závitový p|nÍcÍ a vypouštěcí PN 10/90°C G 1/2 kus 4,00000 98,00 392,00 Vlastní
60 734292715 Kohout závitový kulový přímý pn 42/185"C chromovaný s páčkou G 1 kus 4,00000 545,00 2 180,00 Vlastni
61 734292717 Kohout závitový kulový přímý pn 42/185"C chromovaný s páčkou G 1 1/2 kus 16,00000 1 127,00 18 032,00 Vlastni
62 734292718 Kohout závitový kulový přímý pn 42/185"C chromovaný s páčkou G 2 kus 9,00000 1 840,00 16 560,00 Vlastní
63 73429411 1VP Potrubní oddělovač DN20. PN10 do 65°C kus 1,00000 12 010,00 12 010,00 Vlastní
64 734294115VP Filtr s odstředivou separací před demineralizační kolonu, DN20, VC. šroubení soubor 1,00000 2 555,00 2 555,00 Vlastní
65 734411102 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm kus 2,00000 410,00 820,00 Vlastni

66 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16bar, průměr 63mm kus 2,00000 430,00 860,00 Vlastní
67 734424912 PřÍs|ušenstvi tlakoměrů kohout čepový s nátrubkovou přípojkou m 20x1,5 mm kus 2,00000 720,00 1 440,00 Vlastni
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S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.1 Vytápěni

R: D.1.4.1. Vytápění

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo po|ožky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
68 734424933 přípojka závitová tlakoměrů DN 15 s trubkovým závitem vnějším a metrickým závitem vnitřním kus 2,00000 310,00 620,00 Vlastni

69 998734101 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m t 0,21844 8 000,00 1 747,52 Vlastni

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 4 590,00
70 783614551 Základni jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm l m 7,00000 210,00 1 470,00 Vlastni
71 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm m 12,00000 260,00 3 120,00 Vlastní

Celkem 1 263 190,94
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položkový soupis prací a dodávek
S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.2 ZTI, Plynoinstalace

R: D.1.4.2 Zdravotechnika, plynoinstalace

Cen.
soustava l

P.č. Číslo položký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bouráni 3 000,00

1 909 TOO Hzs - nezměřitelné stavebné práce a připomoci h 5,00000 600,00 3 000,00 Vlastni

Díl: 700B Demontáže 837,24
2 722220864R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2" kus 2,00000 110,00 220,00 800-721 RTS 24/ l
3 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do dn 50 m 2,00000 135,00 270,00 800-721 rts 24/ i
4 723150804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes d 76 mm do d 108 mm m 1,00000 175,00 175,00 800-721 rts 24/ l
5 723290821 ROD Vnitrostaveništni přemístěni vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,02153 8 000,00 172,24 800-721 rts 24/ l

vodorovně do 100 m,

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
6 721170968R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 200 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
7 721170958R00 Opravy odpadního potrubí novodurového vsazeni odbočky do potrubí hrdlového, D 200 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.
8 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

9 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomoci.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomoci.

10 721194103R00 Zřízeni přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci
vyvedeni a upevnění odpadních výpustek,

11 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, dn 125
1+6+5

12 722171212R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné
spojky, včetně zednických výpomocí
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomoci.

kus 1,00000 1 100,00

kus 1,00000 1 540,00

m 1,00000 290,00j

m 6,00000 380,00

kus 2,00000 350,00

7 920,72
1 100,00 800-721 RTS 24/ l

1 540,00 800-721 RTS 24/ l

290,00 800-721 RTS 24/ l

2 280,00 800-721 RTS 24/ I

700,00 800-721 RTS 24/ l

m 12,00000 28,00
12,00000

5,00000 210,00

336,00 800-721 RTS 24/ l

m 1 050,00 800-721 RTS 24/ l
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položkový soupis pracÍ a dodávek
S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.2 ZTI, Plynoinstalace

R: D.1.4.2 Zdravotechnika, plynoinstalace

P.č. Číslo položký Název po|ožky
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.
výtlačné potrubí : 5,0

13 722190504r00 přípojka odsávací, , DN 32
Monzáž/dopojeni přečerp. stanice (dodávka ÚT) : 1

14 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722 Vnitřní vodovod
15 722178712R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/

PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované
včetně tvarovek, bez zednických výpomoci
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomoci.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

soubor

t

5,00000
1,00000| 410,00
1,00000
0,02684' 8 000,00j

m 1,00000 340,00

410,00 800-721 RTS 24/ l

214,72 800-721 RTS 24/ l

2 039,32
340,00 800-721 RTS 24/ I

16 722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,00000 250,00 250,00 800-721 RTS 24/ l
17 722179192R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně soubor 1,00000 300,00 300,00 800-721 RTS 24/ I

do 15 svárů
18 722190901R00 Uzavření nebo otevřeni vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 220,00 440,00 800-721 RTS 24/ l

vcerne vypus[en| a napusteni,
19 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32

Včetně dodávky vody, uzavřeni a zabezpečeni konců potrubí.
20 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Včetně dodáni desinfekčního prostředku.

m 1,00000 25,00

m 1,00000 30,00

25,00 800-721 RTS 24/ I

30,00 800-721 RTS 24/ l

21 722172916ROO Napojení na stávajÍcÍ rozvod kus 1,00000 650,00 650,00 Vlastní
22 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,00054 8 000,00 4,32 800-721 rts 24/ i

" I ^voaorovne do bO m

Díl: 723 Vnitřní plynovod
23 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.

m 5,00000 980,00
16 971,16

4 900,00 800-721 RTS 24/ I
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S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.2 ZTI, Plynoinstalace

R: D.1.4.2 Zdravotechnika, plynoinstalace

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.č. Číslo poiožky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
24 723150355R00 Zhotoveni redukce kováním 2 DN, ON 100/50 kus 1,00000 665,00 665,00 800-721 RTS 24/ l

Napojeni na stávající potrubí : 1
25 723190207r00 přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 50

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Včetně vyvedeni a upevněni výpustek.
plyn. kotel : 2

1,00000
soubor 2,00000 750,00 1 500,00 800-721 RTS 24/ l

2,00000
26 723190901 ROD Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při kus 2,00000 230,00 460,00 800-721 RTS 24/ l

opravách
27 723190907R00 Opravy p|ynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušněni a napuštěni plynového potrubí m 15,00000 30,00 450,00 800-721 RTS 24/ I

28 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 800-721 RTS 24/ I

29 723239106R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 2" kus 2,00000 350,00 700,00 800-721 RTS 24/ l
30 42237028.AR kohout kulový f-f vnitřnkvnitřní závit; pro plyn; PN l; 2 "; ovládání páčka kus 2,00000 1 485,00 2 970,00 SPCM RTS 24/ I
31 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0,07827 8 000,00 626,16 800-721 rts 24/ i

32 005231010R
vodorovně do 50 m
Revize Soubor 1,00000 3 500,00
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukci nebo stavebních prací.

Díl: 783 Nátěry
33 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s lx emailováním a

základním nátěrem
na vzduchu schnoucí

m 5,00000 430,00

3 500,00 RTS 24/ l

2 150,00
2 150,00 800-783 RTS 24/ l

Celkem 32 918,44

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.3 Měření a regulace

R: D.1.4.3. Měřeni a regulace

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: M21.01 Regulační přístroje 12 420,00

1 POI_0001 Kask.modul. ks 1,00000 9 800,00 9 800,00 Vlastni
2 Pol_0002 čidlo venk tepl. ks 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní
3 Pol_0003 čidlo na anuloidu ks 1,00000 750,00 750,00 Vlastni
4 Pol_0004 Demontáž stávajÍcÍch čidel na stávajIcIm anuloidu ks 2,00000 180,00 360,00 Vlastní
5 Pol_0005 Montáž stávajÍcÍch čidel na nový anuloid ks 2,00000 230,00 460,00 Vlastni

Díl: M21.02 Úpravy rozvaděče DT1,01 8 700,00
6 Pol_0006 Prostudování dokumentace a porovnáni se skutečnosti hod 4,00000 900,00 3 600,00 Vlastni
7 Pol_0007 Odpojeni stavajiciho nepotřebného zařízeni v DT1 a jeho úprava hod 4,00000 600,00 2 400,00 Vlastni
8 Pol_0008 Repaše stávajÍcÍho zařízeni hod 3,00000 900,00 2 700,00 Vlastní

Díl: M21.03 Úpravy a doplnění rozvaděče DT1,02 17 200,00
9 Pol_0009 Prostudováni dokumentace a porovnání se skutečnosti hod 2,00000 900,00 1 800,00 Vlastni

10 Pol_0010 vývod třífázový, jističový Kompletní sada vč.zapojení,pro řadič, úpravnu vody, kondenzátni ks 3,00000 3 100,00 9 300,00 Vlastni
čerpadlo

11 Pol_0011 rozšiřující viv moduly s protokolem na Rs Amit UI8AO8U 8XIN univ,8xAO O-lOV, ks 1,00000 6 100,00 6 100,00 Vlastní
rozlišeni 12bitů

Díl: M21.04 Elektromateriál 3 280,00
12 Pol_0012 ZÁSUVKA NN, VARIANT IP 44 (PLAST) 5518-2600 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ks 1,00000 460,00 460,00 Vlastni

ochranným kolíkem, s, víčkem; d. Variant; b. bílá
13 Pol_0013 ELEKTROlNSTAWjNĹ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ 8130 KRABICE ks 3,00000 240,00 720,00 Vlastni

S KRYTÍM IP 54
14 Pol_0014 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 20,00000 105,00 2 100,00 Vlastni

Díl: M21.05 Kabeláž 14 190,00
15 Pol_0015 KABEL SILOVÝJZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně m 40,00000 45,00 1 800,00 Vlastni Í
16 Pol_0016 KABEL SILOVÝJZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 60,00000 52,00 3 120,00 Vlastni l
17 Pol_0017 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2X1 mm 2X1 mm, pevně m 80,00000 54,00 4 320,00 Vlastni l
18 POI_0018 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 4X1 mm 4x1 mm, pevně m 40,00000 60,00 2 400,00 Vlastni l
19 POI_0019 UKON¢ENÍ VODKŠÚ V ROZVADÉĽĹCH Do 2,5 mm2 ks 50,00000 10,00 500,00 Vlastni !
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S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.3 Měření a regulace

R: D.1.4.3. Měřeni a regulace

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.Č. Číslo po|ožky Název položky
, , MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost20 Pol_0020 UKONČENÍ A ZAPOJENI STÍNĚNI Pláště kabelu ks 8,00000 20,00 160,00 Vlastni

21 Pol_0021 UKONCENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 2x1 mm2 ks 8,00000 120,00 960,00 Vlastní
22 Pol_0022 UKONCENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 3x1 mm2 ks 5,00000 130,00 650,00 Vlastni
23 PoI_0023 UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 4x1 mm2 ks 2,00000 140,00 280,00 Vlastni

Díl: M21.06 Nosné konstrukce 5 335,00
24 Pol_0024 LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) m 10,00000 82,00 820,00 Vlastni
25 Pol_0025 SUPER MONOFLEX HFPP - střední mechanická odolnost 750N PP 1216EHFPP TRUBKA m 15,00000 39,00 585,00 Vlastni

OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX, HFPP 16 750N
26 POI_0026 SUPER MONOFLEX HFPP - střední mechanická odolnost 750N PP 1220HFPP TRUBKA m 15,00000 42,00 630,00 Vlastní

OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX, HFPP 20 750N
27 Pol_0027 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. do 5kg ks 3,00000 800,00 2 400,00 Vlastni
28 Pol_0028 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŔĹSTR. do 10kg ks 1,00000 900,00 900,00 Vlastní

Díl: m21.07 posl?ojování a uzemnění 1 666,00
29 Pol_0029 VODíC JEDNOŽJLOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 6 mm2,, pevně m 15,00000 28,00 420,00 Vlastní
30 Pol_0030 VODKJ JEDNOZ|LOVÝ, IZOLACE PVC CY 10 10 mm2,, pevně m 10,00000 40,00 400,00 Vlastní
31 Pol_0031 ZEMNÍCÍ SVORKA ZSA16 ks 12,00000 58,00 696,00 Vlastní
32 Pol_0032 ZEMNICÍ SVORKA Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,00000 25,00 150,00 Vlastni

Díl: M21.08 SW práce 13 070,00
33 Pol_0033 UZ|VATELSKÝ SOFTWARE pro DDC zajištěni stávajÍcÍho zdrojového uživatelského SW ks 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

kotelny
34 Pol_0034 UZ|VATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC konfigurace za 1 datový bod kotelny - nové l/O body ks 8,00000 390,00 3 120,00 Vlastní

35 Pol_0035 UZ|VATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC Upgrade stávajÍcÍho sw kotelny na nový stav ks 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní
36 POI_0036 UŽJVATELSKÝ SOFTWARE PRO DOC odladěni SW hod 10,00000 300,00 3 000,00 Vlastní
37 Pol_0037 SW práce pro kaskádu nastavení parametrů kaskádového řadiče ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní
38 Pol_0038 SW práce pro kaskádu nastavení spolupráce regulátorů v kotlích s kaskádním řadičem ks 1,00000 2 350,00 2 350,00 Vlastní

Díl: M21.09 Hodinové zúčtovací sazby 74 500,00
39 Pol_0039 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledaní pripojovaciho místa l hod l 3,00000j 700,00j 2 100,00| |Vlastni l
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S: 240124 Rekonstrukce plynové kotelny B4 Kamenomlýnská 2, Brno

O: D.1.4.3 Měřeni a regulace

R: D.1.4.3. Měření a regulace

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.č. Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
40 Pol_0040 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zařízeni hod 15,00000 600,00 9 000,00 Vlastni
41 Pol_0041 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Príprava ke komplexní zkoušce hod 5,00000 600,00 3 000,00 Vlastní
42 Pol_0042 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 15,00000 1 200,00 18 000,00 Vlastní
43 Pol_0043 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zaučeni obsluhy hod 6,00000 700,00 4 200,00 Vlastní
44 Pol_0044 HODINOVE ZUCTOVAC1 SAZBY Zabezpečeni pracoviste hod 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastni
45 POI_0045 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz, seřízení hod 25,00000 700,00 17 500,00 Vlastni
46 Pol_0046 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovaní a zkouskach hod 5,00000 600,00 3 000,00 Vlastni
47 Pol_0047 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi hod 6,00000 600,00 3 600,00 Vlastni
48 Pol_0048 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 Revízni technik hod 8,00000 1 200,00 9 600,00 Vlastní
49 Pol_0049 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastni

Díl: m21.10 projektové práce 12 600,00
50 Pol_0050 Zpracováni výrobní a dodavatelské dokumentace l ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastni
51 Pol_0051 Zpracováni dokumentace skutečného stavu l ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastni
52 poi_0052 podružný materiál l kus 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní

Díl: M21.11 PPV , 9 777,00
53 Pol_0053 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,00000 9 777,00 9 777,00 Vlastní

Celkem 172 738,00
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