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Smlouva o dílo 
 

č. objednatele: 484-39/70/2024 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Objednatel:   

Statutární město Plzeň 

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 

bank. spojení:  

č. účtu:  

 

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 

ředitel:  

 

dále jen „objednatel“  

 

Zhotovitel:       

HR Design s.r.o. 

Zikmunda Wintra 1282/21, 301 00 Plzeň 

IČ: 14080265, DIČ: CZ14080265 

bank. spojení:  

č. účtu:  

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele službu spočívající ve vyhotovení 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení a dalších s tím spojených 

činností s označením: „Revitalizace Malesické návsi vč. úpravy průtahu silnice III/18050 v Plzni - 

Malesicích“, a to v dále specifikovaném rozsahu. 
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II. 

Vymezení díla 

  1. Rozsah díla je vymezen:  

a) zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Revitalizace Malesické návsi vč. úpravy průtahu 

silnice III/18050 v Plzni – Malesicích (DUSP)“, vyhlášené pod číslem 484-39/70/2024 jako 

veřejná zakázka malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „veřejná zakázka“), 

b) technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

c) nabídkou zhotovitele ze dne 27. 5. 2024, předloženou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

d) podmínkami této smlouvy, 

e) pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností však 

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele podléhá 

předchozímu písemnému souhlasu objednatele (viz. čl. V. odst. 5 této smlouvy), přičemž  se nemění 

podmínky uvedené v zadávacím řízení ve věci poddodavatelů.  

3.  Změny díla, které nejsou předjímány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a jež nejsou 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona, je 

zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho 

odpovědným zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu (zhotovitel je povinen po schválení 

změnových listů poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu). O nutnosti provedení těchto 

změn musí zhotovitel prokazatelně informovat objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě 

po jejich zjištění emailovou zprávou a odsouhlaseny musí být ještě před jejich provedením. Na 

neodsouhlasené služby nebude brán zřetel a nebudou objednatelem dodatečně odsouhlaseny a 

proplaceny. 

Dílčí služby, které jsou předjímány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a které bude 

vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn 

neprovádět pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným 

zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel 

informovat objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě po jejich zjištění emailovou 

zprávou. Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby 

k příslušnému zápisu ve změnovém listu.  

     Veškeré odsouhlasené změny díla, prováděné vícepráce i méněpráce budou po dokončení díla 

shrnuty v dodatku ke smlouvě. 
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III. 

Doba plnění a místo plnění 

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli formou dílčích plnění, přičemž jednotlivá dílčí 

plnění budou dokončena a odevzdána následovně: 

a) koncept DUSP bez závěrečných stanovisek do 31. 1. 2025 

b) kompletní DUSP do 30. 4. 2025 

2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn požadovat 

prodloužení termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou a 

oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno 

dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti nevyhovět. 

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na 

plnění díla.  Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět 

objednatele. 

3. Místem předání díla je sídlo zadavatele tj. SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 

Klatovská tř. 10 a 12, Plzeň. 

 

IV. 

Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 

v odst. 2 tohoto článku. Níže uvedená cena je konečná, pevná a neměnná a jsou v ní zahrnuty 

veškeré předpokládané náklady potřebné ke splnění předmětu díla, se započtením veškerých 

nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení odst. 8 tohoto článku tím není 

dotčeno.  

2. Cena za dílo činí:  

a) 1. dílčí plnění – koncept DUSP bez závěrečných stanovisek (30 % z celkové ceny): 

 cena bez DPH           282 180,- Kč 

 DPH              59 258,- Kč 

 cena s DPH            341 438,- Kč 

 

b) 2. dílčí plnění – kompletní DUSP včetně dokladové části (70 % z celkové ceny): 

cena bez DPH              658 420,- Kč 
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 DPH                                                             138 268,- Kč 

 cena s DPH           796 688,- Kč 

 

 Celková cena za dílo činí: 

cena bez DPH              940 600,- Kč 

 DPH            197 526,- Kč 

      cena s DPH                     1 138 126,- Kč 

 

3. Úhrada ceny za dílčí plnění proběhne dílčí úhradou po předání dokončených dílčích plnění 

objednateli. O předání dokončených dílčích plnění bude vždy pořízen „Protokol o předání a převzetí 

díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran (dále viz čl. VII. Předání díla a převzetí díla). 

Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci obou smluvních stran vzniká zhotoviteli 

právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění včetně DPH daňovým dokladem. Podpisem 

tohoto protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran týkající se odstranění vad podle 

ustanovení článku IX. této smlouvy. Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených služeb 

poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy. 

4. Za plnění budou vystaveny faktury. Faktury budou vyhotoveny na Statutární město Plzeň, nám. 

Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu Správy veřejného 

statku města Plzně. 

5. Lhůta splatnosti faktur je 15 dní od  doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 

platby z účtu objednatele. 

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje:  

• označení zhotovitele – název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je - li do něj 

zapsán),  

• číslo smlouvy, předmět díla,  

• číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,  

• razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a 

věcnou správnost faktury.  

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 

lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury 

objednateli.   
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8. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 

obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 

neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 

sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 

V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém 

termínu. Dílo bude respektovat platné právní předpisy a technické normy, též bude splňovat 

podmínky z projednání a podmínky ze získaných vyjádření a stanovisek.  

2. Zhotovitel se bude  při své činnosti  řídit ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a 

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy  provedením a předáním díla objednateli ve smyslu 

ustanovení čl. VII. této smlouvy.  

4. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na výrobním výboru, který se bude konat min. 

jeden a na dalších jednáních s jednotlivými organizacemi, pokud bude třeba tato jednání provést. 

Nejméně dva dny před termínem konání výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli návrhy, 

které na výrobním výboru budou prezentovány, k odsouhlasení. Výkresy budou předány 

elektronicky ve formátu PDF. 

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz. článek II. odst. 1. 

bod c) a odst. 2. této smlouvy). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako 

by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. 
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V případě, kdy byla kvalifikace v poptávkovém řízení veřejné zakázky, jejímž předmětem je 

provedení díla dle této smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je nový poddodavatel 

povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále 

odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla 

vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů.  

6. Funkce hlavního inženýra projektu nesmí být plněna poddodavatelsky. 

 

VI. 

Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 

ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě 

odstoupit. 

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za 

jeho provedení.  

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.  

 

VII.  

Předání díla a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I., II. a III. 

této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 

2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku (dále jen „o. z.”), tj. objednatel není povinen dílo převzít, 

vykazuje-li vady či nedodělky. 

2. O předání díla bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních 

stran. „Protokol o předání a převzetí díla“ bude dále obsahovat soupis případných vad a nedodělků, 

rozhodne-li se s nimi objednatel dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech odstranění 

těchto vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků objednatele z vad díla.   

3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak předání a 

převzetí díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona.   

4. Dílo je považováno za dokončené dnem podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. 
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VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

tato smlouva. 

2. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny  v rozporu 

s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 

dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 

povinen uhradit. 

3. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na projektu 

nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V 

případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli 

povinnost stanovenou v čl. II. odst. 2 a čl. V. odst. 5 této smlouvy. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než dva měsíce, 

může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud  

a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení na jeho vlastní návrh nebo je rozhodnuto o 

úpadku zhotovitele; 

b)  zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této 

smlouvy; 

c)  je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená 

v článku  III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky 

ze smlouvy. 

8. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 
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9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 

vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XI. této 

smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních 

pokut a na náhradu škody.  

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 

a vzájemné nároky smluvních stran.  

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet  veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku.  

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku doručení oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně). 

 

IX. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek smlouvy, bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku trvající do skončení záruční doby stavby realizované 

podle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace, nejméně však v délce 60 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy, resp. ve vztahu 

k vadám a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich odstranění.  

2. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 

uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 

v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 

zhotoviteli. 

3. Oprávněně nárokované vady je zhotovitel povinen v přiměřené, objednatelem stanovené lhůtě 

bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Toto ujednání nemá vliv na 

právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona. 

4. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.  

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel  neodpovídá jen 

v  případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
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6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na služby 

provedené do doby ukončení prací.  

 

X. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní 

pokuty:  

a) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením dílčích plnění (čl. III. odst. 1 této smlouvy), 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny příslušného 

dílčího plnění za každý započatý den prodlení. 

b) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku IX. odst. 3. této smlouvy ve 

stanovené lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- 

Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

c) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli daňového dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení oproti splatnosti dokladu. 

d) Poruší-li zhotovitel povinnosti uvedené v čl. V. odst. 5 a v čl. V. odst. 6  této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

e) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové 

dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada způsobí změnu 

závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby (např. v podobě finančního rozdílu, 

vzniklého uhrazením nezbytně nutně provedených víceprací, bez nichž není možné dílo – 

stavbu dokončit), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z finančního 

rozdílu způsobeného vadou projektu. 

f) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové 

dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada přímo způsobí 

změnu závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby v podobě prodloužení doby určené 

pro realizaci samotné stavby o více než deset procent doby původně k realizaci stanovené, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý 

započatý den takového prodloužení. 

2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 

zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této 
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smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiný subjekt bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

3. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku smlouvy jsou splatné dnem následujícím po dni, ve 

kterém na ně vznikl nárok,  a to na účet oprávněné smluvní strany. 

4. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu 

převyšujícím smluvní pokutu. 

 

XI. 

Ustanovení o doručování 

1.  Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 

nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, jsou tuto 

povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak a přesto nezajistí přebírání písemností na 

výše uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené.   

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:  SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA 

PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, e-mail:.  

3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první straně 

této smlouvy v označení smluvních stran obyčejně nebo doporučeným dopisem nebo ve formě 

poštovní datové zprávy do datové schránky. 

Písemnost se považuje za doručenou: 

- třetí den po jejím odeslání – platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo 

- v den jejího uložení u poštovního úřadu – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, 

nebo 

- v den jejího navrácení zpět odesílateli – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, 

která se u poštovního úřadu neukládá, nebo 

- třetím dnem ode dne, kdy byla poštovní datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele 

4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním písemností do datové schránky. 
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XII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.  

3. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:  

a) ve věcech smluvních:   ředitel SVSMP 

 b) ve věcech technických: technik (SVSMP)  

4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:  

a) ve věcech smluvních:     technik (HR Design s.r.o)     

b) ve věcech technických:     technik (HR Design s.r.o) 

5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny od objednatele zapůjčené podklady využije pouze pro činnost 

související s předmětem této smlouvy, neposkytne je třetí straně a po dokončení díla je vrátí (úplné 

a nepoškozené) objednateli. 

6. Zhotovitel je oprávněn si pořídit ze všech zapůjčených podkladů jednu kopii pro archivní účely. Pro 

nakládání s touto kopií vůči třetím stranám platí, jak uvedeno v odst. 5 tohoto článku. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. Neplatná 

část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou zamýšlený účel dosažen 

v právně nezávadné formě.  

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, označenou 

výslovně jako její dodatek. Ten se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí 

této smlouvy. Za písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této smlouvy 

ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. 
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4. Tato smlouva má 12 stran a 1 přílohu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každý z účastníků 

smlouvy obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.  

5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, 

že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 7 tohoto článku). 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.  

 

 

V Plzni dne   …………….2024     V ……………….. dne …………2024 

 

 

za objednatele                      za zhotovitele 

 

 

  

 

             …………………………………….   ……………………………………. 

                       

                                 ředitel       

              SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU    

                          MĚSTA PLZNĚ 

               

 

 

 

 

 

Přílohy smlouvy:    

1) Technické podmínky pro akci „Revitalizace Malesické návsi vč. úpravy průtahu silnice 

III/18050 v Plzni - Malesicích (DUSP)“ 
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T E C H N I C K É   P O D M Í N K Y 
pro zhotovení dokumentace ve stupni DUSP 

Revitalizace Malesické návsi vč. úpravy průtahu silnice III/18050 
v Plzni - Malesicích 

  příloha Veřejné zakázky č. 484-39/70/2024 

1. Předmět a účel zakázky 

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného 

povolení (DÚSP) na akci „Revitalizace Malesické návsi vč. úpravy průtahu silnice III/18050 

v Plzni - Malesicích“. 

Předmětem stavby je stavební úprava a celková revitalizace stávající podoby návsi 

v městském obvodu Plzeň 9 – Malesice včetně cílové úpravy průtahu silnici III/18050. 

Důvodem revitalizace je množství zpevněných ploch, chybějící materiálové členění prostoru, 

ztráta původní funkce návsi, nedostatečný komfort pro pěší a nízký rozsah a kvalita 

sadovnických úprav. Cílem je zlepšení komfortu všech uživatelů Malesické návsi, úprava 

zpevněných i nezpevněných ploch a jejich materiálovou odlišnost, zvýšení bezpečnost pro pěší 

účastníky provozu v dané lokalitě, doplnění stromořadí a odpovídajícího mobiliáře. 

Jako částečný podklad pro návrh bude sloužit zpracovaná studie veřejného prostranství 

„Malesická náves“ (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 12/2017) a dále bude vycházeno 

z dokumentace pro provádění stavby „Vodovod a kanalizace Malesice“ (AQUA PROCON s.r.o., 

11/2022), kterou předá objednatel zhotoviteli. 

 Stavba se nachází na pozemcích města Plzně a Plzeňského kraje a výsledné řešení bude 

zhotovitel dokumentace konzultovat se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Přibližný 

rozsah stavby je patrný z grafického schéma které je součástí těchto Technických podmínek.  

2. Základní rozsah zakázky 

• ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby 

• geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby 

• komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru: 

− návrh revitalizace prostoru východní i západní návsi včetně řešení vedení dopravy pro vozidla 

i pěší 

− návrh směrového a výškového vedení komunikace III/18050 

− návrh směrového a výškového vedení místní komunikace Ke Mži v prostoru západní návsi 

s napojením na silnici III/18050 

− návrh směrového a výškového vedení místní komunikace Ke Kostelu v prostoru východní 

návsi s napojením na silnici III/18050 
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− umístění obratiště MHD se zachováním stávajícího systému provozu, tedy nájezd z silnice 

III/18050, výstupní zastávka + odstav, nástupní zastávka 

− řešení pohybu pěších pomocí doplnění chodníků a míst pro přecházení včetně návrhu 

pobytových prostor pro pěší 

− návrh rozmístění parkovacích stání v rámci vnitřního prostoru návsi 

− vhodné materiálové řešení všech řešených ploch včetně návrhu výškových hladin jednotlivých 

dopravních prostorů 

− řešení vjezdů do okolních areálů a sousedních nemovitostí 

• návrh řešení odvodnění komunikace s využitím stávající dešťové kanalizace, návrh umístění uličních 

vpustí a jejich napojení na stávající kanalizační řad; v rámci návrhu maximalizovat možnost likvidace 

srážkových vod v místě dopadu 

• řešení případných úprav stromořadí na severní hraně východní návsi – podrobení dendrologickému 

průzkumu a případně nahrazení novým stromořadím; obecně navrhnout možné doplnění vzrostlých 

stromů do prostoru východní návsi 

• návrh doplnění stromořadí při jižní hraně řešeného prostoru západní návsi umožňující plnohodnotný 

dopravní provoz a respektující současné i plánované inženýrské sítě 

• řešení rekonstrukce veřejného osvětlení v rozsahu stavby 

• dendrologický průzkum pro zjištění stavu stávajících dřevin v prostoru východní i západní části návsi 

• návrh úprav dotčených zelených ploch, doplnění vhodného mobiliáře 

• návrhy dopravního řešení a umístění zeleně úzce koordinovat s projektem připravované realizace 

vodohospodářské infrastruktury v řešeném prostoru východní i západní návsi 

• návrh provádění stavby a stanovení DIO 

• plán BOZP a návrh kontrolních prohlídek stavby 

• odhad nákladů stavby 

• projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města 

3. Obsah dokumentace 

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a jejich příloh 

v platném znění, případně dle novelizovaných vyhlášek. 

 V dokumentaci budou rozděleny stavební úpravy komunikací dle jednotlivých správců takto: 

▪ SO 101 Silnice III/18050 

▪ SO 102 Místní komunikace 

Získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI. 

Inženýrská činnost pro podání žádosti o SPOL (podání žádosti zajišťuje objednatel). 

V případě vyvolaných přeložek vzniklých na základě úprav komunikací nebo zeleně budou tyto 

vyvolané přeložky řešeny formou samostatné objednávky (popřípadě jejich zpracování zajišťuje přímo 

správce předmětné sítě) a návrhy budou integrovány do dokumentace. 
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4. Další podmínky 

V průběhu zpracování DUSP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti 

dotčených organizací, úseků SVSMP a zástupců SÚSPK. Do dokumentace budou zapracovány 

připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání. 

Zhotovitel v rámci projednání DUSP požádá o koordinované závazné stanovisko na 

Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel 

zhotoviteli plnou moc). 

Zhotovitel v rámci projednání DUSP předá objednateli 1 paré dokumentace pro 

kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce 

před konečným termínem odevzdání díla. 

Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům 

dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou 

zohledněny jejich podmínky. 

5. Předání zakázky 

Projektová dokumentace bude předána v počtu 4 paré + navíc 4 koordinační situace 

orazítkované a podepsané projektantem. Všechna paré i koordinační situace budou opatřena 

autorizačním razítkem, kopie osvědčení o autorizaci bude předána objednateli. 

Odevzdání díla objednateli bude probíhat ve dvou krocích – nejdříve bude odevzdán 

koncept DUSP po projednání, ale bez závěrečných stanovisek a poté kompletní dokumentace 

pro společné povolení včetně závěrečných stanovisek. 

Termíny odevzdání zakázky: 

▪ odevzdání konceptu DUSP: do 31. 1. 2025 (dílčí platba za odevzdání konceptu 

dokumentace /1 paré bez dokladové části/ ve výši 30% celkové ceny) 

▪ odevzdání kompletní DUSP: do 30. 4. 2025 (dílčí platba za odevzdání kompletní 

DSP ve výši 70% celkové ceny) 

Dokladová část bude přiložena pouze do paré č. 1 – 3. 

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení: 

− kompletní DÚSP ve formátu pdf 

− koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg 
nebo dgn). 

6. Podklady 

Objednatel předá zhotoviteli: 

▪ studii veřejného prostranství Malesická náves (ÚKRMP, 12/2017) 
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▪ v elektronické podobě dokumentaci „Vodovod a kanalizace Malesice“ (AQUA 

PROCON s.r.o., 11/2022) 

 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, duben 2024 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami: 
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