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Smlouva o dílo 
číslo jednací: NPÚ- 440/53352/2024 

číslo evidenční:   4006H1240016 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„Smlouva“) 

 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem NPÚ, územní památkové správy Sychrov  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710 
Kontaktní osoba: viz bod 13.2. Smlouvy (dále jen „Zástupce objednatele“) 
 
Doručovací adresa:  
Národní památkový ústav, ÚPS Sychrov, Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
obchodní firma   ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
se sídlem   Říčanská 1799, Voděrádky 251 01   Říčany  
IČO: 09713662   DIČ: CZ09713662 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, B 25864 
Zastoupena: , členem správní rady 
Bankovní spojení: 
zástupce pro věcná jednání/kontaktní osoba:  
viz bod 13.3. Smlouvy (dále jen „Zástupce zhotovitele“)  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 

Preambule 
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatelem 

jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „NPÚ, SZ Sychrov - odvodnění litinového 
oplocení“, registrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: 
N006/24/V00017416 (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo, Technické zadání a veškeré další přílohy, které jsou 
uvedené jako přílohy Smlouvy o dílo. 

3. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací, služeb a dodávek, 
jejichž zhotovení je předmětem této Smlouvy.   

4. Strany musí při realizaci Veřejné zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou 
znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální 
součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti 
způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které 
lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále 
jen „Řádná odborná péče“). 
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1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NPÚ, 
SZ Sychrov – odvodnění litinového oplocení“, podrobněji specifikované v dalších částech této 
Smlouvy, zejména 

a) v Příloze č. 1: Rozpočet a  
b) v Technickém zadání, které bylo nedílnou součástí zadávací dokumentace k Veřejné 

zakázce a které tvoří 
- projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem „SZ Sychrov – odvodnění 

litinového oplocení, NPÚ“, zpracovaná projektovou kanceláří NÝDRLE. Nad 
Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha, číslo 23-033 dále jen „Projektová 
dokumentace“ 

dále označováno jen jako „Dílo“. 
1.2.  Dílo zahrnuje zejména: 

a) provedení stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v Příloze č. 1: Rozpočet a 
v Technickém zadání, 

b) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 
c) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění Díla, 
d) zajištěn a úplatu nutných záborů a omezení na náklady zhotovitele 
e) obstarání či vypracování dokumentů, které budou součástí žádosti o vydání kolaudačního 

rozhodnutí dle stavebních předpisů platných a účinných v době provádění kolaudačního 
řízení,  

f) zapracování a vyznačení odchylek do dokumentace pro povolení stavby dle stavebních 
předpisů platných a účinných, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové 
dokumentaci, vše ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické podobě 
na CD nebo na flash disku. 

1.3. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo ve smyslu čl. 4.5. Smlouvy a zaplatit za něj 
smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě. 

1.4. Místem provedení Díla je: Státní zámek Sychrov na adrese: Zámek Sychrov 1, 463 44 Sychrov 
(dále označováno jako „Objekt“). Staveništěm se rozumí místo určené Smlouvou pro provádění 
Díla specifikované blíže Technickým zadáním (dále jen „Staveniště“). 
 
 

2. Podmínky provádění Díla  
2.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a odstranit případné 

vady nebo nedodělky Díla.  
2.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy předá 

Zhotoviteli příslušná vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, 
povolení stavby (záměru) stavebního úřadu, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné 
pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího řízení k Veřejné 
zakázce.  

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by 
mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu 
dle této Smlouvy.  

2.4. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání 
a zajistit veškerý personál Zhotovitele, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a 
služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro provedení Díla a odstranění všech vad. 

2.5. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných 
pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele. 

2.6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen: 
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- postupovat v souladu s touto Smlouvou, s Řádnou odbornou péčí, v souladu s právními 
předpisy, technickými normami, požadavky na výstavbu, v souladu s veřejnoprávními 
rozhodnutími, zejména s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací 
pro povolení stavby a dokumentací pro provádění stavby, jakož i pokyny Zástupce 
objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob, osoby technického dozoru 
stavebníka („TDS“) nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“), 

- spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a 
umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti 
koordinátora BOZP, 

- učinit veškerá podání, zaplatit všechny související poplatky a získat veškeré licence 
požadované příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto 
Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a odstranění všech vad, nejsou-li již obsaženy 
v Technickém zadání,  

- zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývajících z právních předpisů; zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a 
ochranu personálu Zhotovitele v prostoru Staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů, 

- zajistit, aby práce na Stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, 
vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění, 

- průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění Díla, tak aby byly zachyceny a 
dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo překrytím 
stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na Díle; 
Zástupce Zhotovitele je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější 
provedení fotodokumentace; fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně 
popsanou) Zhotovitel předá Objednateli na CD/DVD/USB disku při předání Díla, 

- k součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit případné vady 
nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné Zhotoviteli. 

2.7. Zhotovitel je dále povinen k: 
- dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, 

které souvisí s vlastním prováděním Stavby, 
- zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče 
o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, 
předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce, 

- k předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a 
bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,  

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

- k vypracování a předání dodavatelské výrobní, dílenské, výrobně- technické a montážní 
dokumentace opatřená razítkem a podpisem osoby, která dokumentaci vyhotovila. 
 

2.8. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke Staveništi zejména: 
- zajistit vytyčení prostorové polohy Stavby v souladu s ověřenou dokumentací 

pro povolení stavby a dokumentací pro provádění stavby, 
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- před zahájením Díla umístit na viditelném místě u vstupu na Staveniště štítek obsahující 
identifikační údaje o Stavbě a ponechat jej tam až do dokončení Stavby, popřípadě do 
vydání kolaudačního rozhodnutí,  

- zajistit, aby na Staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a 
dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné Stavby, 
popřípadě jejich kopie, 

- zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární 
ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění 
skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, 
zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení 
staveniště včetně úhrady poplatků, 

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem 
provedení kontrolních prohlídek Stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a této 
prohlídky se zúčastnit, 

- neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na Stavbě, které ohrožují životy a zdraví 
osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby,  

- dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit 
přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob; 

- zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí 
a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob; 

- zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti 
vyloučeno povahou Díla; 

- zajistit staveništní přípojné body energií, zřídit podružné odběrné místo pro jejich 
měření, zajistit úhradu těchto energií, dále zajistit vybudování, provoz, údržbu a likvidaci 
staveništních přípojek; úhrada energií bude vyúčtována Objednatelem v termínech a 
cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou 
Objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání;  

- zajistit vytýčení inženýrských sítí na Staveništi, geometrické a geodetické zaměření 
stavby, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla, 

- zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí, a to denně vzhledem k tomu, že Dílo 
bude realizováno za plného zaměstnaneckého provozu; 

- přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze 
po Zhotoviteli rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie, 
které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní 
prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily 
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí; 

- uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak mu 
to ukládá projektová dokumentace pro provádění stavby, popř. do původního stavu se 
zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a po dokončení 
Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům 
písemným dokladem; 

- zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude 
zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. 

 
 
 
 
 

2.9. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody nebo vady plnění způsobené Objednateli nebo 
třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy 
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použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla 
písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.  
 

3. Kontrola provádění Díla 
3.1. Zástupce objednatele, osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění 

Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci 
objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele 
s postupem provádění Díla. 

3.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším 
postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo 
jiné výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny 
přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem 
zhotovitele dohodnuto jinak. 

3.3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele 
v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty 
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že 
byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

3.4. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré 
stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části 
Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit. 

3.5. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost, musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

3.6. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání 
funkčních zkoušek Díla nebo dalších zkoušek, jsou-li specifikovány ve Smlouvě, Technickém 
zadání nebo dohodnuté Stranami. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci 
objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení. Pokud 
se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit 
ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém 
případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele. 

3.7. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem 
úspěšně provedeny všechny zkoušky uvedené dle předchozího odstavce Smlouvy, které musí 
být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel požaduje jinak. 

3.8. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou 
v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může 
s odůvodněním požadovat (zejm. formou zápisu do stavebního deníku), aby Zhotovitel na své 
náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn 
k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému 
provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené 
lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady Zhotovitele. 

3.9. Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich 
musí účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi 
Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak. 

3.10. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového 
hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná 
vyjádření Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na 
plnění závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. 

3.11. Jednání kontrolního dne vede osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem 
zhotovitele dohodnuto jinak. 

3.12. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, 
o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž 
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přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis 
z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho 
čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu 
nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení. 
 

4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách: 

4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy; 

4.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: do 10 dnů od převzetí Staveniště; 
4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 4 měsíců ode dne převzetí a předání staveniště;  
4.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 5 dnů ode dne 

vystavení Protokolu o převzetí Díla. 
4.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.3. a předáno ve smyslu článku 4.5. 

Smlouvy. 
4.3. Dílo je dokončeno, pokud: 

a. byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení 
funkčních zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých 
nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich 
odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu 
nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat; 

b. Zhotovitel vypracoval dokumenty dle čl. 1.2. písm. d) a e) Smlouvy, zejména zpracoval 
odchylky od dokumentace pro povolení stavby (ev. od dokumentace pro vydání 
stavebního povolení dle dřívějších právních předpisů) a návody k obsluze, manuály a jiné 
dokumenty uvedené v Technickém zadání a předal je Objednateli. 

4.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 
5 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k 
převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

4.5. Zástupce objednatele musí do 5 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:  
a. vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo 

Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky 
včetně doby pro jejich odstranění; 

b. odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí 
v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za 
dokončené pro účely jeho převzetí. 

4.6. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou 
podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání 
podstatným způsobem omezovat. 

4.7. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy 
mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve. 

4.8. Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost. 
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5. Smluvní cena a platební podmínky 
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen 

uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet: 
v celkové výši 485.396,00 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH“) 
v celkové výši 587.329,16 Kč vč. DPH 

5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště, režijní náklady, zisk, cenu 
licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.  

5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. 
5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů: 

a. v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu 
k plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, a to o částku odpovídající této změně zákonné 
sazby DPH, 

b. v průběhu realizace Díla se smluvní strany dohodnou na nepodstatných změnách 
závazku ze Smlouvy analogicky ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ. 

5.6. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků.  

5.7. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní 
hodnoty prováděného Díla oceněné podle odstavce 1 při zohlednění jakýchkoli přípočtů a 
odpočtů, které mohou být splatné. 

5.8. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po konci 
každého měsíce soupis skutečně provedených prací vykazující částky, které považuje za 
oprávněné. Zástupce objednatele musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení 
posoudit a odsouhlasit soupis skutečně provedených prací či jej vrátit zpět s připomínkami. 

5.9. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny 
práce, služby nebo dodávky, jež jsou předmětem průběžné fakturace. 

5.10. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně 
provedených prací. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém soupisu 
skutečně provedených prací do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura 
Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného soupisu.  

5.11. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného 
daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej 
do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

5.12. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název 
Díla.  

5.13. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí 
z této Smlouvy. 

5.14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle 
§ 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není 
veden v registru nespolehlivých plátců DPH.  

5.15. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, 
které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se 
Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se 
rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále 
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souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
v registru nespolehlivých plátců DPH. 

 
6. Pojištění  

6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných 
škod způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 50% ze Smluvní ceny Díla bez DPH, přičemž 
spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 5% ze Smluvní ceny Díla bez DPH.  

6.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu 
provádění Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu 
o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve Smluvní 
ceně Díla. 

6.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil 
Zhotovitel Objednateli před uzavřením této Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit 
objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž 
Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla.  

6.4. Pokud Zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou požadovanou 
dobu dle této Smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč; v takovém případě má 
Objednatel též právo od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně 
za každé jednotlivé nedoložení pojištění. 
 

 
7. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v českém jazyce v souladu s ust. § 166 stavebního 
zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví prováděcí právní 
předpis ke stavebnímu zákonu.  

7.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zhotovitel, osoba vykonávající TDS 
nebo dozor projektanta, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, koordinátor BOZP, a 
další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle právních předpisů. 

7.3. Po dokončení Díla předá Zhotovitel originál stavebního deníku Objednateli; v případě jeho 
vedení v elektronické formě jej Zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu. 

7.4. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy. 
 

 
8. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

8.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené 
v Protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 
15 dnů od podpisu Protokolu o převzetí). 

8.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců. V případě, že bude na faktuře nebo na dodacím listu 
vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této Smlouvy. Počátek běhu 
záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Protokolu o převzetí. 

8.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel 
o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě 
musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla 
nebo výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo 
poškození může být předem Objednatelem připomínkován. 

8.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré 
vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany 
Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem. 
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8.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění 
její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne 
oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami.  

8.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se 
objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy, může Objednatel: 

a. požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo 
nedodělek a každý den trvání prodlení, max. je však celková výše smluvní pokuty 
omezena ve výši 5% ze Smluvní ceny za Dílo za každý zjištěný případ, nebo  

b. odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele 
(Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli 
náhradu těchto nákladů, jakož i od smlouvy odstoupit; 

c. není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění 
účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla. 

8.7. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl 
v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné 
Zhotoviteli. 
 

9. Smluvní pokuta 
9.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a 

dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy. 
9.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý 

byť započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla dle čl. 4.1.3. 
Smlouvy. 

9.3. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v rozporu 
s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne 
oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ 
porušení povinnosti.  

9.4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 

9.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě 
smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní 
pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 
každý započatý den prodlení. 

9.6. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 
za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne 50% Smluvní ceny bez DPH. 

 
 

10. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů 
10.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 

Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být 
kvalifikovaný pro provedení Díla (plnění Veřejné zakázky) po celou dobu provádění Díla, a to 
v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce. 

10.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, jimiž Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci, a to: 
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i. Hlavní stavbyvedoucí  provádět Dílo prostřednictvím osoby hlavního 
stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost hlavního 
stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou 
přítomnost zaznamená do stavebního deníku. Hlavní stavbyvedoucí je rovněž povinen 
být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni 
Hlavní stavbyvedoucí je povinen  
a) odborně vést provádění Stavby,  
b) řídit provádění Stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou 
dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby, 
c) zajistit řádné uspořádání Staveniště a provozu na něm, 
d) zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů, 
e) zajistit dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a 
technických norem, které souvisí s vlastním prováděním Stavby,  
f) zajistit vytyčení tras technické infrastruktury na Staveništi, 
g) působit k odstranění závad vzniklých při provádění Stavby a neprodleně oznámit 
stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení Stavby, vytvářet 
podmínky pro kontrolní prohlídku Stavby, spolupracovat s osobou vykonávající TDS 
nebo dozor projektanta, pokud jsou určeny, a s koordinátorem BOZP. 

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit klíčovou osobu. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově 
určená klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž 
předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce, tak musí splňovat alespoň 
takový rozsah kvalifikace, za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení 
(v odůvodněných případech se mohou strany dohodnout, že postačí kvalifikace, jíž klíčovou 
osobou Zhotovitel prokazoval splnění technické kvalifikace v zadávacím postupu ve Veřejné 
zakázce). V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ, nebo od této smlouvy 
odstoupit.  

10.3. Doklady o kvalifikaci je Zástupce zhotovitele povinen na požádání Zástupce objednatele doložit 
ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti Objednatele, není-li mezi Stranami sjednána jiná 
lhůta. Nepředloží-li Zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči 
Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nepředložený doklad, jakož i 
právo vykázat Personál Zhotovitele, který nesplňuje kvalifikaci ze Staveniště, a Objednatel je 
též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

10.4. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné 
zakázky, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit 
podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu 
Veřejné zakázky, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele uděleným za předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. 
Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit Objednateli záměr změny podzhotovitele a 
současně je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím 
postupu, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by 
podzhotovitel navržený Zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho 
prostřednictvím začal provádět Dílo, resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně. 

10.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, 
které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení Zakázky. V případě porušení této 
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povinnosti zhotovitelem má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

10.6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů 
podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením 
požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i 
bez žádosti ze strany Objednatele.  
 

 
 

11. Společenská odpovědnost 
11.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla: 

a) zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů, 

b) sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku, 

c) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům. 
11.2. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy týkající 

se prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání 
nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované 
povinnosti. 

 
12. Ukončení smlouvy 

12.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit: 
a. písemnou dohodou smluvních stran, 
b. odstoupením od smlouvy, 
c. výpovědí Objednatele. 

12.2. Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce 
objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes 
písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá 
proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele, je 
Objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit. 

12.3. Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele 
k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel 
výzvu Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.   

12.4. Je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci jedné ze stran, je-li jedné 
ze Stran nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nastane-li u ní obdobná 
situace podle právního řádu země jejího sídla, může druhá Strana prostřednictvím oznámení 
okamžitě odstoupit od Smlouvy. 

12.5. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně. 
12.6. Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných 

nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. 
Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací 
na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané či 
provedené na Díle. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel zajistit 
stavbu před poškozením, vyklidit, předat Objednateli a opustit Staveniště. 
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12.7. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků 
na financování Díla. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy 
Zhotovitel takovou výpověď obdržel. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele: 

a. skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce 
objednatele v souvislosti s výpovědí vydán pokyn; 

b. předat výstupy zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které 
Zhotovitel obdržel platbu; 

c. vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a 
následně Staveniště opustit. 

Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárok na úhradu skutečně provedených 
prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané 
či provedené na Díle; zhotovitel nemá právo na náhradu škody a ušlého zisku.  

12.8. Ukončení smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, a dále se nedotýká 
práv vyplývajících z licenčního ujednání dle čl. 13 Smlouvy.  
 

13. Komunikace smluvních stran 
13.1. Objednatele ve věcech technických zastupují také: 

Koordinátor BOZP      INVESTING CZ spol. s r.o. 
13.2. Adresa a e-mail Objednatele jsou:  

Národní památkový ústav, ÚPS Sychrov, Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov 
ID DS: 2cy8h6t 
Zástupce objednatele: , tel: , email: 

; 
     

13.3. Adresa a e-mail Zhotovitele jsou: 
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
adresa: Říčanská 1799, Voděrádky 251 01   Říčany 
Jméno, e-mail a tel. e-mail Zástupce zhotovitele: 

, email: 
, email: 

ID DS: e4pt4ys 
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto 
článku oznámeny. 

13.4. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně 
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo 
doporučenou poštou. 

13.5. Zástupce Objednatele (investiční referent), osoba TDS, koordinátor BOZP nejsou oprávněni 
uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy. 
 
 

14. Závěrečná ustanovení 
14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).  Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.  

14.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného 
Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem 
České republiky. 
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14.3. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran 
prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem.  

14.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. 
Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním 
deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná. 

14.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné 
pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této 
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb.  

14.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 
tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.  

14.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:  
Příloha č. 1: Rozpočet 
Volná příloha č. 2: Technické zadání (viz projektová dokumentace pro provádění stavby pod 
názvem „SZ Sychrov -  odvodnění litinového oplocení, Projektová dokumentace: SZ Sychrov – 
odvodnění litinového oplocení, NPÚ“, zpracovaná ateliérem NÝDRLE, se sídlem Nad 
Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha IČO: 28474961, zak. číslo 23-033, která je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce 

P

 
 

V Sychrově dne  

 

objednatel 

 

 

 

…………………………………………………… 

ředitel NPÚ ÚPS Sychrov 

V Říčanech dne   

 

zhotovitel 

 

 

 

…………………………………………………… 

člen správní rady 

 

4— Macom
( .  ) BAMÁTKOVÝ
V USTAV

http://www.npu.cz/


EstiCon

Celková cena bez DPH:    485 396,00

Celková cena s DPH:    587 329,16

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

101 odvodnění    485 396,00    101 933,16    587 329,16

Rekapitulace ceny

Stavba: E-23-133  V1 - SZ Sychrov - odvodnění litinového oplocení

Firma: ENVIRONMETAL BUILDING a.s.



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: SZ Sychrov - odvodnění litinového oplocení 101    485 396,00

Rozpočet: odvodnění

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    59 926,75

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3     139,125     278,00    38 676,75 OTSKP 2023 ~ 2023

z pol.č. 17120-pol.č. 17310 161,75-35,0 = 126,750 [A] 

z pol.č. 12922 43,75m2*0,10 = 4,375 [D] 

z pol.č. 129958 14*0,3m3/m+0,5m3 = 4,700 [B] 

z pol.č. 93852 11,0m2*0,3 = 3,300 [C] 

Celkové množství = 139,125

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     0,500    1 500,00     750,00 OTSKP 2023 ~ 2023

stavební suť

železobeton, dle pol.č. 96815 0,5m3 = 0,500 [B]

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    12 000,00    12 000,00 OTSKP 2023 ~ 2023

dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV 

a vyjádření DI PČR),  

zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např. citybloky, 

provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné 

zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí 

položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby 

a zajištění a projednání DIR." údržba k zajištění bezpečného provozu komunikací 

po dobu stavby

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    7 500,00    7 500,00 OTSKP 2023 ~ 2023

zaměření skutečného provedení stavby geodetem

5 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL     1,000    1 000,00    1 000,00 OTSKP 2023 ~ 2023

Autorský dozor stavby, předpoklad 6h

1 Zemní práce    137 760,50

6 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3     135,000     365,00    49 275,00 OTSKP 2023 ~ 2023

50% objemu ruční práce

7 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3     24,500     315,00    7 717,50 OTSKP 2023 ~ 2023

nákup a dovoz organických zemin pro pol.č. 18220

8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2     43,750     65,00    2 843,75 OTSKP 2023 ~ 2023

včetně odvozu nánosu na skládku

175,0*0,25 = 43,750 [A]

9 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M     14,000     520,00    7 280,00 OTSKP 2023 ~ 2023

propust DN 600mm, včetně jímky  

včetně odvozu nánosu na skládku

10 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3     26,750     560,00    14 980,00 OTSKP 2023 ~ 2023

107,0*0,50*0,50 = 26,750 [A]

Cenová soustava

E-23-133  V1

101

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta

 ENVIRONMETAL BUILDING a.s.

Název Položky MJ Množství
Cena



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cenová soustavaPoř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     161,750     23,00    3 720,25 OTSKP 2023 ~ 2023

dle pol.č. 122738 135,0 = 135,000 [A] 

dle pol.č. 132738 26,75 = 26,750 [B] 

Celkové množství = 161,750

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     35,000     280,00    9 800,00 OTSKP 2023 ~ 2023

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     23,390    1 100,00    25 729,00 OTSKP 2023 ~ 2023

štěrkopísek 0-8

lože + obsyp (107,0*0,50*0,50)-(107*3,14*0,10*0,10) = 23,390 [A]

14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3     24,500     320,00    7 840,00 OTSKP 2023 ~ 2023

245,0m2*0,10 = 24,500 [A]

15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2     245,000     35,00    8 575,00 OTSKP 2023 ~ 2023

2 Základy    33 000,00

16 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2     125,000     264,00    33 000,00 OTSKP 2023 ~ 2023

5 Komunikace    5 468,75

17 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     43,750     125,00    5 468,75 OTSKP 2023 ~ 2023

živičný recyklát

175,0*0,25 = 43,750 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    12 980,00

18 62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2     11,000    1 180,00    12 980,00 OTSKP 2023 ~ 2023

včetně ochranného nátěru 

vysprávka a úprava vtokové jímky

8 Potrubí    116 590,00

19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M     107,000     690,00    73 830,00 OTSKP 2023 ~ 2023

20 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS     2,000    4 200,00    8 400,00 OTSKP 2023 ~ 2023

systémové plastové revizní šachty D 400, dopr. zat. min. D400, s litinovým 

poklopem a teleskopickou rourou

21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS     1,000    12 360,00    12 360,00 OTSKP 2023 ~ 2023

22 899121 a MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS     1,000    22 000,00    22 000,00 OTSKP 2023 ~ 2023

atyp, výroba na míru 

na jímku, 1,20m x 1,00m, zatížení C250 

včetně rámu a kotvení

9 Ostatní konstrukce a práce    119 670,00

23 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     12,000     490,00    5 880,00 OTSKP 2023 ~ 2023

24 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2     55,000    1 960,00    107 800,00 OTSKP 2023 ~ 2023
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25 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2     11,000     80,00     880,00 OTSKP 2023 ~ 2023

vysprávka a úprava vtokové jímky 

včetně odvozu nánosu na skládku

26 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2     11,000     260,00    2 860,00 OTSKP 2023 ~ 2023

vysprávka a úprava vtokové jímky

27 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3     0,500    4 500,00    2 250,00 OTSKP 2023 ~ 2023

pro napojení žlabu na jímku 

pro napojení potrubí
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