
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

W Ústředí

Křížová 25, 225 08 Praha 5

čssz

Dílčí smlouva č. 20 k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

„ČSSZ - Investice na rozvoj a údržbu LOK aplikací 2024“ -

zapracování legislativních a funkčních úprav 2024

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

   
E-mail:

Tel. spojení:

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: C227373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 48973004/2700

Zastoupené: místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC (dále jen „APV LOK“) a jeho modulu pro tisk platebních výměrů (dále

jen „modul PVO“), v souvislosti simplementací legislativních a funkčních úprav za podmínek uvedených

v Rámcově smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového

pojištění OSVC a kontrolní činnost - II, ze dne 28. 7. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2022 (dále jen

„RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“).

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravy

APV LOK a modulu PVO v souvislosti s implementací legislativních a funkčních úprav (dále společně jen

„Dílo“). Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden

v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 1 451 000,- Kč bez DPH

tj. 1 755 710, - Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objed nateli fakturu za podmínek stanovených

v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušně daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura je splatná do 30 dnů od data jejího doručení

Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel

se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3

Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

Článek 5

Oprávněné osoby

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti

až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde—li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 45 kalendářních dnů ode

dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě

povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné

závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných

podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Díla;

Příloha č. 2 - Podmínky plnění.
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6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Česká správa sociálního OKsystem a.s.

zabezpečení

V Digitálně podepsal Di itall si ned by-

LU bos Luboš Wimmer fl

- Datum: 2024.06.24 Date: 2024.06.1 1 10:59:37

WImmer 08:34:50 +0200 +02'00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer Jméno:—

Funkce: ředitel odboru implementace Funkce: místopředseda představenstva

aplikačního programového vybavení

 

 

Místo: Praha Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1. Předmět Díla

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS, provést úpravy

APV LOK a modulu PVO:

. Úprava penále ze splátkového režimu

S účinností od 1. 1. 2024 došlo k úplnému zrušení ustanovení o penále ve splátkách, kdy toto

je počítáno zcela shodným způsobem jako u pohledávek, které jsou hrazeny běžnou formou

(standardní platbou) bez splátkového kalendáře (dále jen „SK“), tedy ve výši úroku

z prodlení. Penále pojistného uhrazeného prostřednictvím splátek povolených od 1. 1. 2024

nebude již počítáno zvlášť v agendě Hidalgo, agenda SANKCE bude na toto pojistné od tohoto

data nahlížet jako na běžně hrazené pojistné a bude počítat penále z pojistného stejným

způsobem, jako by pojistné nebylo obsaženo v SK. Dále bude bez rozdílu, zda byly splátky

porušeny či nikoliv, penále od 1. 1. 2024 vždy zcela stejné (ve výši úroku z prodlení).

APV LOK je nutné upravit tak, že v agendě SANKCE se zruší omezení pro nepočítání penále

ze splátek, pokud není zadáno porušení, pouze zůstane zachováno upozornění, že dlužné

pojistné je předmětem splátek (od 1. 1. 2024). Penále z dlužného pojistného, které je

předmětem SK povoleného před 1. 1. 2024, se dle přechodných ustanovení bude počítat dvojím

způsobem, a to:

1. za dobu do 31. 12. 2023 ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, kdy

dluh trvá (do 31. 12. 2023), nebyly—li splátky porušeny, nebo ve výši 0,05 % z dlužné

částky za každý kalendářní den, kdy dluh trvá (do 31. 12. 2023), jestliže by|y splátky

porušeny;

2. za dobu od 1. 1. 2024 ve výši úroku z prodlení platného k 1. 1. 2024.

V agendě Hidalgo požaduje Objednatel upravit funkce, které souvisí se založením a ukončením

SK tak, aby pro splátky založené od 1. 1. 2024 se již nepočítalo penále.

Detekce odchylek mezi pojistným a pohledávkami

Tabulka OSUCEI' eviduje na účetní bázi předpisy (pohledávky) vůči OSVČ. Roční úhrn

pohledávek důchodového pojištění by měl odpovídat ročnímu pojistnému, ale vlivem

historických chyb se stává, že je tato rovnost porušena.

VAPV LOK požaduje Objednatel vytvořit skript, který vybere (vytipuje) chybějící či chybné

zadané předpisy. Po ověření referentem budou rozdílové věty vloženy do databáze.

. Rozšíření přebíraných údajů z elektronického Přehledu OSVČ

1. Objednatel požaduje rozšířit množinu dat, která jsou z APV DIS předávána do APV LOK,

o tyto údaje z přehledu:

- v sekci záhlaví „Typ přehledu: řádný/opravný“

. 11a „ID datové schránky“

. 11b „E—mail“

. 12 „Telefon“

. 14 „Zaměstnánl“

. 15 „Nárok na výplatu invalidního nebo přiznání starobního důchodu“

. 16 „Nárok na rodičovský příspěvek“

17 „Nárok na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu 2 NP

zaměstnanců“

- ř. 18 „Osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby“

- ř. 19 „Nezaopatřenost dítěte /studium)“

<

I

r
‘
<

_
‘
<

_
‘
<

_
‘
<

_
‘
<

_
‘
<

_
!
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ř. 38 „V roce RRRR jsem byl/a poplatníkem v paušálním režimu, přesto mám povinnost

podávat daňové přiznání z důvodu“ + údaj zvoleného důvodu „a, b, c, d, e, f, g, h“

sekce I „Datum zjištění nové výše vyměřovacího základu ze SVC“

sekce L — nebudou předávány přílohy, ale pouze hodnota z pole „počet příloh“, kdy

pokud tato bude >O, bude zobrazena informace u zpracování přehledu o její/jejich

existenci.

2. Objednatel požaduje upravit v APV LOK funkce elektronického přehledu tak, aby při

zpracování daného přehledu:

se zobrazovala informace o tom, že byl přehled označen jako opravný (stávající

aplikační pravidla pro vyhodnocení opravného či duplicitního přehledu zůstanou

zachována). Bude-Ii přehled označen jako opravný, agenda OSVCSIT o tom bude při

jeho zpracování informovat uživatele a nabídne, zda má být jako opravný uložen;

který je označen nebo vyhodnocen jako opravný, se při volbě uživatele — uložit — bude

ukládat i položka „Datum zjištění nové změny vyměřovacího základu“ ;

bude—Ii počet příloh >O, zobrazí se o tomto informace „Jsou evidovány přílohy“ ;

pokud budou vyplněny a přeneseny některé (i více) hodnot 2 řádků 14—19, zobrazí se

o tomto informace s uvedením označeného důvodu/důvodů ;

položky 11a, 11b a 12 agenda nejprve porovná s údaji uloženými v registraci dané

OSVC:

a) nebude—Ii údaj „e-mail, telefon“ uložen v registraci, zobrazí jej uživateli s tím,

že „údaj bude zapsán do evidence“,

b) nebude—Ii údaj „Datová schránka“ uložen v registraci, zobrazí jej a vyzve

uživatele k doplnění typu datové schránky (dále jen „DS“). Po doplnění typu ID

DS k uvedenému typu DS uloží,

c) bude—Ii údaj shodný s uloženým v registraci, nebude ho agenda uživateli ani

zobrazovat, ani zapisovat,

d) bude—Ii údaj odlišný od údaje v registraci, zobrazí jej agenda uživateli a oznámí

mu, že „e-maiI/DS/telefon je již v registraci zadán s jinou hodnotou“ a nabídne

uživateli, zda chce údaj přepsat či nikoliv;

pokud budouvvyplněny a přeneseny hodnoty z řádku 38, zobrazí se o tomto informace

„Důvod OSVC v PAU k podání přehledu“ s uvedením zvoleného důvodu/ zvolených

důvodů (a-h) ve slovním vyjádření:

a) příjmy podle § 7 nad PAU pásmo,

b) plátcem DPH,

c) společník v.o.s. nebo komplementář k.s.,

d) ukončení SVČ s povinností podat DAP,

e) změna místní příslušnosti k DP nebo ZP,

f) přesun daňového rezidentství,

g) příjmy podle § 6,

h) příjmy podle § 8, § 9 nebo § 10 převyšující 50 000 Kč.

. Chybné zobrazování dat klientů — „promíchání dat“

Stává se, že při prohlížení dat jednoho klienta v APV LOK se na některé obrazovce objeví data

jiného klienta. Např. při přechodu na druhou stránku výpisu (PgDn).

Objednatel proto požaduje upravithPV LOK tak, aby nedocházelo chybnému zobrazování dat

(promíchání dat) jednotlivých OSVC.

. Legislativní změna v souvislosti s účinností konsolidačního zákona

S účinností konsolidačního zákona (č. 349/2023 Sb.) dochází ke zrušení platnosti vyměřovacího

základu (dále jen „VZ“) od měsíce podání přehledu, pokud byl nižší než dosavadní a stanovený

vždy platí do měsíce, kdy byl nebo měl být přehled podán. Bez ohledu na to, zda z podaného

Strana 7 z 11



CSSZ

přehledu je VZ nižší či vyšší, tak VZ z podaného přehledu bude platit vždy až od měsíce

následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán.

. Změna šablon v modulu PVO

V souvislosti s reorganizací ČSSZ je nutné aktualizovat číselníky a vyménit šablony výstupních

dokumentů dle Objednatelem dodaných podkladů. V editoru lokalit je nutné doplnit

editovatelnou položku pro název územní správy sociálního zabezpečení.

. Změna hlaviček v APV LOK

V souvislosti s reorganizací ČSSZ je nutné vyměnit šablony výstupních dokumentů dIe platného

grafického manuálu a dle Objednatelem dodaných podkladů. Budou rozšířeny položky „nazev“

a ,,sid|o“ v tabulce seznamprac na 120, resp. na 30 znaků.

Požadavek se týká těchto výstupních dokumentů:

— Informační dopis o zahájení SVČ

— Přehled pohledávek

— Vyúčtování záloh na pojistné

— Potvrzení pro ÚP

— Potvrzení o výši daňového základu

— Potvrzení pro účely státní sociální podpory (dále jen „SSP“) - měsíční dávky NP a platby

OSVC

— Potvrzení pro účely SSP — čtvrtletní dávky NP a platby OSVČ

— Potvrzení pro účely SSP — roční dávky NP a platby OSVČ

Některé zkratky použité výše v popisu předmětu Smlouvy jsou zavedeny a uvedeny v RS, zbylé jsou

vysvětleny v čl. 6 této Přílohy č. 1 Smlouvy.

2. Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech

(dále jen „CD“)

 

 

  

Role

_ , , Architekt

Prajektovy Procesnl _ , , _ „ ,

„ _ Informacního Tester Vyvolar Ostatni

manazer analytik ,

s stemu

Sazba (Kč bez DPH)

Celkový počet ČD

Celková cena (Kč bez DPH)

 

 
Celková cena (Kč bez DPH): l 451 000,00

Celková cena (Kčs DPH): 1 755 710,00

3. Harmonogram plnění

Plnění bude předmětem akceptačního řízení dle následujícího harmonogramu a jeho předání a konečná

akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci celkové ceny.
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Termín odevzdání Objednateli
 

 

 

Nasazení Z „ , d Konečná

' ' ' ' „ , sena o ora

Návrhu Plnenlpro Plnenipro plnem do PP \;řiZhothitZIe akceptace

řešení nasazenl nasazenl Objednatelem Objednatelem

doTP do PP

+14 ' hd '

+1 pracovní „ pracovnic , m +max 15

T+1O T+3O T+4O = predanl plneni ke , ,

den „ , _ pracovnich dni

konecne akceptaa       
 

,,T‘ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, „TP“ = testovací prostředí Objednatele,

„PP“ = produkční prostředí Objednatele.

Termíny odevzdání Objednateli jsou uvedené v kalendářních dnech.

4. Akceptační kritéria

Objednatel akceptuje Dílo v případě, že:

Zhotovitel předá Objednateli úplné znění Objednatelem předběžně odsouhlaseného dokumentu

Návrh řešení (analytická dokumentace popisující požadované změny v APV LOK na flash disku,

DVD nebo CD); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím

protokolem;

Zhotovitel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP Objednatele;

splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;

Zhotovitel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci do PP

Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím

protokolem;

Zhotovitel předá Objednatelem předběžně odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou

dokumentaci (instalační, administrátorská a uživatelská příručka) a zdrojové kódy celého APV

LOK a modulu PVO se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash

disk); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním

protokolem;

Nainstalovaná verze APV LOK a modulu PVO se zapracovanými úpravami je plně funkční v PP

Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným

akceptačním protokolem;

Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazení verze APV LOK a modulu PVO

do PP Objednatele v délce 14 pracovních dní. Zvýšená podpora v těchto pracovních dnech

zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzi pro všechna prostředí Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod. (telefonicky

i e—mailem).

Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním

protokolem.

5. Předání Díla

Předání a převzetí Díla dle této Smlouvy bude provedeno v souladu s příslušnými ujednáními čl. IV. RS.

6. Vysvětlení zkratek

PPM — Peněžitá pomoc v mateřství

DAP — Daňové přiznání k dani z příjmů

ÚP — Úřad práce
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Příloha č. 2 - Podmínky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu

dle kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny

v Návrhu řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních

pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 31. 5. 2023
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace
6. , . , . 3.10

pracovni stanice 3.10.pdf pracovni stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_praVIdlareleasemanagementu_a Standard Release managementu 1_2_7
pv_1_2_7.pdf

9. std_net_2.2. zip Standard sít'ové infrastruktury 2.2

Programátorské konvence.NEl' 2.0 — , ,
10. 4. 5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NEl' 1_0_19

Standard pro vývoj, nasazení a

11. std_BizTalkDevelopment_v3.pdf provoz Microsoft BizTalk Server 3.0

v prostředí CSSZ

12 AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.06. Požadavky na nové aplikace při 9 06

' pdf integraci do AAA portálu '

. Standard pro tvorbu, předávání a

13. Standard_pro_tvorbu_skr|ptu_db_0r spouštění skriptů v databázích 0.5
acle_0.5.pdf O

racle , ,

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4. WS_API_DMA - Standard rozhraní 4.3.3

3.3.pdf pro ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0. 6.pdf Standard systemove konfigurace 0.6

aplikacnich serveru

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

18 Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku 1 00

' firm v1_00.doc s externími firmami '

„ , Standard provozních prostředí v
19. Std provoz prostredi v4.pdf prostředí IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21 Standard požadavků na formu a Standard požadavků na formu a 1 10

' obsah logů v1.10.pdf obsah logů '

„. , , Standard pro uživatelské rozhraní

22. Standard pro u2|vate|ske rozhrani klientských webových aplikací IIS 1.00
k||ent web apl v1.0.pdf v . ,. , „.

„ CSSZ pro interni | externi uživatele

56 1 Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na 0 4

' ' otevřená data.pdf otevřená data '

S6.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Sand“? vyu2|van| kmenovych 0.4
eVIdenCI

S6 4 Standard Využívání datového Standard využívání datového 0 5

' ' katalogu.pdf katalogu '

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
 

Strana 11211

 


