



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2024001660

číslo smlouvy zhotovitele: 04/2024

číslo veřejné zakázky: 24078

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: DV stav s.r.o.
sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.
zastoupený: Ing. Jiřím Dvořákem
ve věcech technických: Ing. Michalem Pospíšilem
IČO: 28142551
DIČ: CZ28142551
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako **„Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice“**, tj. demontáž stávající a montáž nové elektroinstalace a umělého i nouzového osvětlení v 1.NP objektu základní školy Dukelská v Českých Budějovicích, parc. č. 449/1, k.ú. České Budějovice 6.

Veškeré dodávky povrchově montovaných zařízení (osvětlovací tělesa, zásuvky, vypínače apod.) musí vzhledově odpovídat již zrekonstruovanému 2. NP dotčené budovy a podléhají schválení objednatele.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐
Název projektové dokumentace: Rekonstrukce elektroinstalace 1.PP a 1.NP v objektu
ZŠ Dukelská, České Budějovice
Projektant: EEProjekt s.r.o., IČ 06524982
Vyhotovení projektové dokumentace: 12/2023

Upozornění pro zhotovitele: Projektová dokumentace je společná pro rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení podlaží 1. NP a 1. PP. Pro předmět plnění dle této smlouvy se použijí pouze části projektové dokumentace týkající se 1. NP. Předmětem plnění dle této smlouvy nejsou práce a dodávky týkající se rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 1. PP.

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐
vodohospodářské dílo: ☐
školské zařízení: ☒

Místo plnění:

Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Dukelská 258/11, 370 01 České Budějovice
k.ú. České Budějovice 6, parc. č. 449/1

III. Doba plnění

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště. |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 50 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle. |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací. |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním. |

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **4 986 686 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
 ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
 ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
 ano ☒ ne ☐
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
 ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
 ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
 ano ☒ ne ☐
 výše pojištění: min. 4.000.000,- Kč
 výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5%
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
 ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní:
 „V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší moci.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
 „V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
 „V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Vzhledem k povaze plnění dle této smlouvy požaduje objednatel splnění následujících podmínek.
 - a. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace předmětu plnění dle této smlouvy předložit objednateli čestné prohlášení, v němž uvede, zda, kdy a za jakých podmínek byli zaměstnanci podílející se na plnění předmětu díla proškoleni z problematiky BOZP a že jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci.
 - b. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 4 a 5 tohoto článku, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost.
 - c. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu, či jeho poddodavateli, bylo orgánem veřejné moci ČR zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 4 tohoto článku, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.
6. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Ing. Michal Pospíšil

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Petr Sedmík

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 3. 6. 2024 č. 818/2024.

Ing. Jiří Dvořák
Digitálně podepsal Ing. Jiří Dvořák
Datum: 2024.06.25 13:00:27 +02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Jiří Dvořák
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1.NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice

NŠO

Místo

Zadávatel

Zhotovitel

Proveštaní

Zpracovatel

Dukelská, České Budějovice

Dv stav s.r.o.

CC-CZ

Datum

IC

DIČ

IC

DIČ

IC

DIČ

prosinec 2023

Poznámka:

Při použití této dokumentace se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování nezbytné prováděcí, realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně zodpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činnosti a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplynoují z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.

Cena bez DPH

4 986 686,00

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

4 985 566,00

1 046 968,86

snižena

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 033 654,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ					
Kód					
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1.NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice					
Místo: Dukelská, České Budějovice					
		Datum	prosinec 2023		
Zadávatel		Projektant			
Zhotovitel		Zpracovatel			
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]		Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 986 686,00		6 033 654,86	
0302023-1	Elektroinstalace	2 357 933,80		2 852 864,70	STA
0302023-2	Pomocné stavební práce u elektroinstalace	481 250,00		582 312,50	STA
0302023-3	Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady	122 698,54		148 465,23	STA
0302023-4	Rozváděče	460 500,00		557 205,00	STA
0302023-5	Stavební práce	1 564 303,66		1 892 807,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice
Objekt
0302023-1 - Elektroinstalace

KSO

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CG-CZ

Datum

prosinec 2023

IC

DIČ

IC

DIČ

IC

DIČ

IC

DIČ

Cena bez DPH

2 357 933,80

DPH

základní

snížená

Základ daně

2 356 813,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vyše daně

494 930,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 852 864,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice
Objekt
0302023-1 - Elektroinstalace

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

Datum

prosinec 2023

Projektant

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 357 933,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 055 089,35

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 459 879,25

742 - Elektroinstalace - slaboproud

595 210,10

M - Práce a dodávky M

302 844,45

21-M - Elektromontáže

302 844,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice
Objekt
0302023-1 - Elektroinstalace

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

Datum

prosinec 2023

Projektant

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 357 933,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 055 089,35	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							1 459 879,25	
9	K	7401	Napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	11,000	120,00	1 320,00	
238	K	7402	Napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm ²	kus	2,000	166,00	332,00	
6	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm ²	kus	180,000	21,00	3 780,00	
3	K	74112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	470,000	97,00	45 590,00	
4	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	350,000	8,00	2 800,00	
5	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	120,000	8,00	960,00	
178	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	60,000	74,00	4 440,00	
179	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m, včetně příchytěk	m	60,000	25,00	1 500,00	
VV 57,1428571428572*1,05 Přepočtená koeficientem množství							60,000	
176	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	6 200,000	52,00	322 400,00	
177	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	6 200,000	17,00	105 400,00	
27	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	68,000	40,00	2 720,00	
292	K	741910415	Montáž žlabu bez stojiny a výložníku kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	280,000	155,00	43 400,00	
294	M	1000287698	Žlab drátěný 250/100 "GZ" kompletní včetně příslušenství, uchycení na závěsové tyče	m	140,000	512,00	71 680,00	
295	M	1000287697	Žlab drátěný 200/100 "GZ" kompletní včetně příslušenství, uchycení na závěsové tyče	m	140,000	448,00	62 720,00	
28	M	34539059	rámeček jednorázobný	kus	295,000	25,00	7 375,00	
188	M	34539060	rámeček čtyřnásobný	kus	35,000	82,00	2 870,00	
189	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	29,000	62,00	1 798,00	
190	M	34539062	rámeček dvojnásobný	kus	28,000	40,00	1 120,00	
25	K	741310101	Montáž spínaču jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínaču, řazení 1-jednopolových	kus	62,000	75,00	4 650,00	
26	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky, viz. kniha prvků	kus	62,000	105,80	6 559,60	
27	K	741310101	Montáž spínaču jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínaču, řazení 5-sériových	kus	2,000	74,75	149,50	
28	M	34539012	přístroj spínače jednopólového, řazení 5, bezšroubové svorky, viz. kniha prvků	kus	2,000	108,10	216,20	

41	K	741310022	Montáž spínaču jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	8,000	74,75	598,00
42	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, šroubové svorky, viz. kniha prvků	kus	8,000	120,75	966,00
54	K	741311004	Montáž spínaču speciálních se zapojením vodičů čísla pohybu nástěnného	kus	14,000	97,75	1 368,50
57	M	3452	Infrapassivní snímač pohybu, 360st a spodním spínáním, 240V AC 50Hz	kus	14,000	1 293,75	18 112,50
65	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitá zapojení pro průběžnou montáž	kus	248,000	109,25	27 094,00
66	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, viz. kniha prvků	kus	218,000	126,50	27 577,00
257	M	34555242	zásuvka zápusná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	21,000	155,25	3 260,25
67	M	3455	Kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, nástěnná, IP44	kus	9,000	105,80	952,20
71	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	kus	2,000	1 437,50	2 875,00
74	M	3457	Ochranná přípojnice +MET, podružná +ET	kus	2,000	632,50	1 265,00
92	K	741372154	Montáž svítidla LED přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	280,000	304,75	85 330,00
93	M	3475	Svítidlo A1 - LED viz. kniha prvků	kus	20,000	1 782,50	35 650,00
94	M	3476	Svítidlo B1 - LED viz. kniha prvků	kus	19,000	2 127,50	40 422,50
95	M	3477	Svítidlo B2 - LED viz. kniha prvků	kus	172,000	1 782,50	306 590,00
96	M	3477	Svítidlo C1 - LED viz. kniha prvků	kus	18,000	1 322,50	23 805,00
101	M	3483	Svítidlo NA1 - LED viz. kniha prvků	kus	6,000	3 622,50	21 735,00
102	M	3484	Svítidlo NA2 - LED viz. kniha prvků	kus	17,000	3 622,50	61 582,50
104	M	3486	Svítidlo NA4 - LED nouzové svítidlo, piktogram, 1hod, viz. kniha prvků	kus	8,000	3 622,50	28 980,00
105	M	3487	Svítidlo N1 - LED nouzové svítidlo, podvěšený piktogram, 1hod, viz. kniha prvků	kus	13,000	3 162,50	41 112,50
107	M	3489	Svítidlo N2 - LED nouzové svítidlo, venkovní, 1hod, viz. kniha prvků	kus	7,000	1 092,50	7 647,50
112	M	3494	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	280,000	1,73	483,00
118	M	4101	Svorka ochranného pospojování	kus	20,000	17,83	356,50
117	K	7404	Montáž svorky ochranného pospojování	kus	20,000	51,75	1 035,00
136	M	3499	Kabelové šňůry dle ČSN 332000-5-52 ed 2, čl. NA 4.5.2.5	kpl	280,000	6,33	1 771,00
137	M	3500	Ostatní potřebné věci nespécifikované položky, podružný a montážní materiál	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00
119	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 lis. Kč	kus	1,000	14 375,00	14 375,00
258	M	3497	Provedení protipožárního zabezpečení vstupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu	m2	1,000	2 875,00	2 875,00
259	K	7405	Protipožární utěsnění kabelových vstupů dle ČSN 332000-552 ed 2	m2	1,000	3 105,00	3 105,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							595 210,10
269	K	742330042	Montáž zásuvek datových pod omítku	kus	126,000	132,25	16 663,50
270	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	126,000	40,25	5 071,50
Ověřeno PSC							
272	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	126,000	40,25	5 071,50
273	M	3495	Kompletní zásuvka datová 1xRJ45	kus	56,000	201,25	11 270,00
274	M	3510	Kompletní zásuvka datová 2xRJ45	kus	70,000	270,25	18 917,50
276	K	7423	Montáž zásuvek speciálních HDMI	kus	17,000	253,00	4 301,00
277	M	3496	Kompletní zásuvka HDMI	kus	17,000	2 587,50	43 987,50
278	K	7424	Montáž WiFi routeru, včetně nastavení a zprovoznění 4ks jsou stávající demontované a opětovně namontované	kus	2,000	862,50	1 725,00
281	M	3999	WiFi router, horizontální	kus	2,000	3 622,50	7 245,00
280	K	7425	Montáž hodin jednotného času	kus	4,000	747,50	2 990,00
279	M	4000	Oboustranné hodiny jednotného času, viz. kniha prvků	kus	4,000	4 082,50	16 330,00
282	K	7426	Montáž školního zvonku	kus	4,000	517,50	2 070,00
283	M	4010	Školní zvonek, viz. kniha prvků	kus	4,000	2 472,50	9 890,00
286	K	7427	Montáž zásuvky reproduktorové	kus	18,000	120,75	2 173,50
287	M	4020	Reproduktorová zásuvka	kus	18,000	552,00	9 936,00
288	K	7428	Montáž nástěnného reproduktoru	kus	16,000	287,50	4 600,00
289	M	4030	Nástěnný reproduktor, viz. kniha prvků	kus	16,000	977,50	15 640,00
275	K	741122019	Montáž kabelu uložených pod omítku plných kulatých	m	10 084,000	24,15	243 528,60
271	M	35671245	kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485. Ve specifikaci cat 6	m	9 800,000	12,88	126 224,00
285	M	35671246	kabel dvoulinka 2x4mm2 audio	m	260,000	39,68	10 315,50
284	M	35691	kabel HDMI 6m s konektory na obou stranách, včetně montáže	kus	24,000	1 552,50	37 260,00
D M Práce a dodávky M							302 844,45
D 21-M Elektromontáže							302 844,45
113	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňku ochranného pospojování pevné	m	140,000	51,75	7 245,00
115	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V 1x16mm2	m	20,000	56,93	1 138,50
242	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V 1x6mm2	m	40,000	24,38	975,20
243	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V 1x4mm2	m	80,000	15,53	1 242,00
260	K	741122015	Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	2 300,000	31,05	71 415,00
262	M	PKB 722803	Kabel v oheň retardujícím provedení b2ca s1 d0 3x1,5	m	2 300,000	29,33	67 447,50
263	K	741122016	Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	2 000,000	33,35	66 700,00
264	M	PKB 722810	Kabel v oheň retardujícím provedení b2ca s1 d0 3x2,5	m	2 000,000	40,83	81 650,00
265	K	741122031	Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000	36,80	1 840,00
266	M	PKB 722812	Kabel v oheň retardujícím provedení b2ca s1 d0 5x2,5	m	50,000	63,83	3 191,25
265	K	741122032	Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 10 mm2 mm2	m	50,000	36,80	1 840,00
266	M	PKB 722816	Kabel v oheň retardujícím provedení b2ca s1 d0 5x25	m	80,000	540,50	43 240,00
265	K	741122034	Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x16 až 25 mm2 mm2	m	80,000	63,25	5 060,00
266	M	PKB 722814	Kabel v oheň retardujícím provedení b2ca s1 d0 5x10	m	50,000	220,80	11 040,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice

Objekt:

0302023-2 - Pomocné stavební práce u elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

prosinec 2023

IC:

DiČ:

IC:

DiČ:

IC:

DiČ:

IC:

DiČ:

Cena bez DPH

481 250,00

DPH základní

snižena

Základ daně

481 250,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

101 062,50

0,00

Cena s DPH

v

CZK

582 312,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice

Objekt:

0302023-2 - Pomocné stavební práce u elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

prosinec 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

481 250,00

M - Práce a dodávky M

481 250,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

481 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice

Objekt:

0302023-2 - Pomocné stavební práce u elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

prosinec 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							481 250,00	
D M Práce a dodávky M							481 250,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							481 250,00	
1	K	468091111	Výsekání rýh nebo výklenku ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm	kus	519,000	150,00	77 850,00	
2	K	468101112	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	1 500,000	75,00	112 500,00	
3	K	460941213	Vyplnění rýh vyplněním a omeitnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	1 500,000	165,00	247 500,00	
4	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	4,000	10 000,00	40 000,00	
5	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	40,000	85,00	3 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice
Objekt: 0302023-3 - Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: prosinec 2023
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		122 698,54	
DPH základní snižena	Základ daně 122 698,54 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 25 766,69 0,00
Cena s DPH		v CZK 148 465,23	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice
Objekt: 0302023-3 - Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: prosinec 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		122 698,54	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		122 698,54	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		16 500,00	
VRN3 - Zařízení staveniště		39 397,08	
VRN4 - Inženýrská činnost		500,00	
VRN9 - Ostatní náklady		66 301,46	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice
Objekt: 0302023-3 - Ostatní - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: prosinec 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							122 698,54	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							122 698,54	
o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							16 500,00	
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
o VRN3 Zařízení staveniště							39 397,08	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	39 397,08	39 397,08	
o VRN4 Inženýrská činnost							500,00	
1	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	500,00	500,00	
o VRN9 Ostatní náklady							66 301,46	
6	K	01	Zjištění skutečného zapojení stávajících rozvodů, zajištění bezpečnostního stavu. Demontáž stávajících koncových prvků včetně hodin a zvonků, stávajících svítilen, stávajících rozvodů, stávajících rozváděčů, včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
15	K	02	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	03	Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	04	Nastavení dodaných zařízení a kompletu, včetně jejich zprovoznění	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
10	K	05	Provozní a funkční zkoušky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	06	Zajištění dokladu, nutných pro uvedení stavby do užívání	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	07	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro údržbu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
13	K	08	Funkční zkouška nouzového osvětlení, štičky a označení nouzového svítidla, včetně vypracování dokumentace nouzového osvětlení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
14	K	09	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hod	10,000	400,00	4 000,00	
16	K	10	Oznámení zahájení montáže TIČR	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
17	K	11	Odborné a závazné stanovisko TIČR	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	1 301,46	1 301,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice
Objekt: 0302023-4 - Rozváděče

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: prosinec 2023

Zadavatel:

IC:

DIC:

Zhotovitel:

IC:

DIC:

Projektant:

IC:

DIC:

Zpracovatel:

IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

460 500,00

DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	460 500,00	21,00%	96 705,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

557 205,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice
Objekt: 0302023-4 - Rozváděče

Místo:

Datum: prosinec 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

460 500,00

HSV - HSV

460 500,00

1. Rozváděče -

436 500,00

a. - Rozváděč +R3

178 000,00

b. - Rozváděč +R4

145 000,00

c. - RACK 1

58 000,00

d. - RACK 1.1

48 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

24 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice
Objekt: 0302023-4 - Rozváděče

Místo:

Datum: prosinec 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							460 500,00	
d HSV		HSV					460 500,00	
d 1. Rozváděče							436 500,00	
d a		Rozváděč +R3					178 000,00	
1	M	3571	ROZVÁDĚČ OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ	kus	1,000	178 000,00	178 000,00	
d b		Rozváděč +R4					145 000,00	
3	M	3572	ROZVÁDĚČ OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ	kus	1,000	145 000,00	145 000,00	
D c		RACK 1					58 000,00	
7	M	3573	Datový multimediální rozváděč 19", velikost min. 48U, vertikální lišty, organizátor 1U, Police, PDU-napájecí blok 6x 230V 19", modulární patch panel pro až 144xRJ-45, KEYSTONE CAT.6 UTP, patch kabely apod. + Switch, 19", 144x port Gigabit Ethernet RJ45, včetně montáže, nastavení, zprovoznění	kus	1,000	58 000,00	58 000,00	
D c		RACK 1.1					48 500,00	
8	M	3573	Datový multimediální rozváděč 19", velikost min. 16U, vertikální lišty, organizátor 1U, Police, PDU-napájecí blok 6x 230V 19", modulární patch panel pro až 96xRJ-45, KEYSTONE CAT.6 UTP, patch kabely apod. + Switch, 19", 96x port Gigabit Ethernet RJ45, včetně montáže, nastavení, zprovoznění	kus	1,000	48 500,00	48 500,00	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 000,00	
9	K	973031151	Příprava niky pro osazení rozváděče	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
d PSV		Práce a dodávky PSV					24 000,00	
d 741		Elektroinstalace - silnoproud					24 000,00	
4	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
5	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice			
Objekt: 0302023-5 - Stavební práce			
KSO:	CC-CZ	Datum: prosinec 2023	
Místo:	IC:		
Zadavatel:	DIČ:		
Zhotovitel:	IC:		
Projektant:	DIČ:		
Zpracovatel:	IC:		
Poznámka:	DIČ:		
Cena bez DPH			1 564 303,66
DPH základní			21,00%
DPH snížená			15,00%
Cena s DPH			1 892 807,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice			
Objekt: 0302023-5 - Stavební práce			
Místo:	Datum:	prosinec 2023	
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			1 564 303,66
M - Práce a dodávky M			1 564 303,66
46-M - Stavební úpravy - Opravy povrchových úprav stěn a podhledů			1 564 303,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce elektroinstalace 1 NP v objektu ZŠ Dukelská, České Budějovice

Objekt

0302023-5 - Stavební práce

Místo

Datum

prosinec 2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 564 303,66	
o		M	Práce a dodávky M				1 564 303,66	
o		46-M	Stavební úpravy - Opravy povrchových úprav stěn a podhledů				1 564 303,66	
1	K	182951111R00	Položení netkané textilie bez upevnění	m2	1 200,000	50,00	60 000,00	
2	K	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	1 200,000	690,00	828 000,00	
3	K	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	837,360	160,00	133 977,60	
4	K	783812910R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn N + 1x tmel	m2	314,260	280,00	87 992,80	
5	K	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	214,260	150,00	32 139,00	
6	K	784403802R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	523,100	15,00	7 846,50	
7	K	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	523,100	185,00	96 773,50	
8	K	784411302R00	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 5 m	m2	523,100	35,00	18 308,50	
9	K	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	269,520	28,00	7 546,56	
10	K	784125712R00	Malba Jupol Ekonomik, bílá,bez penetrace,2x	m2	792,620	120,00	95 114,40	
11	K	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	269,520	150,00	40 428,00	
12	K	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	269,520	200,00	53 904,00	
13	K	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	8,550	850,00	7 267,50	
14	K	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	837,360	80,00	66 988,80	
15	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením	t	3,350	850,00	2 847,50	
16	K	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,490	850,00	2 966,50	
17	K	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	3,350	850,00	2 847,50	
18	K	979981104R00	Kontejner, suf bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	3,350	850,00	2 847,50	
19	K	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suf	t	3,350	450,00	1 507,50	
20	K	67352005	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 500 g/m2	m2	300,000	50,00	15 000,00	

268
269
437
212