

# Provozní dohoda Na Výstavišti

## Provozní dohoda na akci

### Metronome festival 2024

Křižíkův pavilon B,  
C, D, E + střechy; Křižíkova  
fontána + zázemí, WC; Open Air;  
Bruselská cesta; Grill park; hřiště;

Provozní dohoda je uzavřena na základě Podnájemní smlouvy ev. č. ZA23-4082

Tato provozní dohoda je ve smyslu platných ustanovení Podnájemní smlouvy jejím oboustranně schváleným závazným upřesněním. Závazky z ní vyplývající jsou rovnocenné závazkům z Podnájemní smlouvy.

**Podnájemce:**  
Metronome Production s.r.o.  
IČO: 25649329

**Nájemce:**  
Výstaviště Praha, a.s.

Výstaviště Praha, a. s.  
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7  
[www.navystavisti.cz](http://www.navystavisti.cz)  
IČ 25649329 | DIČ  
CZ25649329

## I. Základní ustanovení

1. Veškeré práce a služby podnájemce objednává výhradně u pověřeného pracovníka nájemce a to vždy v rámci této Provozní dohody event. dodatečnými písemnými doobjednávkami. Pouze pověřený pracovník nájemce předává objednávky subdodavatelům nájemce, pokud není stranami výslovně písemně předem dohodnuto jinak.
2. Provádění těchto prací a služeb zajišťují nájemce a jeho subdodavatelé.
3. Veškeré níže rozepsané služby jdou k tíži podnájemce. Podnájemce je uhradí na základě faktur nájemce.
4. Podnájemce v termínech dle této Provozní dohody předloží všechny potřebné dokumenty a podklady.

## II. Základní informace, časový harmonogram, prostory a plochy

Pověřený pracovník nájemce: **XXX**

**XXX**

Pověřený pracovník podnájemce: **XXX**

**Pronajaté plochy a prostory:** Křížíkův pavilon B, C, D, E, střechy; Křížíkova fontána; Open Air; Bruselská cesta, Grill part, hřiště, zázemí fontány, WC fontána

### Časový harmonogram:

	Od	Do	Poznámka
<b>Montáž 10. 6.</b>	8:00	22:00	stavba – venku - zaměřování
<b>Montáž 11. 6.</b>	8:00	22:00	stavba – venku, stavba tribuny
<b>Montáž 12. 6.</b>	8:00	22:00	stavba – venku, CELTIMA – stany, KPB – strojovna - internet
<b>Montáž 13. 6.</b>	8:00	22:00	příprava bez velké stavby, CELTIMA –stany, TOITOI
<b>Montáž 14. 6.</b>	8:00	22:00	stavba - venku
<b>Montáž 15. 6.</b>	8:00	22:00	stavba – venku, příjezd partnerů
<b>Montáž 16. 6.</b>	8:00	22:00	stavba venku; stavba Ruského kola
<b>Montáž 17. 6.</b>	8:00	22:00	stavba venku
<b>Montáž 18. 6.</b>	8:00	22:00	stavba venku; KP B, C, D, E od rána, stavba TOITOI pokladen u No.2
<b>Montáž 19. 6.</b>	8:00	22:00	stavba všude
<b>Montáž 20. 6.</b>	7:00	15:30	příprava areálu, nájezd ČT 7:00
<b>Akce 20. 6.</b>	<b>15:30</b>	<b>2:00</b>	
<b>Montáž 21. 6.</b>	7:00	15:00	příprava areálu
<b>Akce 21. 6.</b>	<b>15:00</b>	<b>4:00</b>	
<b>Montáž 22. 6.</b>	7:00	13:00	příprava areálu, nájezd ČT 7:00
<b>Akce 22. 6.</b>	<b>13:00</b>	<b>5:00</b>	
<b>Demontáž 23. 6.</b>	5:00	20:00	
<b>Demontáž 24. 6.</b>	8:00	20:00	
<b>Demontáž 25. 6.</b>	8:00	20:00	
<b>Demontáž 26. 6.</b>	8:00	20:00	rezerva

V případě úpravy uvedeného časového rozvrhu bude přizpůsobena pracovní doba provozních služeb. Podnájemce je povinen oznámit změny vždy nejpozději do 12.00 hod., pokud není dohodnuto jinak.

Termín předání prostor do užívání podnájemci: 10. 6. 2024 venkovní prostory  
12. 6. 2024 KP B  
14. 6. 2024 KP C, KP D, KP E  
Termín zpětného převzetí prostor: 26. 6. 2024

### III. Služby

#### 1. Plány PROSTOR A PLOCH

PLÁNY PROSTOR A PLOCH – plány rozmístění expozic, mobiliáře a dalšího vybavení budou předány ke schválení nejpozději před zahájením montáže, ke dni: 3. 6. 2024

PLÁN PŘÍPOJEK VODY, ODPADU A ELEKTROPŘÍPOJEK – s přesným rozpisem počtů připojení a výší KW bude předán před zahájením montáže ke dni: 3. 6. 2024

#### 2. DODÁVKA VODY, ELEKTRICKÉ ENERGIE, TEPLA, ROZVODY

ROZVODY VODY A ODPADU zajistí nájemce na náklady podnájemce.

VLASTNÍ NAPOJENÍ HLAVNÍCH PŘÍVODŮ DO ROZVODNÉ SÍTĚ zajistí nájemce.

JEDNOTLIVÉ ELEKTROPŘÍPOJKY zajistí nájemce na náklady podnájemce.

ELEKTROROZVODY na jednotlivých expozicích zajistí podnájemce.

Služba elektro je k dosažení na tel.: 770 183 899

REVIZNÍ ZPRÁVU jednotlivých expozic podnájemce objednává u nájemce.

REVIZNÍ ZPRÁVU HLAVNÍCH ELEKTROPŘÍVODŮ zajistí nájemce.

Dodávku TEPLA zajišťuje nájemce na náklady podnájemce. Vytápění bude prováděno na základě dohody podnájemce s pověřeným pracovníkem nájemce s ohledem na venkovní klimatické podmínky. Před zahájením a po skončení akce bude proveden odečet měřidel.

	10. 6.		11.6. – 19.6		20. - 23. 6.		26. 6.
Elektrikář	8:00	16:00	8:00	16:00	20.6 od 7:00 nonstop do 23.6. do 5:00, poté demontáž (viz, harmonogram)		
Topenář	8:00						20:00

Topenáři: 12.6. (KP B) a 14.6. (KP C, D, E) odečet Křížkových pavilonů.

#### 3. POŘADATELÉ

Podnájemce zajistí vlastní.

Během doby, kdy jsou pavilony otevřeny, musí být z bezpečnostních důvodů všechny nouzové východy otevřeny.

#### 4. HASIČSKÉ HLÍDKY

Podnájemce zajistí vlastní.

PLÁN PROSTOR nebo RASTR VÝSTAVNÍCH PLOCH nebo zohledňující požární a bezpečnostní předpisy předložil podnájemce ke schválení 3. 6. 2024

## 5. OSTRAHA

Po uzamčení pavilonů požární hlídka přebírá odpovědnost i za ostrahu.

## 6. SPRÁVA AREÁLU

Služba jako u elektrikáře.

## 7. PARKOVÁNÍ A VJEZD DO AREÁLU

PARKOVACÍ KARTY A VJEZDOVÁ POVOLENÍ

PARKOVIŠTĚ – u bazénu P3 – rezervovat pro Metronome od 20.6.2024 – zábor již 10.6.2024  
s upozorněním na rezervované datum

VJEZD DO AREÁLU – pouze na vjezdová povolení

## 8. OŠETŘOVNA

Podnájemce zajistí vlastní

## 9. POKLADNA

Podnájemce zajistí vlastní

## 10. ŠATNA

Podnájemce nepožaduje

## 11. ÚKLID VÝSTAVNÍCH PROSTOR – AVE Services

### Čtvrtek - 20. 6.

	20. 6.		21. 6.		Poznámka
Generální před akcí	7:30	15:30			8 osob (KP B, C, D, E + strojové mytí, Open Air)
VIP a UP	15:00	24:00	0:00	3:00	2 osoby
ČSOB zóna	15:00	23:00			2 osoby
Backstage A	15:00	24:00	0:00	3:00	1 osoba
Backstage B	15:00	24:00	0:00	3:00	1 osoba
KP B, C, D, E	15:00	24:00	0:00	3:00	4 osoby
Areál u trati	15:00	24:00			2 osoby
Areál u Křížků	15:00	24:00	0:00	3:00	2 osoby

### Pátek - 21. 6.

	21. 6.		22. 6.		Poznámka
VIP a UP	15:00	24:00	0:00	4:00	2 osoby
ČSOB zóna	15:00	23:00			2 osoby
Backstage A	15:00	24:00	0:00	4:00	1 osoba
Backstage B	15:00	24:00	0:00	4:00	1 osoba
KP B, C, D, E	15:00	24:00	0:00	4:00	4 osoby
Areál u trati	15:00	24:00			2 osoby
Areál u Křížků	15:00	24:00	0:00	4:00	2 osoby

**Sobota - 22. 6.**

	22. 6.		23. 6.		Poznámka
VIP a UP	13:00	24:00	0:00	5:00	2 osoby
ČSOB zóna	13:00	23:00			2 osoby
Backstage A	13:00	24:00	0:00	5:00	1 osoba
Backstage B	13:00	24:00	0:00	5:00	1 osoba
KP B, C, D, E	13:00	24:00	0:00	5:00	4 osoby
Areál u trati	13:00	24:00			2 osoby
Areál u Křížků	13:00	24:00	0:00	5:00	2 osoby

**Generální úklid po akci/demontáži**

		Poznámka
21.6.	10 h	8 osob; + strojové mytí hal
22.6.	10 h	8 osob; + strojové mytí hal
23.6.	10 h	8 osob; + strojové mytí hal
24.6.	6 h	5 osob
26.6.	9 h	3 osoby; + strojové mytí hal

**Strojové mytí cest na Open Air vždy po akci a operativně, dle počasí, během montáže.**

**Celý areál Metronome, včetně cesty od Bruselské brány k tramvajím – tu pouze po akci 21.6., 22.6., 23.6.2024.**

**12. ODVOZ ODPADU – AVE services**

**kontejner 8 m<sup>3</sup>** - 5 ks na 10.6. umístění ke trati, výměna 5 ks 21.6., výměna 3 ks 23.6. (operativně)

**kontejner 1100 I** – 12 ks (4 ks tříděný odpad PLAST, 8 ks směsný odpad) – vývoz 21.6. dopoledne, 22.6. dopoledne, 23.6./24.6. dle potřeby

**popelnice 120 I** – 80 ks (40 ks tříděný odpad PLAST, 40 ks směsný odpad)

Umístění 1100I a 120 I popelnic 12.6. k produkci Metronome.

Pytle do popelnic dodá AVE services.

**13. PROVOZ WC - MBC**

Typ úklidu	20. 6.		21. 6.		22. 6.		Poznámka
WC Marold	15:00	3:00	16:00	3:00	13:00	5:00	1 osoba
WC Ruské kolo + fontána	15:00	24:00	15:00	24:00	13:00	24:00	1 osoba

Dohled na WC v zázemí fontány od 10.6. do 20.6.2024 – 1 osoba ranní úklid WC + doplnění hyg. materiálu.

#### **14. ZAPOJENÍ TELEFONU, INTERNETU**

Podnájemce zajistí vlastní

#### **15. DALŠÍ SLUŽBY**

Metronome bude využívat LED panely v KP B a KP E.

#### **Technické oddělení Výstaviště Praha, a.s. zajistí:**

- 10.6. přesun lavičky dle plánu; lavičky podél Bruselské cesty zůstanou přesunuty
- 10.6. zábor na parkovišti P3 (rezervace až od 20.6.) – ponechat 5 míst pro Studio DVA
- 10.6. zapůjčení dopravních značek dle požadavku
- 11.6 a 12.6. možnost zapůjčení VZV dle pokynu produkce
- 14.6. zapůjčení hadic a redukci na hydrant
- 17.6. 1 ks dřevěný domeček – dle plánu
- 17.6. – 26.6. zapůjčení nůžkové a kloubové plošiny (s možností zapůjčení pro Výstaviště)
- 17.6. zapůjčení cca 600 metrů plotů (patky + motýlky) – jako rezerva v deponii pro případ potřeby
- 18.6. přesun květináčů - brána u bistra No.2 dle pokynu produkce – ráno
- 19.6. odstranění květináčů mezi bazénem a Goja music hal dle plánu, namísto nich nízké zábrany - odpoledne
- 20.6. zapůjčení 5ks světelný balon – ráno

#### IV. Závěr

Tato Provozní dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 si ponechá podnájemce a 1 obdrží nájemce. Změny a dohody lze provést pouze písemnou formou, podepsanou oběma stranami.

Dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami.

#### **Přílohy:**

Příloha 1 – plánec prostorů podnájmu s příjezdovými cestami a parkovacími místy.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

**Za nájemce:**

**Za podnájemce:**

**Výstaviště Praha, a.s.**

**Metronome Production s.r.o.**

.....  
Tomáš Hübl  
předseda představenstva

.....  
Martin Voňka  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Jan Stanko  
člen představenstva

PROSTORY PODNÁJMŮ, CESTY A PARKOVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ

