
Smlouva o dílo č. 090-A/24 
 

 
 

Smluvní strany: 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
zastoupené: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-246450247/0100 
zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Martin Drábek s.r.o. 
se sídlem: Kaštanová 2091, 253 01, Hostivice  
zastoupená: , jednatelem  
IČO: 27179443 
DIČ: CZ27179443  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 51-2593330257/0100 
plátce DPH: ANO  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), 

tuto smlouvu o dílo (dále jen „SoD“): 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vlastníkem budovy č. p. 747, 
která je součástí pozemku p. č. 1479 zapsaného na LV č. 1640 pro k. ú. Břevnov, obec Praha, 
na adrese Říčanova 747/31, Praha 6 – Břevnov, a zahájilo výběrové řízení na zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Říčanova Výměna 3 plynových kotlů 
– opakovaná“, č. j. 24/VZ065. Tato SoD je uzavřena se zhotovitelem na základě výsledku 
cenového průzkumu. 

 
Čl. 2 

Předmět a účel smlouvy 
 
2.1  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro 

objednatele dílo, a to dodávku a výměnu tří plynových kotlů za kotle kondenzační 
v objektu Říčanova 474/31, Praha 6 – Břevnov.  
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2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v příloze č. 1 této 
SoD, včetně demontáže a likvidace stávajících plynových kotlů, dodávky a montáže 
nových plynových kotlů, uvedení nových plynových kotlů do provozu a dopravy 
materiálu. Součástí plnění jsou také zednické práce a kominické práce, včetně Revizní 
zprávy – kouřové cesty.  

 
2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.  
 
2.4 Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických  

a pracovních postupů vyplývajících ze specifikace uvedené v příloze č. 1 této SoD. 
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN platných předpisů 
týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál 
a výrobky, které jsou certifikovány. 

 
2.5 Objednatel je oprávněn požadovat změny díla s tím, že tyto změny budou 

odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se 
zavazují postupovat v souladu s touto SoD a s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, dále jen „ZZVZ“). 

 
2.6 Jakékoliv změny díla podle odst. 2.5 tohoto článku nebudou započaty ani prováděny 

bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani 
požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto 
písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna SoD sjednána 
dodatkem dle této SoD. Smluvní strany se, zavazují postupovat v souladu s touto 
smlouvou a s právními předpisy především dle ZZVZ. 

 
2.7 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této SoD, 

spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich 
provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude provádět 
některou část díla prostřednictvím poddodavatele, odpovídá zhotovitel tak, jako by ji 
provedl sám. 

 
2.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v tomto článku převzít  

a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. 
 
 

Čl. 3 
Místo plnění 

 
3.1 Místem plnění SoD jsou byt č. 1 – 1NP, byt č. 2 – 2NP a byt č. 2 – podkroví v objektu

 Říčanova 474/31, Praha 6 – Břevnov.  
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Čl. 4 
Doba plnění 

 
4.1   Smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli prostory pro zhotovení díla 

dle čl. 3 této smlouvy v místě plnění nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy, nejpozději však do 30. 6. 2024. O předání a převzetí prostor (dále jen 
„staveniště“), kde bude dílo prováděno, bude sepsán protokol.  

 
4.2 Zhotovitel zahájí práce dle odst. 4.1 tohoto článku po dohodě s nájemci objektu a 

objednatelem.  
 
4.3 Dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli 

předat v termínu do 30.9.2024.  
 
4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, 

zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 
 
 

Čl. 5 
Cena  

 
5.1 Celková cena díla činí: 

 

Cena bez DPH 317 435,- Kč 

DPH 12 % 38 092.20 Kč 

Cena včetně DPH 355 527,20 Kč 

 
Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Tato cena se 
skládá z ceny materiálů a prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 této SoD. 
Předmětem ceny jsou i práce a dodávky jmenovitě neuvedené v příloze č. 1 této SoD, 
bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést. 
 

5.2 Cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele související s provedením díla dle 
této SoD. Jedná se zejména o náklady na nákup stavebních materiálů a hmot, dopravu, 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, montáž, provozování staveniště, 
výrobní režii, a dále náklady na provozní a komplexní zkoušky, náklady na likvidaci 
případného vybouraného materiálu a jeho úklidu, odstranění reklamovaných vad a 
další veškeré náklady na splnění všech závazků stanovených ostatními články SoD a 
veškeré nutné náklady na realizaci díla. Případné změny cen stavebních prací, 
materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv. 

 
5.3 Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na: 

• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační činnost, 

• odvoz, likvidace a uložení odpadu v souladu s platnými právními předpisy, 

• zajištění technologických postupů a všech nezbytných zkoušek  

• ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení. 
 

5.4 Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem a bude odpovídajícím způsobem upravena dodatkem ke 
smlouvě. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
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oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.  

 
5.5 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v této SoD. Specifikace předmětu 

plnění v příloze č. 1 této SoD slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací. 
V případě, že ve specifikaci uvedené v příloze č. 1 této SoD takové položky obsaženy 
nejsou, budou pro ocenění případných víceprací a méněprací použity položky z ceníků 
stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky nebo cen 
doporučených výrobci příslušných komponent, pokud nebude smluvními stranami 
dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 6 
 Platební podmínky 

 
6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Faktura/daňový doklad musí 

obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a její 
nedílnou součástí bude odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla vyhotovený 
zhotovitelem. 

 
6.2 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době 

účinných právních předpisů a dále musí obsahovat zejména: 

• číslo SoD, 

• číslo faktury, 

• den vystavení, splatnosti a datem uskutečněného zdanitelného plnění faktury, 

• označení díla, v souladu s ustanovením čl. 2 této SoD. 
Objednatel je plátcem DPH. 

 
6.3 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji do 

data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v odst. 6.4 této SoD. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží 
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 6.4 této SoD. 

 
6.4 Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů 

ode dne jejich doručení objednateli na e-mailovou adresu: . 
Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za 
který je faktura – daňový doklad vystavena. 

 
6.5 Dle § 92e, v návaznosti na § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je 
povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu 
má povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku 
uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen 
sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. 
Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 7 
Povinnosti objednatele 

 
7.1 Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem, součástí 

předání staveniště budou předána napojovací místa pro samostatné měřené odběry 
energií (el. energie a vodné stočné), které budou vyúčtovány zhotoviteli způsobem 
dohodnutým při předání staveniště. Při předání staveniště budou objednatelem 
předány veškeré potřebné podklady, pokud nebude dohodnuto v den předání 
staveniště jinak.  Součástí zařízení staveniště bude také prostor pro uskladnění 
materiálu, sociální zařízení. Staveniště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému použití 
po dobu výstavby. O určení místa staveniště jakož i krátkodobé skládky materiálu a 
stavební suti bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání a převzetí staveniště 
bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.  

 
7.2 Objednatel zabezpečuje technický dozor stavebníka (TDS). Jména osob oprávněných 

k výkonu technického dozoru sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště nebo 
zápisem do stavebního deníku. 

 
7.3  Objednatel má vyhrazeno právo prostřednictvím oprávněné osoby (TDS) nebo řádně 

zmocněné osoby kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění. 
 
7.4 Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 

určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením je zhotovitel povinen na pokyn TDS tuto část díla zpřístupnit 
a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést dílo do 
původního řádného stavu. 

 
7.5 TDS má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě. 

TDS má právo zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo 
dodržování této smlouvy. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel ze 
svého, pokud: 

• jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této smlouvě nebo 
vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem, 

• se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele nebo 
pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, technickými normami nebo 
právními předpisy. 

 
7.6 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen 

neoprávněnými zásahy třetích osob.  
 
7.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 

připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření apod.  
 
 

Čl. 8 
Povinnosti zhotovitele 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 2 této 

SoD, platných technických norem a právních předpisů, a to na svůj náklad a nebezpečí.  
 
8.2 Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné SoD a ostatní doklady týkající se předmětu 

realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně. 
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8.3 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškerou součinnost, tedy zejména 
poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré 
dokumentaci související s předmětem SoD, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci 
a záznamům souvisejícím s předmětem SoD, umožnit fyzický přístup ke všem movitým 
a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem SoD, umožnit přístup do prostor 
realizace stavby, popř. dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem 
veškeré operace související s předmětem SoD, účastnit se na výzvu objednatele 
případných jednání a řízení. 

 
8.4 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

objednatelem případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, 
rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění objednatele informovat. 

 
8.5 Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 

určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením je zhotovitel povinen na pokyn TDS tuto část díla zpřístupnit 
a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést dílo do 
původního řádného stavu. 

 
8.6 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost případných poddodavatele/ů 

díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 
 
8.7 Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla pověřenou odborně způsobilou osobou 

zhotovitele. 
 
8.8 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít materiály I. jakostní třídy s parametry 

odpovídající ČSN a účelu, ke kterému bude dílo sloužit. Na vyžádání objednatele 
předloží zhotovitel vzorky a normou předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do 
stavby. 

 
8.9 Zhotovitel je povinen poskytnut objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
  podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je 

povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů. 
 
8.10 Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 

vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní. 
V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo prováděno, popř. 
okolních ploch, v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené části objektu, popř. okolních ploch, nejpozději ke dni předání hotového díla 
do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně 
zdokumentuje. 

 
8.11 Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého 

díla. 
 
8.12 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 

deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je zhotovitel 
povinen předat stavební deník objednateli. 

 
8.13 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 

prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit 
odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní 
normy upravující ochranu životního prostředí. 
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8.14 Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla a 
skutečnosti rozhodné pro plnění této SoD, zejména časový postup prací, odchylky od 
technologického postupu nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 
opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a vyjadřovat k 
zápisům zhotovitele své stanovisko. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku 
přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci dle SoD v den, kdy byly 
práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné záznamy pracovníci 
uvedení v této SoD a dotčené orgány státní správy, popřípadě jiné pověřené orgány. 
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, svoje stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem souhlasí. Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazoval některou ze 
stran přímo k dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu 
dokončení a úprav záruční doby, bude považován za bezpředmětný. Jakékoliv úpravy 
nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě vzájemné dohody 
statutárních zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku k SoD. 

 
8.15  Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 

nenarušoval provoz v objektu.  
 
8.16 Zhotovitel umožní na staveniště vstup pověřeným pracovníkům objednatele, tím je 

zejména technický dozor (TDS) nebo jiné oprávněné osobě objednatele.  
  
8.17 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 
8.18 Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů 

a dále zejména (nikoliv však pouze): 

• učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat 
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 

• učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla, 

• vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda 
vznikne působením zhotovitele. 

 
8.19 Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel 

v protokolu o předání staveniště či zápisem do stavebního deníku. 
 
8.20 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a třetím osobám, a to po celou 
dobu provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří 
pro něj dílo provádějí, stejně jako za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
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v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
zhotovování díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. 

 
8.21 Výše pojistné částky je objednatelem požadována v minimální výši 500 000,- Kč. 

Zhotovitel je povinen doklady o pojištění (pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát) 
předložit v prosté kopii objednateli před podpisem SoD. Zhotovitel je dále povinen 
kdykoliv během trvání této SoD předložit na vyzvání objednatele doklady o pojištění 
prokazující trvání pojištění, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů od výzvy objednatele. 

 
 

Čl. 9 
Provádění díla a přerušení prací 

 
9.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností. 

 
9.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

 
9.3 Zhotovitel bude zodpovědný za metody, techniky, užité technologie a materiál a za 

koordinaci různých částí díla, a to zejména za přiměřenost a bezpečnost veškerých 
užitých technologických postupů. 

 
9.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit  

a třetích osob. Tyto třetí osoby (poddodavatelé) se budou podílet na provedení díla 
výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem  
a poddodavatelem. 

 
9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  
 
9.6 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. S ohledem na 

provádění díla se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit 
dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

 
9.7 Zhotovitel oznámí TDS a objednateli 2 pracovní dny předem termín provádění zkoušek 

a seznámí TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně 
díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich 
opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.  

 
9.8 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. V případě, že 
na vyžádání objednatele tyto doklady nepředloží, má oprávněná osoba objednatele ve 
věci provádění díla právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez 
toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

 
9.9 Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může 

práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub 
zhotovitele. 
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Čl. 10 
Provedení a předání díla 

 
10.1 Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 1 pracovní den předem, kdy bude řádně 

dokončené dílo připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení 
dohodnou na průběhu předávacího řízení. 

 
10.2 Povinnost zhotovitele je podle této SoD splněna řádným a včasným provedením díla a 

jeho řádným předáním objednateli. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami 
sepsán protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla musí kromě 
jiného obsahovat soupis všech vad a nedodělků, které nebrání užívání a termíny jejich 
odstranění včetně soupisu dokladů předávaných se zhotoveným dílem a potvrzení o 
vyklizení  staveniště. 
 

10.3 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je 
zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

 
10.4 Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit: 

• stavební deník, 

• atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 

• telefonní čísla a kontaktní místa osob/y, na které je možno nahlásit reklamované 
vady. 

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 
10.5 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat: 

• označení díla, 

• označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření SoD, 

• zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle, 

• prohlášení objednatele o převzetí díla, 

• datum a místo sepsání protokolu, 

• jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat  
a převzít, 

• seznam předané dokumentace, 

• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

• termín vyklizení staveniště, 

• datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v 
případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby), 

• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při přejímce. 

 
10.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst. 1 občanského 

zákoníku předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a protokolárně předáno. 

 
10.7 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící 

v užívání díla. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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10.8 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě 
a vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, vzniká objednateli dnem převzetí díla 
s výhradou, právo z odpovědnosti za vady: 
 
10.8.1  je-li vadné plnění nepodstatným porušením SoD, má objednatel právo na 

odstranění vady nebo na slevu z ceny díla, 
10.8.2 je-li vadné plnění podstatným porušením SoD, tj. takovým, o němž strana 

porušující smlouvu již při uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, má objednatel 
právo na:  
a) odstranění vady opravou díla,  
b) na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo  
c) odstoupení od SoD. Má-li dílo vady, které podstatným způsobem 
porušují smlouvu, sdělí objednatel zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za 
vady si zvolí, a to při oznámení vady, popř. bez zbytečného odkladu po jejím 
oznámení vady. Provedenou volbu práva z odpovědnosti za vady nelze bez 
souhlasu zhotovitele změnit.  

 
10.9 Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co 

je možné při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí díla. 
 
10.10 Dokladem o předání a převzetí díla je protokol podepsaný zástupci obou smluvních 

stran s výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné 
zjevné vady a nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků ve smyslu tohoto 
článku a způsobu a doby jejich odstranění, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu 
protokolu o předání a převzetí díla. 

 
10.11 Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této SoD, je od počátku objednatel. Po 

předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této SoD nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částích 
a na součástích díla, které jsou na staveništi uskladněny, stejně jako za škodu 
způsobenou jeho provozem, a to až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. 

 
10.12 Do uplynutí záruční doby a odstranění všech záručních vad je zhotovitel povinen mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody 
způsobené na zhotovovaném díle minimálně ve výši stanovené v čl. 8 odst. 8.21. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD do uplynutí sjednané záruky 
za jakost díla a odstranění všech záručních vad bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a kdykoliv na požádání oprávněného zástupce objednatele tuto skutečnost 
prokázat. 

 
10.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v den 

termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu 
odpovídajícímu smlouvě. 
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Čl. 11 
Staveniště 

 
11.1 O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.  

 
11.2 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 

až do doby jeho předání objednateli. 
 
11.3 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel zajistí prostor tak, aby na staveniště nemohli 
vstupovat nepovolané osoby, zejména veřejnost. Staveništěm se rozumí prostor 
určený objednatelem pro stavbu a zařízení staveniště. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 

odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět 
řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se 
svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely 
v objektu, ve kterém je dílo zhotovováno. Při provádění prací a dodávek je zhotovitel 
povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerou staveništní suť a odpady. Při 
nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na 
díle v souladu s posledně citovaným zákonem.  

 
11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 

objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

 
 

Čl. 12 
Záruka za jakost díla 

 
12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 24 měsíců. Zhotovitel se 

zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené v příloze č. 1 této SoD, 
ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením 
a pracím souvisejícím se zhotovením díla, dále vlastnosti stanovené touto smlouvou, a 
že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba 
začíná běžet od řádného předání díla bez vad a nedodělků. 

 
12.2 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci 

technologických zařízení. 
 
12.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

zjištěné v záruční době. 
 
12.4 Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby oběma 

smluvními stranami. 
 
12.5 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 

písemnou formou, a to listinou zaslanou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do 
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posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla 
zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

 
12.6 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit bezplatně případné vady předmětu 

plnění v těchto lhůtách a termínech: 

• pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady 
bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 
24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace, 

• pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové 
reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace 
zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně.  
Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 

 
12.7 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do15ti dnů po uplynutí 

lhůty viz bod 12.6, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele, 
zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 

 
 

Čl. 13 
Smluvní pokuta 

 
13.1 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle čl. 4 této 

SoD zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to 
až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 10 této smlouvy. 

 
13.2 Zhotovitel je povinen v případě neodstranění nedodělků či vad uvedených v zápise o 

předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

 
13.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu 

záruky zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení 
dohodnuté lhůty, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad. 

 
13.4 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předáním staveniště zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného předání staveniště 
na základě potvrzení o vyklizení. 

 
13.5  Dojde-li k prodlení s placením faktury, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 
13.6  Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. 

Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s 
uzavřenou smlouvou zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní 
straně smluvní pokutu.  

 
13.7 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní 

pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti vyplývajících 
z této smlouvy není úhradou smluvních pokut dotčeno. 
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Čl. 14 
Ukončení smluvního vztahu 

 
14.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků 

musí být písemná, jinak je neplatná. 
 

14.2 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od SoD odstoupit v případě porušení smlouvy 
podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění.  

 
14.3 Podstatným porušením SoD je porušení takových povinností, o nichž strana porušující 

SoD již při uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana SoD 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se pro účely této SoD považuje zejména: 

• prodlení s dokončením díla dle této smlouvy o více než 15 dnů z důvodů na straně 
zhotovitele; 

• prodlení s nezahájením stavebních prací o více než 7 dnů,  

• zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení stavebního zákona 
nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí; 

• prodlení s úhradou faktury dle článku 5 této smlouvy přesahující 1 měsíc, nebo 

• v případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy a objednatel si 
zvolil právo odstoupení od smlouvy. 

 
14.4 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení od SoD, použít za úhradu všechny 

zhotovitelem provedené části staveb, materiály a práce určené pro stavbu; výše úhrady 
za tyto části staveb, materiály a práce bude stanovena podle jednotkových cen 
uvedených v příloze č. 1 této SoD. 
 

14.5 Odstoupení od SoD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SoD nemá ta strana, 
která se podstatného porušení dopustila. 
 

14.6 Pro případ ukončení SoD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že 
nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost 
stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.  
 

14.7 V případě odstoupení od SoD má zhotovitel povinnost neprodleně vyklidit a předat 
staveniště objednateli. 

 
14.8 Odstoupení od SoD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu 

škody, ani dalších ujednání SoD, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení 
od SoD/ukončení platnosti SoD. 

 
 

Čl. 15 
Ochrana osobních údajů 

 
15.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických 

osob typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo běžného 
účtu, IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů jsou nadále pro účely této 
smlouvy obě smluvní strany. 

 
15.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených 

osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
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souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 
15.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely 

této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 
  

 
Čl. 16 

Závěrečná ustanovení 
 

16.1 Odpovědná osoba za objednatele ve věcech technických:  
 

 
Odpovědná osoba za zhotovitele ve věcech technických:  

 

 
16.2 Tato smlouva nabývá platnosti jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
   
16.3 Veškeré změny a doplňky této SoD lze činit pouze písemnou formou vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Změna této 
smlouvy v jiné, než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Dodatek 
smlouvy nevyžaduje případná změna oprávněných osob a jejich údajů, které jsou 
uvedeny výše v této smlouvě – tyto změny si smluvní strany pouze písemně oznámí. 

 
16.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť 

neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatních 
souvisejících obecně závazných právních předpisů. 
 

16.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení jsou určena pro objednatele. 
 

16.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním SoD v registru smluv. Smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění SoD prostřednictvím registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru 
smluv) se tímto zavazuje objednatel.  

 
16.7 Smluvní strany po přečtení této SoD prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých 

údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů. 
 

16.8 Nedílnou součástí této SoD je příloha : 
 

č. 1 – Specifikace díla a položkový rozpočet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Praze, dne 

Objednatel 

20: 06, 2024 

Středisko společných činností AV ČR v.v.i. 

Příloha č . 1 SoD 

Specifikace díla a položkový rozpočet 

15 

V Praze, dne 

Zhotovitel 

Martin Drábek s.r.o 



Výměna plynových spotřebičů - plynových kotlů

Zadavatel zakázky: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

IČ: 604 578 56

Místo plnění zakázky: Praha 6, Říčanova 747/31, 

Doba plnění zakázky:

Počátek díla: Dle dohody s nájemcem bytu a zadavatelem

Konec díla: Nejpozději do 30. 9. 2024

Dodavatel: (vyplní uchazeč)

Název dodavatele Martin Drábek s.r.o.

IČ: 27179443

Adresa: Kaštanová 2091, 253 01  Hostivice

e-mail:

Telefon:

Nabídková cena díla

Cena bez DPH

Kotel č. 1 111936

Kotel č. 2 105309

Kotel č. 3 100190

Cena zakázky celkem 317435



Výměna plynového spotřebiče - kotle

Kotel č. 1

Byt č. 1 - 1.NP - Říčanova 747/31, Praha 6

Vymezení rozsahu zakázky

1 Demontáž a likvidace stávajícího plynového spotřebiče
2 Dodávka a montáž nového plynového spotřebiče
3 Uvedení nového plynového spotřebiče do provozu
4 Doprava materiálu

položky k nacenení

ks
cena/ks          
bez DPH

cena celkem 
bez DPH

Poznámka

Doprava
1. Přesun hmot kpl
2. Odvoz a rozebrání současných spotřebičů 1
3. Parkovné kpl

Plynový spotřebič - kotel
4. Kondenzační kotel se zásobníkem TV 1

Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C: dolní mez 3 kW a méně, 
chazeč vyplní značku nabízeného spotřebiče a 

přesnou specifikac
Minimální obsah zásobníku: 40 l

Specifický průtok: min 15 l/min.

Emisní třída NOx: 6 

5. Termostat 1
6. Instalační materiál včetně rozvodů TUV kpl
7. Magnetický filtr 1
8. Práce - Propojení TUV od bojleru kpl
9. Uvedení plynového spotřebiče do provozu kpl

10. Zpráva o revizi plynového zařízení kpl
Odpad

11. Práce kpl
12. Materiál - kapový sifon 1

Odkouření
13. Adaptér - 80/125, PR0031033 1
14. Manžeta - 125, PR0020222147 1
15. Koleno revizní 90° - 80/125, PP 80/125 RB 1
16. Revizní kus - 80/125, PP 80/125 RS 1
17. Koleno 45° - 80/125, PP 80/125 B45 1
18. Trubka 1m - 80/125, PP 80/125 R 1000 1
19. Trubka 0,5m - 80/125, PP 80/125 R500 1
20. Trubka 0,25 - 80/125, PP 80/125 R250 1
21. Koleno 90° - 80/125, PP 80/125 B90 1
22. Redukce - 125/130, IM 840 1
23. Horní přechod - RI277580 1
24. Koleno šroubové - RI F10080BS 1
25. Flex trubka - RI 24075 11
26. Trubka 0,5m - RI21080 1
27. Trubka 1m UV - RI 22080C 1
28. Sací koš - IM2950 1
29. Spona - 80, IM360 1

Kominické práce
30. Kominické práce hluboké zaústění 1
31. Doprava kpl
32. Revizní zpráva - kouřové cesty kpl

Zednické práce
33. Svedení odpadu přes strop do suterénu kpl
34. Odstranění kastlíku v rohu koupelny 1
35. Předělání rozvodů vody do patra kpl

Cena celkem bez DPH

Položkový rozpočet zakázky k nacenění



Výměna plynového spotřebiče - kotle

Kotel č. 2

Byt č. 2 - 2.NP - Říčanova 747/31, Praha 6

Vymezení rozsahu zakázky

1 Demontáž a likvidace stávajícího plynového spotřebiče
2 Dodávka a montáž nového plynového spotřebiče
3 Uvedení nového plynového spotřebiče do provozu
4 Doprava materiálu

položky k nacenení

ks
cena/ks          
bez DPH

cena celkem 
bez DPH

Poznámka

Doprava
1. Přesun hmot kpl
2. Odvoz a rozebrání současných spotřebičů 1
3. Parkovné kpl

Plynový spotřebič - kotel
4. Kondenzační kotel se zásobníkem TV 1

Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C: dolní mez 3 kW a méně, hor
chazeč vyplní značku nabízeného spotřebiče a jeho 
ou specifikac

Minimální obsah zásobníku: 40 l

Specifický průtok: min 15 l/min.

Emisní třída NOx: 6 

5. Termostat 1
6. Instalační materiál kpl
7. Magnetický filtr 1
8. Práce - Propojení TUV od bojleru kpl
9. Uvedení plynového spotřebiče do provozu kpl

10. Zpráva o revizi plynového zařízení kpl
Odpad

11. Práce kpl
12. Materiál - kapový sifon 1

Odkouření
13. Adaptér - 80/125, PR0031033 1
14. Manžeta - 125, PR0020222147 1
15. Koleno revizní 90° - 80/125, PP 80/125 RB 1
16. Revizní kus - 80/125, PP 80/125 RS 1
17. Koleno 45° - 80/125, PP 80/125 B45 1
18. Trubka 1m - 80/125, PP 80/125 R 1000 1
19. Trubka 0,5m - 80/125, PP 80/125 R500 1
20. Trubka 0,25 - 80/125, PP 80/125 R250 1
21. Koleno 90° - 80/125, PP 80/125 B90 1
22. Redukce - 125/130, IM 840 1
23. Horní přechod - RI277580 1
24. Koleno šroubové - RI F10080BS 1
25. Flex trubka - RI 24075 7
26. Trubka 0,5m - RI21080 1
27. Trubka 1m UV - RI 22080C 1
28. Sací koš - IM2950 1
29. Spona - 80, IM360 1

Kominické práce
30. Kominické práce hluboké zaústění 1
31. Doprava kpl
32. Revizní zpráva - kouřové cesty kpl

Ostatní
33. Elektro revize koupelny (spotřebič se nachází v koupelně) kpl

Cena celkem bez DPH

Položkový rozpočet zakázky k nacenění



Výměna plynového spotřebiče - kotle

Kotel č. 3

Byt č. 2 - Podkroví -  Říčanova 747/31, Praha 6

Vymezení rozsahu zakázky

1 Demontáž a likvidace stávajícího plynového spotřebiče
2 Dodávka a montáž nového plynového spotřebiče
3 Uvedení nového plynového spotřebiče do provozu
4 Doprava materiálu

položky k nacenení

ks
cena/ks          
bez DPH

cena celkem 
bez DPH

Poznámka

Doprava
1. Přesun hmot kpl
2. Odvoz a rozebrání současných spotřebičů 1
3. Parkovné kpl

Plynový spotřebič - kotel
4. Kondenzační kotel se zásobníkem TV 1

Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C: dolní mez 3 kW a méně, h
 uchazeč vyplní značku nabízeného spotřebiče a 

o přesnou specifikac
Minimální obsah zásobníku: 40 l

Specifický průtok: min 15 l/min.

Emisní třída NOx: 6 

5. Termostat 1
6. Instalační materiál kpl
7. Magnetický filtr 1
8. Práce - Propojení TUV od bojleru kpl
9. Uvedení plynového spotřebiče do provozu kpl

10. Zpráva o revizi plynového zařízení kpl
Odpad

11. Práce KPL
12. Materiál - kapový sifon 1

Odkouření
13. Adaptér - 80/125, PR0031033 1
14. Manžeta - 125, PR0020222147 1
15. Koleno revizní 90° - 80/125, PP 80/125 RB 1
16. Revizní kus - 80/125, PP 80/125 RS 1
17. Koleno 45° - 80/125, PP 80/125 B45 1
18. Trubka 1m - 80/125, PP 80/125 R 1000 3
19. Trubka 0,5m - 80/125, PP 80/125 R500 1
20. Koleno 90° - 80/125, PP 80/125 B90 1
21. Průchodka střechou - 125, ZB 125UBPR 1
22. Komínek - RE 11253 1

Kominické práce
23. Kominické práce hluboké zaústění 1
24. Doprava kpl
25. Revizní zpráva - kouřové cesty kpl

Cena  celkem bez DPH

Položkový rozpočet zakázky k nacenění




