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1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva®) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0b&z").

Smlouva je uzavitena na zékladé vysledku veFejné zakazky ,AREAL HRADISTE — TERASA“. Poptavkové
fizeni k predmétné verejné zakazce bylo vyhlaseno dne 22. 5.2024. Vefejna zakazka byla zadana
mimo reZim zakona — zakazka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni Upravy stévajici
terasy o rozméru cca 5 x 5 metrll na vychodnim priceli novogotického zamku Hradisté v obci
Blovice. Objekt je nemovitou kulturni pamatkou evidovanou pod rejstfik. ¢. USKP 45300/4-249 —
zamek od 3.5.1958. Zabradli terasy je zdéné z cihel a jeho stfedni c¢ast tvofi vydusky z umélého
kamene ve tvaru kruhové rozety. NaroZi obracejici se do zahrady dopliuji ndrozni osmistranné vizky
s jehlancovymi hlavicemi. V ramci stavebnich Uprav terasy bude provedena zejména kompletni
vymeéna souvrstvi podlah terasy, zména systému odvodnéni terasy a obnova zdéného zabradli.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoz i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazli vymér,
zpracované spolec¢nosti:

NOSEK & RAFFELOVA ARCHITEKTI, s.r.o.

Sidlo: Opavska 44/420, Plzeri 312 00

Kancelar: Lochotinska 24 a, 301 00 Plzen

IC: 086 85 932, tel: 603 847 015, email: petr.nos@email.cz

N&zev akce: OBNOVA TERASY 2.NP ZAMKU HRADISTE
Datum: 08/2023

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla preddna zhotoviteli nejpozdé;i
pred uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moziné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepsimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.
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Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocletim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen
radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni Smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen vramci predmétu dila provést veskeré prdace, sluzby, doddvky a vykony,
kterych je treba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, UspéSnému dokonceni a pfedani dila a
uvedeni do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potreby zajistit vytyceni vSech inZenyrskych siti pfed zahdjenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravci téchto siti,

d. dodriovat jednotliva ustanoveni zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zdkon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpisll, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organl statni spravy (predevsim organ( a organizaci pamatkové péce); (Zavazné
stanovisko MU Blovice, Oddéleni $kolstvi a pamatkové péce, &.j. MUBlov 13550/23/05/Hjk),

e. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli prfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnout soucinnosti objednateli pfi uvedeni do provozu dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zarovern preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynd objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni materidl. Pfipadna zaména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zadvaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro ptipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisll. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné prdvni predpisy, které se vztahuji
k predmétu této smlouvy. Predmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu
se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.
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3.11.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k verejné zakazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se v arealu zamku Hradisté ¢. p. 1, 336 01 Blovice. Jedna se
o nemovitou kulturni pamatku vedenou v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek pod rejstfikovym
¢.: 45300/4-249.

katastralni zemi: Hradisté u Blovic [605751]; parcelni Cislo st. 30

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocind bézet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnt od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 180 (jedno sto osmdesat kalendainich dni od predani
stavenisté)

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Predanim
a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahgjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkll objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli vesSkeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentl, materidlid a
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

vyrobkd (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé
ajeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original
stavebniho deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladd je podminkou fadného predani
dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez
preda objednateli veSkeré doklady bez vad. V pfipadé, Zze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladi
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od
jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli iplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsSech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim doklad( objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndaklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

Zména vyse uvedeného terminu pro dokonceni stavebnich praci je mozna pouze za predpokladu, ze
spliuje podminky vyhrazené zmény zavazku uvedené v ¢l. 2.4 Vyzvy a na zékladé Zadosti zhotovitele
ji objednatel schvalil. Nasledné bude uzavien dodatek ke smlouvé.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH c¢ini 1483 988,- K¢
(slovy: jeden milidn Ctyfi sta osmdesat tfi tisic devét set osmdesat osm korun)
Celkem za DPH 21% 311 638,- K¢
(slovy: tti sta jedendct tisic Sest set tficet osm korun ¢eskych)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cCini 1795 626,- K¢

(slovy: jeden milién sedm set devadesat pét tisic Sest set dvacet Sest korun ¢eskych)

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro Ucely této Smlouvy rozumi penéini Castka, jejiz vySe odpovidd vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavieni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této Smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkldadan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Cena za dilo je uplnd a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele.

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prlibéhu plnéni dila jednu dil¢i fakturu (danovy doklad) na Uhradu ¢asti hodnoty
skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér (maximalné do vyse 90 % celkové
hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy), objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci.
Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem
stavebnika) je nezbytnou podminkou pro vystaveni faktury, kdyZz nedilnou pfilohou faktury je
objednatelem, ¢i jim povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez
tohoto soupisu je faktura nelplna) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pripadé
vystaveni elektronické faktury bude predloZzen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi
odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Splatnost této dil¢i faktury je tficet (30) kalendarnich dnl dne doruceni
objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti darnového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci pfilohy
predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, cini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnli ode dne jejiho dorudeni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popr. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélki zjisténych pti predani
dila.

Kazdd faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakdazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) origindly danovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych ndlezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnad jako plvodni dohodnuta lh(ta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnl od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplUsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z ptidané hodnoty). V ptipadé, Ze dariovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Podminky pFipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potifebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
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6.13.

6.14.

6.15.

e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisu
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfedmétné verejné zakazce.

Dojde-li pfi realizaci dila ke zménam pfedmétu plnéni vyplyvajicim z podminek pfi provadéni praci,
je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén (zménovy list) s vykazem vymér, ve kterém oceni
vzniklé viceprace i ménéprace podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila v polozkovém
rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této Smlouvy. Nejsou-li tyto prace obsazeny v polozkovém rozpoctu,
uréi se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé ndavrhu kalkulace zhotovitele vychazejici
z jednotkové ceny uvedené v dostupné cenové soustavé v aktualni cenové Urovni. V ptipadé, ze se
jedna o prace nezahrnuté v cenové soustavé, bude navrzena nabidkovd cena zadavatele porovndna
objednatelem s cenou béZnou a v misté obvyklou zjisténou na zékladé prlzkumu trhu. Zménovy list
predloZi zadavatel objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl snizit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy cini pét (5) rokl (tj. Sedesat (60) mésict).

Zaruéni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélki, popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélk(i bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému Gceluy, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemlize predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlibéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
Ci provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé
sjedndan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidad pravnimu predpisu Ci
zavazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se dostava do prodleni
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel oprdvnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovidad ddle za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechdazi nebezpeci Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je oprdvnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je oprdvnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (nap¥. u vad material apod.),
b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukongit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi ndroky zvad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
IhGty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcasné oznameni objednatele je
povazovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem lhlty stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznavd ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnll ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokdze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplisobené skody. Uspokojenim, kterého lIze
dosahnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho dlvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby uUplného
dokonceni dila bez vad a nedodélkll) mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z ¢innosti zplsobenou tfeti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi
realizaci av souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je pozadovan ve vysi min. 5 miliéona K¢
(pét milionad K¢).
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10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfredané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru projektanta a poskytne jim potifebou soucinnost.

Objednatel umoini zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potifebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potifebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v arealu muzea.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostateénym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen ve spolupraci s objednatelem zpracovat bezodkladné (nejpozdéji do 5
pracovnich dnll) po podpisu smlouvy harmonogram praci. Zhotovitel musi respektovat poZzadavky
objednatele s ohledem na provoz objektu. Pfipadné zmény v harmonogramu lze ucinit pouze po
oboustranném odsouhlaseni. Harmonogram bude aktualizovdn ve spolupraci s obéma smluvnimi
stranami. Harmonogram po odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami se stava pro zhotovitele
zavaznym.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektlim
osobam, sanitnim vozim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani bezpecénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zatizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostredi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajiSténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabrdnéni pristupu nepovolanym osobdm.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, zZe dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veSkery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk(l a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemku do plivodniho fddného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vsSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skuteCnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

»Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, kterd je povinna vykonavat dozor
nad provadénim vsech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace
dila v rozsahu dostate¢ném pro fadné a kvalitni provedeni dila. Povéfena osoba je povinna Ucastnit
se pravidelné kontrolnich dnu stavby. Povérena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych tkon(
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana. Jestlize zhotovitel zajisti plnéni
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma takovy prevod prav a
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10.14.

10.15.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem atouto tfeti osobou, pficemz vztah mezi
zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli pIné odpovédny za plnéni
veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakdzkou véetné
Ucetnich dokladd minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |h(ta zacind bézet
od pocdtku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v éeskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |h(ita delsi, musi se tato lh(ta pouzit.

Objednatel si vyhradil v zadavacich podminkdach verejné zakdzky, konkrétné v ¢l. 2.4 Vyzvy k podani
nabidek, zménu zdvazku ze smlouvy. Pfipadnd zména zdvazku se bude fidit timto ustanovenim
Zadavaci dokumentace nebo § 222 7ZVZ.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — ptiloha €. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Origindl veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila ndlezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele.

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny zic¢astnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mliZze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato
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13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoZnit objednateli provedeni dodate¢né kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdZze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zdvazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel neprevezme stavenisté na zdkladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve wvysi tfi tisice korun ceskych
(3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté aZz do jeho prevzeti. Tim neni
dotéeno prdvo objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této
smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi
tisice korun ceskych (3.000,00 K¢&) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od predani
stavenisté, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno prdvo objednatele vypovédét
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle €l. 16. této smlouvy.

PFi nesplnéni Ihlty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. ptipadnych
dodatkl ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonéeni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl,, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a
radného splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrZi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V ptipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocdaty den prodleni oproti
sjednanému terminu ndpravy za kazdou reklamovanou vadu.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele zajistit odborné vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, ddle pfi
poruseni povinnosti vyzvat objednatele ke kontrole ¢asti stavby pred zakrytim nebo dokonéenim
jednotlivych technologickych etap vystavby, mlzZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy
den, kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisa,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincd), a to vaci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezindrodnich Uumluv o lidskych pravech, socidlnich &i pracovnich pravech, zejména
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.
15.14.

16.1.

16.2.

16.3.

Umluv Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli u¢tovdna pokuta dvacet tisic korun
ceskych (5.000,00 K¢) bez DPH za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné castky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Ghradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim

nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moZnost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady
Skody, a to i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mUzZe byt ukonéena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé nebo zdkonem,
d. vypovédi Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé.
Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni Fizeni, a insolvenéni ndvrh nebude
v zakonné Ihité odmitnut pro zjevnou bezddvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena
likvidace, popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, pfip. je-li vyddno rozhodnuti o

Upadku zhotovitele dle § 136 zakona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho Fedeni
(insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uved! informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho Ffizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipad
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o ném?z jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dni;

b. zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

c. zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru i objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto
vyzvé bude proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadeéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbytecného odkladu napravu;

d. zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k poddani nabidky ozndmen;

e. neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté dle ¢l. 4.1 této Smlouvy;

f.  pokud zhotovitel po preddani stavenisté do patndcti (15) kalendarnich dnd nezacne s realizaci
dila, pokud neni pisemné sjednano jinak;

g. ze zakonem stanovenych divodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené price nesmi vykazovat vady a musi byt radné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu nakladu.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvenéni Fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. e.f. a
gChyba! Nenalezen zdroj odkazi.., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy odstoupit
pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. g. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon castecné realizovdno, je
pripustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:  PhDr. Radka Kfizkova Cervend, Feditelka
Tel.: 777 468 770
e-mail krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

za zhotovitele: Vratislav Kypta

Tel.: XXXXXXXXXXX
e-mail stavoservis@kypta.cz
Kontaktni osoby:
za objednatele:  PhDr. Radka Kfizkova Cervend, feditelka
Tel.: 777 468 770
e-mail krizkovacervena@muzeum-blovice.cz
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

za zhotovitele: Vratislav Kypta
Tel.: XXXXXXXXXXX
e-mail stavoservis@kypta.cz

Odborné osoby:

za objednatele:  Ing. Petr Chmelik

Tel.: XXXXXXXXXXX

e-mail Petr.chmelik@atlas.cz
za zhotovitele: Ing. Lubomir Hess
Tel.: XXXXXXXXXXX

e-mail vyroba@stavoservis.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctm. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zasldany datovou schrankou nebo prostfednictvim
poskytovatele postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni
potrebnych podminek pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruc¢ena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfrijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho casti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani neptihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, ned¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, ufinnost a vymahatelnost
ostatnich ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, neucinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, ucinné a vymahatelné a jehoZz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan.
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shledano neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zlstavaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zadkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, ato vpodobé CdCislovanych dodatk(l ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu vcetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pfipadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné priloh bude verejné pristupna.

Stranka 15z 20



18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Objednatel je spravcem osobnich udaj, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni lhaty
této verejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpist vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikl a ucinnosti uverejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Ptilohy ke Smlouvé:

Ptiloha €. 1 — kryci list rozpodtu a rekapitulace objektt

V Blovicich 26.6.2024 v Plzni 26.6.2024

PhDr. Radka Kfizkova Cervend Vratislav Kypta

feditelka Jednatel spolecnosti
Muzeum jizniho Plzenska v Blovicich, Kypta — Stavoservis s.r.o.

pfispévkova organizace

za objednatele za zhotovitele
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Ptiloha €. 1 — kryci list rozpoctu a rekapitulace objekt(
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