



Město Vítkov | Odbor služeb

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ:

SP. ZNAČKA:

VYŘIZUJE: ██████████

TEL.: ██████████

FAX:

E-MAIL: ██████████

DATUM: 17.6.2024

ATELIS – ateliér liniových staveb
IČO 74276361
Ing. Smítalová Linda
Rokycanova 781/13
779 00 Olomouc

OBJEDNÁVKA

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 16.05.2024 u Vás objednááme:

zpracování dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DUSP+DPS)

včetně soupisu prací pro akci:

„Prostřední Dvůr – cyklostezka a místní komunikace“

v počtu 6 paré + elektronicky

Požadavky a rozsah: viz přiložená cenová nabídka

Termín zahájení zpracování díla: 06/2024

Termín předání díla:

PD do 13.12.2024

Inženýrská činnost a povolení: dle lhůt dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí

Nabídková cena: 511 830,- Kč vč. DPH


Fakturace:

1. faktura bude vystavena po předání projektové dokumentace včetně stanovisek ve výši 363 000,- Kč bez DPH
2. faktura bude vystavena po předání příslušného povolení stavby ve výši 60 000,- Kč bez DPH

Splatnost faktur je 14 dní.

Objednávka byla schválena v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2023 - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" vydaných Radou města Vítkova dne 22.06.2023 pod usnesením č. 551/12.

S pozdravem


vedoucí odboru služeb



Přílohy:

- Cenová nabídka z 16.5.2024



DATUM: 16.5. 2024

VYPRACOVAL: Ing. Linda Smítalová
IČO 74276361

Město Vítkov

Prostřední Dvůr – cyklostezka a místní komunikace

DUSP+PDPS

Cenová nabídka

Cenová nabídka zahrnuje projekt cyklostezky v dl. cca 255 m navazující na stávající cyklostezku a projekt místní komunikace v dl. cca 130 m. Úprava výkonových fází pro stavby pozemních komunikací dle tab. 3.3.1 Sazebníku UNIKA 2023-2024 při přípravě stavby dle vyhlášek č.499/2006 Sb. a č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Návrh ceny dle tab.13 část 1, pásmo III - stavby inženýrské.	
Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DUSP+PDPS) vč. soupisu prací	363 000 Kč
Inženýrská činnost	60 000 Kč
Celkem	423 000 Kč
DPH 21%	88 830 Kč
Celkem vč. DPH	511 830 Kč

Cenová nabídka nezahrnuje:

- 1) Uhrazení správního poplatku za vydání společného povolení stavby.
- 2) Uhrazení případných odvodů z odnětí ze ZPF.
- 3) Náklady na pořízení dokumentace případných přeložek či výstavbu nových inženýrských sítí.
- 4) Inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum, diagnostiku vozovky.

Termín odevzdání PD: 13.12.2024