

Smlouva o dílo

č. objednatele 2024/0518/ORMI_OID, č. zhotovitele 240622-S01
(dále jen smlouva)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1 Objednatel:	Město Česká Lípa
se sídlem:	Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ:	002 60 428
DIČ:	CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic na základě směrnice č. 9/2021
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací ORMI
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Česká Lípa
číslo účtu:	1229421/0100
ID DS:	bfkep3

dále je „objednatel“

1.2 Zhotovitel:	TIMAO s.r.o.
se sídlem:	Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6
IČ:	050 89 425
DIČ:	CZ05089425
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Karel Kříž, Ph. D. – jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Karel Kříž, Ph. D.
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	9345455001/5500
ID DS:	epzvwqw

dále jen „zhotovitel“

2. Výchozí podklady

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.06.2024 podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Projektová příprava staveništní komunikace lokalita Stará Lípa**“.
- 2.2 Podkladem pro zpracování díla jsou následující dokumenty:
- požadavky objednatele na rozsah a provedení díla – příloha č. 1 této smlouvy;
 - mapové podklady;
 - projektová dokumentace nově budovaných inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD;
 - studie dopravního řešení rozvojové plochy, kterou řeší územní studie č. 10, 11, 12 a dále napojení východní části území (dle ÚP plochy „smíšené městské“ - SM);
 - inženýrsko-geologické posouzení lokality.

3. Předmět smlouvy a rozsah díla

- 3.1 Předmětem díla je zpracování níže specifikované projektové dokumentace pro akci „**Projektová příprava stavební komunikace lokalita Stará Lípa**“ a další činnosti specifikované v čl. 3 odst. 3.3. (dále také jen „dílo“).
- 3.2 Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.3 Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně:
- 3.3.1 Část 1 – Projektová dokumentace**
- 3.3.1.1. předprojektová příprava – průzkum terénu
- 3.3.1.2. geodetické zaměření polohopisu a výškopisu
- 3.3.1.3. dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provedení stavby (DÚSP + DPS)
- 3.3.2 Část 2 - Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby**
- 3.3.2.1. zabezpečení stanovisek dotčených orgánů zabezpečení vydání společného povolení/stavebního povolení
- 3.3.2.2. úprava dokumentace pro společné povolení v podrobnostech provedení stavby dle požadovaných změn dotčených orgánů či připomínek uplatněných při stavebním řízení
- 3.3.3 Část 3 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby**
- 3.3.3.1. součinnosti zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek,
- 3.3.3.2. součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci.
- 3.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s prostřednictvím jiných osob. Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Doba plnění díla začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
- 4.2 Doba plnění díla je stanovena v časovém harmonogramu plnění díla, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2 této smlouvy.
- 4.3 Termínem předání a převzetí dokončené části díla 1 se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem a obě smluvní strany podepíší zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 4.4 Termínem dokončení části díla 2 je den, kdy dojde k nabytí právní moci společného povolení stavby.
- 4.5 Lhůta pro plnění dílčích částí díla 3 odst. 3.3.3.1 smlouvy o dílo: do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy k odpovědi na žádost účastníka o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

- 4.6 Lhůta pro plnění části 3 bodu 3.3.3.2 smlouvy o dílo: do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy k odpovědi na námítky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci.
- 4.7 Místo předání zhotoveného díla nebo jeho části je Městský úřad Česká Lípa – odbor rozvoje města a investic, Moskevská 8, Česká Lípa.

5. Cena díla

- 5.1 Cena za provedení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena jako celek a činí:

Cena celkem bez DPH

187 000,00 Kč

Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude k odměně připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. V době uzavření smlouvy je stanovena základní sazba DPH, tj. 21%.

- 5.2 Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.
- 5.3 Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.
- 5.4 Není-li zhotovitel v době uzavření smlouvy plátcem DPH, je cena díla dle čl. 5 odst. 5.1 cenou konečnou. V případě, že se zhotovitel stane plátcem DPH v průběhu plnění této smlouvy o dílo, nemá zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla o sazbu DPH a cena uvedená v odst. 5.1 této smlouvy je cenou konečnou včetně DPH.
- 5.5 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku, pokud dojde ke snížení rozsahu plnění o části 3 dle čl. 3, odst. 3.3., body 3.3.3 této smlouvy v případě, že nebude vydáno pravomocné stavební povolení stavby.
- 5.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny.

6. Platební a fakturační podmínky

- 6.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla.
- 6.2 Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých ucelených částí předmětu díla a po vzniku nároku na úhradu dílčí části ceny dle přílohy č. 4 této smlouvy.
- 6.3 Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím datové schránky objednatele, ID DS: bkfbe3p, popř. prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny objednatele podatelna@mucl.cz.
- 6.4 Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi objednateli.
- 6.5 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.6 Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále:
- a) označení příslušného odboru objednatele;

- b) číslo smlouvy, celý název akce: „**Projektová příprava staveništní komunikace lokalita Stará Lípa**“;
 - c) označení fakturované části díla;
 - d) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli, případně soupis příloh.
- 6.7 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 6.8 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
- 6.9 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele

- 7.1 Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady a informace potřebné k započetí prací.
- 7.2 Za objednatele je k jednání se zhotovitelem a kontrolou plnění dle této smlouvy oprávněnou osobou:
- Ing. Martina Bartáková, investiční technik
tel.: 487 881 114, mob.: 731 435 010, e-mail: bartakova@mucl.cz
 - Šárka Tomášková, investiční technik
tel.: 487 881 145, mob.: 731 435 040, e-mail: tomaskova@mucl.cz
 - Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací
tel.: 487 881 172, mob.: 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz
- 7.3 Zhotovitel bude veškeré projektové práce na díle, tj. rozpracovanost průběžně projednávat a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách, které bude zhotovitel organizovat min. 2x měsíčně, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Pro plnění této smlouvy zhotovitel určil osoby odpovědné za plnění předmětu této smlouvy – osoby odpovědné za realizaci díla.
- Ing. Zdeněk Tesař, autorizovaný inženýr/projektant
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - Ing. Karel Kříž, Ph.D., autorizovaný inženýr/projektant/administrativa
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - Ing. Iveta Pelánová, projektant/administrativa
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- 7.5 Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí.

- 7.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Za škodu se považuje i stav, kdy v důsledku nesprávné nebo neúplné projektové dokumentace vznikne objednateli povinnost uhradit pokutu uloženou orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo ze stejného důvodu bude poskytovatelem dotace označena některá část projektu za nezpůsobilý výdaj.
- 7.7 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.
- 7.8 Doručování písemností bude probíhat osobně, elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky nebo prostřednictvím pošty nebo kurýra. Písemnost dodaná osobně, poštou nebo kurýrem je doručena dnem předání nebo odmítnutím převzetí nebo 7 dnem oznámení o uložení zásilky. Písemnost doručovaná elektronicky je považována za doručenu dnem odeslání e-mailu nebo dnem jejího doručení do datové schránky. Pokud písemnost doručovaná elektronicky nebyla odeslána v pracovní den nebo byla odeslána po 17:00 hod., považuje se za doručenu v 9:00 hod. následujícího pracovního dne.

Druhy písemností a způsob jejich doručování:

- technické záležitosti (např. koncepty dokumentace, návrhy řešení, návrhy použitého materiálu a jiné dotazy technického charakteru) budou doručovány výhradně prostřednictvím emailové korespondence na kontakty uvedené v odst. 7.2 a 7.4 této smlouvy;
 - smluvní záležitosti budou doručovány výhradně prostřednictvím datové schránky;
 - písemnosti týkající se součinnosti dle čl. 3 odst. 3.3.3 této smlouvy budou doručovány výhradně prostřednictvím emailové korespondence na kontakty uvedené v odst. 7.2 a 7.4 této smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel je povinen objednateli zaslat koncept dokumentace či studie obsahující návrh řešení, ze kterého je zřejmé základní technické, dispoziční, polohové a materiálové řešení, k připomínkování do 3 týdnů od zahájení plnění příslušné části díla dle odst. 3.3.1.3 této smlouvy. Objednatel své připomínky zašle nejpozději 5 pracovních dnů od doručení konceptu dokumentace či studie, případně sdělí, že k návrhu řešení připomínky nemá. Uvedená lhůta se započítává do doby zpracování příslušné části díla. Pokud objednatel nezašle své vyjádření ve stanovené lhůtě, zašle zhotovitel výzvu k vyjádření. Doba nad rámec lhůty pro připomínky, po kterou objednatel nezaslal své připomínky zhotoviteli, se do doby zpracování příslušné části dokumentace nezapočítává.
- 7.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 5 pracovních dnů objednateli písemně sdělit, zda je možné připomínky zapracovat případně důvody, proč připomínky zapracovat nelze. Nevyjádří-li se zhotovitel v této lhůtě, platí, že připomínky k části projektové dokumentace zapracuje bez výhrad. Uvedená lhůta se nezapočítávají do doby zpracování příslušné části díla.
- 7.11 Předání díla dle odst. 3.3 části 1 až 2 této smlouvy v elektronické a tištěné podobě proběhne osobně v sídle objednatele na základě oboustranně potvrzeného písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla celého). Elektronická podoba dokumentace bude předána na datovém nosiči v požadovaných formátech.
- 7.12 Objednatel je povinen zhotovitele informovat o termínu vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen po dobu zadávacího řízení provádět průběžnou kontrolu emailového účtu uvedeného v odst. 7.4 této smlouvy a reagovat na zaslané písemnosti ve lhůtách stanovených v odst. 4.5 a 4.6 této smlouvy. Nebude-li zhotovitel schopen zajistit vlastními silami součinnost dle odst. 3.3.3 této smlouvy, je povinen sdělit tuto skutečnost objednateli vč. uvedení osoby pověřené zastupováním v době jeho nepřítomnosti.
- 7.13 Změna kterékoliv odpovědné osoby uvedené ve čl. 7 odst. 7.4 této smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a dále za podmínky, že nově pověřená osoba bude

minimálně stejně odborně kvalifikovaná jako původně uvedená osoba ve čl. 7 odst. 7.4 této smlouvy.

- 7.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této smlouvy a ani žádný poddodavatel zhotovitele v době plnění této smlouvy:
- se jakkoli podílela na činnostech jakéhokoli dalšího subjektu, který vykonává kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli jinou obdobnou činnost v souvislosti se stavbou (včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících).
- 7.15 Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi objednatele jako s důvěrnými, zavazuje se zachovávat o nich mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této smlouvy, zaváže-li je k povinnosti mlčenlivosti a zabránění zneužití či úniku těchto informací alespoň v totožném rozsahu.
- 7.16 Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností, je povinen zdržet se po dobu účinnosti této smlouvy veškerých aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou objednatelem odsouhlasených poddodavatelů nepřijme v souvislosti s plněním této smlouvy žádné provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů.
- 7.17 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž je předmětem této smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.

8. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- 8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku do doby dokončení realizace stavby.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními a technickými předpisy a touto smlouvou.
- 8.3 Zhotovitel ručí za to, že stavba popsaná projektovou dokumentací bude po předpokládanou dobu životnosti sloužit předpokládanému účelu.
- 8.4 Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, tj. i v době konání zadávacího řízení na dodavatele stavby a při samotné realizaci stavby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Za obdržení reklamace se považuje doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7 odst. 4 této smlouvy.
- 8.6 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace dle článku 3 odstavce 3.3.1 této smlouvy před vyhlášením zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace.
- 8.7 Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace dle čl. 3 odst. 3.3.1 této smlouvy v období běhu lhůty pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace. Za drobnou vadu se v tomto případě považuje chyba ve znění technické zprávy bez vlivu na výkresovou část, chyba kótování, nutnost dopracování detailu konstrukce či chyba projevující se nejvýše ve dvou výkresech nevyžadující koordinaci více profesí.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace dle čl. 3 odst. 3.3.1 této smlouvy v období běhu lhůty pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace.

- 8.9 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v průběhu realizace stavby nejdéle do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace.

9. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, resp. každé z jeho části dle této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla dle čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, vyjma případů, na které se vztahuje odst. 9.2 této smlouvy.
- 9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro zpracování odpovědi na dotaz uchazeče ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 4, odstavců 4.5 a 4.6 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provedení stavby dle této smlouvy bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení.
- 9.4 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované dokumentace v rozsahu článku 3, odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy ve lhůtě stanovené v článku 8 odst. 8.7, 8.8, 8.9 a 8.10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla dle čl. 3 odst. 3.3.1 této smlouvy bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 9.5 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.11 až 7.17 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení tohoto článku.
- 9.6 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.3, 7.9 a 7.10 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení tohoto článku.
- 9.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle článku 10 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení tohoto článku.
- 9.8 V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 9.9 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
- 9.10 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 9.11 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
- 9.12 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

10. Autorská práva, licence a přechod vlastnictví

- 10.1 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.
- 10.2 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.

- 10.3 Podklady nesmí zhotovitel použít k jinému účelu než pro provedení díla podle této smlouvy.
- 10.4 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem díla vytvořeného dle této smlouvy, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví uhrazením ceny dílčího plnění dle této smlouvy.
- 10.5 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem díla vytvořeného dle této smlouvy oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva.
- 10.6 Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k dílu vytvořenému dle této smlouvy, oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla bez jakéhokoliv omezení včetně změny, dopracování díla, a to včetně práva upravovat a měnit dílo za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav stavby nebo jejích jednotlivých částí. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části díla.
- 10.7 Licence je poskytována bez územního a časového omezení jako výhradní licence.
- 10.8 Objednatel není povinen licenci využít.
- 10.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem je již zahrnuta v ceně díla.

11. Podmínky odstoupení od smlouvy

- 11.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
- 11.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy, které zhotovitel neodstraní ani v dodatečně lhůtě 20 dnů určené objednatel v písemné výzvě k nápravě;
 - zjištění závad při opakovaném předání plnění;
 - opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 7 této smlouvy.
- 11.3 Objednatel dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- zhotovitel pozbyl oprávnění vyžadované právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy;
 - zhotovitel převedl na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu objednatele;
 - proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku;
 - zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - pokud zjistil, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni.
- 11.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.
- 11.5 Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní

pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

- 11.6 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).
- 11.7 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl.
- 11.8 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodlení termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
- 11.9 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.
- 11.10 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,
 - zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přijímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolován osobou. Kontroloři poskytovatele dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.2 V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace, se zhotovitel díla zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace díla součinnost při provádění finanční kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související s projektem
- 12.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy.
- 12.4 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat.
- 12.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 12.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 12.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
- 12.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

- 12.9 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této smlouvy užívající pojmy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které mohou být změněny nebo nahrazeny zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon či jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo jiným právním předpisem (dále jen „nový stavební zákon“), budou po účinnosti nového stavebního zákona vždy vykládány jako odkazující na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo nejbližší podobné právní důsledky, a zároveň vždy tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původně zamýšlenému účelu ujednání podle této smlouvy.
- 12.10 Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.
- 12.11 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
- 12.12 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 12.13 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.14 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 12.15 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

Příloha č. 1 – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny

V České Lípě dne 24.6.2024

V Praze dne 25.6.2024

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

objednatel

Mgr. Jolana Nebřenská
v.z. Ing. Hana Ezrová

zhotovitel

Ing. Karel Kříž, Ph.D.

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla

Akce: „Projektová příprava staveništní komunikace lokalita Stará Lípa“

(dále jen Požadavky objednatele)

1. Předmět díla

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚSP+DSP), provedení průzkumu a geodetického zaměření, inženýrská činnost pro zajištění vydání společného povolení stavby, součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky bude dále i zpracování položkového rozpočtu - soupisu prací a dodávek vč. výkazu výměr a vytvoření plánu organizace výstavby.

Projektová dokumentace bude řešit staveništní komunikaci v lokalitě Stará Lípa, která bude sloužit jako dočasná přístupová cesta vedená okolo areálu ČLT po dobu výstavby inženýrských sítí, příp. komunikace. Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v této lokalitě je řešena projektem společnosti TIMAO s.r.o. (situační výkres přílohou). Po vybudování inženýrských sítí bude realizována výstavba komunikace dle projektu spol. TIMAO s.r.o. (situační výkres přílohou).

2. Důvody zadání

Město Česká Lípa rozhodlo o realizaci investiční akce výstavbu inženýrských sítí (dále jen „IS“) v lokalitě Stará Lípa a následném vybudování místní komunikace vč. jejího osvětlení a odvodnění. Z důvodu finalizace projektové přípravy investiční akce města je nutné zajistit projekt staveništní komunikace, která bude sloužit po dobu výstavby inženýrských sítí jako přístupová cesta k současné zástavbě rodinných domů.

Projektová dokumentace staveništní komunikace bude navazovat na již vytvořenou projektovou dokumentaci výstavby inženýrských sítí a komunikace v dané lokalitě. Pro bezproblémovou koordinaci samotné výstavby IS a možnosti obsluhy daného území je nutné vyhotovit plán organizace výstavby. Plán organizace výstavby bude vycházet z pravidel pro tvorbu Zásad organizace výstavby (příloha č. 5 vyhlášky o dokumentaci dopravních staveb).

3. Popis lokality

Dotčená lokalita se nachází ve východní části města Česká Lípa, v místní části Stará Lípa, v okolí areálu ČLT (centrální kotelny). Výstavba inženýrských sítí a následná stavba komunikace bude probíhat v bezejmenné, slepé místní komunikaci s nezpevněným povrchem. Staveništní komunikace by měla být vybudována při levé straně areálu ČLT (pohled z ul. Liberecká na areál ČLT) po současné panelové cestě a následně přes trvalý travnatý porost nad areálem ČLT. Tato první a druhá část staveništní komunikace se napojí na stávající nezpevněnou bezejmennou komunikaci. Pro zajištění obslužnosti další část lokality lze využít pozemek ve vlastnictví města (p.č. 310/10 v k.ú. Stará Lípa), kde je trvalý travnatý porost. Tento pozemek byl v minulosti využíván vlastníky nemovitostí jako objíždná trasa při havárii vodovodu či stavbě RD (vyjeté koleje). V této části je nutné současný terén zpevnit tak, aby bylo možné užívání provizorní


komunikace i za nepříznivých klimatických podmínek, avšak pozemek nebyl znehodnocen (budoucí rozdělení pozemku na stavební parcely).

4. Základní požadavky na řešení

Navržení možného vedení staveništní komunikace je znázorněno graficky v katastrální m mapě (příloha č. 2) a je limitováno pozemky ve vlastnictví města a přilehlým areálem ČLT. Popis jednotlivých částí navrhované trasy staveništní komunikace:

Část 1 – využití pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Stará Lípa, který je ve vlastnictví města a je možné ho využít pro zřízení staveništní komunikace. Na uvedeném pozemku je v současné době

vybudována panelové cesta, která je využívána jako cyklotrasa a obslužná komunikace areálu ČLT. Tento vjezd do areálu bude nutné zachovat, neboť po dobu stavby bude využíván jako hlavní vjezd do areálu.



Část 2 – využití pozemků p. č. 310/1, 3310/9 a 310/10 v k. ú. Stará Lípa, které jsou ve vlastnictví města a je možné na těchto pozemcích s trvalým travnatým porostem staveništní komunikaci vybudovat. Tato část staveništní komunikace povede v trase budoucí místní komunikace v souladu s Územní studií č. 10, 11 a 12 a její konstrukce má odpovídat budoucí místní komunikaci.

Část 3 – využití pozemku p. č. 310/10 v k. ú. Stará Lípa, který je ve vlastnictví města. V současné době je zde trvalý travnatý porost, několik vzrostlých keřů. Na uvedeném pozemku jsou již z doby výstavby RD a havárie původní kanalizace vyjeté

koleje. V této trase je možné vybudovat provizorní komunikaci, která bude sjízdná za nepříznivých klimatických podmínek a vybraným podložím nedojde ke znehodnocení pozemku po odstranění.

V návrhu projektu staveništní komunikace budou respektována všechna prostorová omezení, podmínky a požadavky na zajištění základní obslužnosti dané lokality.

5. Vstupní podklady

Bližší informace o území jsou obsaženy v níže uvedených podkladech, které jsou přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky:

- projektová dokumentace nově budovaných inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD;
- studie dopravního řešení rozvojové plochy, kterou řeší územní studie č. 10, 11, 12 a dále napojení východní části území (dle ÚP plochy „smíšené městské“ - SM);
- inženýrsko-geologické posouzení lokality.

6. Rozsah a obsah díla

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, technickými normami, územně plánovací dokumentací pro dané území a dle stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Předmět plnění smlouvy bude rozdělen do následujících částí:

I. ČÁST – Projektová dokumentace

1.1. Předprojektová příprava

Před zpracováním projektové dokumentace bude nutné provést průzkum pozemků, přes které má vést staveništní komunikace, a provést geodetické zaměření budoucí stavby. V případě potřeby bude nutné svolat jednání s dotčenými subjekty – zástupci ČLT.

1.2 Projektová dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provedení stavby (DÚSP+DSP)

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu společného povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DÚSP + DSP). Obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 dosud platné vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová dokumentace bude obsahovat orientační propočet nákladů na stavbu. Součástí bude též soupis požadovaných technických podmínek zpracovaný dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. Dále bude tato část obsahovat jmenovitý soupis konstrukcí, výrobků a zařízení, na které je nutné, aby zhotovitel stavby vypracoval výrobní dokumentaci.

Součástí projektové dokumentace bude plán organizace výstavby (vyplývající ze Zásad organizace výstavby dle bodu B.8 přílohy č. 5 vyhlášky o dokumentaci dopravních staveb).

V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržené řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech, které budou oboustranně odsouhlaseny.

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci ve čtyřech písemných a v jednom v elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF/A a jiném editovatelném formátu např. *.dwg, *.doc.

Rozpočet a výkaz výměr

Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány pro všechny stavební objekty v jedné cenové soustavě v aktuální cenové hladině. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit.

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech. Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení.

Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls) a ve formátu XML-XC4.

II. ČÁST – Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby

V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná stanoviska DOSS a správců IS nutných pro podání úplné žádosti o společné povolení stavby a získání pravomocného společného povolení stavby.

V rámci plnění části 2 je zhotovitel povinen provádět úpravy projektové dokumentace zpracované v části 1 dle oprávněných požadavků DOSS, správců IS, vlastníků sousedních pozemků a objednatele. Část 2 je ukončena vydáním pravomocného společného povolení stavby.

Projektová dokumentace bude zpracována včetně zpracování změn a připomínek uplatněných v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby. Projektová dokumentace bude sloužit pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tzn. že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků.

Pokud v průběhu části 2 dojde k úpravě projektové dokumentace zpracované v části 1, předá zhotovitel do 7 pracovních dní ode dne vydání stavebního povolení objednateli upravenou projektovou dokumentaci ve 4 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG, *.doc.

Doklady získané při plnění části 2 předá zhotovitel do 7 pracovních dní ode dne vydání stavebního povolení objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních (1x originály dokladů + 1x kopie) a v digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF/A.

III. ČÁST – Součinnost při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá především ve spolupráci při zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek a odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci.

V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést potřebnou úpravu dané části dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídíku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny.

Upravené dokumenty budou objednateli dodány v požadovaném termínu objednatelem ve formátech určených v předchozích odstavcích.

Časový a finanční harmonogram**Akce: Projektová příprava staveništní komunikace lokalita Stará Lípa**

Část díla		Doba plnění	Nárok na úhradu dílčí části ceny
část 1	Předprojektová příprava/průzkumy		
	3.3.1.1	průzkum terénu	2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
	3.3.1.2	geodetické zaměření polohopisu a výškopisu	5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
	3.3.1.3	DUSP + DPS	12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
část 2	inženýrská činnost pro vydání povolení stavby		
	3.3.2.1.	zabezpečení stanovisek dotčených orgánů	4 týdnů od předání části 1
	3.3.2.2.	zabezpečení SP	6 týdnů od předání části 1
část 3	součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby		
	3.3.3.1.	součinnost ve lhůtě podání nabídek	na výzvu
	3.3.3.2.	součinnost při podání námitek	na výzvu

po podání žádosti o SP a po protokolárním předání části 1

po nabytí právní moci společného povolení stavby a jeho protokolárním předáním

po skončení lhůty pro podání námitek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby

Rozpis nabídkové ceny**AKCE: Projektová příprava stavební komunikace lokalita Stará Lípa**

Část díla		MJ	Mn.	Jednot. Cena (Kč)	Náklady (Kč)
Část 1	Dokumentace pro společné stavební řízení v podrobnostech pro provedení stavby	soubor	1	154 400,00	154 400,00
Část 2	Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby	soubor	1	28 800,00	28 800,00
Část 3	Součinnost při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby	soubor	1	3 800,00	3 800,00

CELKEM	Cena bez DPH	187 000,00
	DPH 21%	39 270,00
	Cena vč. DPH	226 270,00