
Smlouva o dílo 
 

č. objednatele 2024/0518/ORMI_OID, č. zhotovitele 240622-S01 
 (dále jen smlouva) 

 
Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními 

stranami: 

1. Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ:      002 60 428 
DIČ:     CZ00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje 

města a investic na základě směrnice č. 9/2021  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací 

ORMI 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká Lípa  
číslo účtu: 1229421/0100 
ID DS: bfkep3 
 
dále je „objednatel“ 

 
1.2 Zhotovitel:     TIMAO s.r.o. 

se sídlem:     Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6    
IČ:  050 89 425  
DIČ:   CZ05089425 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Karel Kříž, Ph. D. – jednatel společnosti  
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Karel Kříž, Ph. D.   
bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:    9345455001/5500 
ID DS:     epzvwqw    
 
dále jen „zhotovitel“ 

2. Výchozí podklady 
2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.06.2024 podaná v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová příprava staveništní 
komunikace lokalita Stará Lípa“.  

2.2 Podkladem pro zpracování díla jsou následující dokumenty:  

• požadavky objednatele na rozsah a provedení díla – příloha č. 1 této smlouvy; 
• mapové podklady; 
• projektová dokumentace nově budovaných inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD; 

• studie dopravního řešení rozvojové plochy, kterou řeší územní studie č. 10, 11, 12 a dále 
napojení východní části území (dle ÚP plochy „smíšené městské“ - SM); 

• inženýrsko-geologické posouzení lokality. 
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3. Předmět smlouvy a rozsah díla  

3.1 Předmětem díla je zpracování níže specifikované projektové dokumentace pro akci „Projektová 
příprava staveništní komunikace lokalita Stará Lípa“ a další činnosti specifikované v čl. 3 odst. 3.3. 
(dále také jen „dílo“). 

3.2 Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

3.3 Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně: 

3.3.1 Část 1 – Projektová dokumentace  

3.3.1.1. předprojektová příprava – průzkum terénu 

3.3.1.2. geodetické zaměření polohopisu a výškopisu 

3.3.1.3. dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provedení stavby (DÚSP + DPS) 

3.3.2 Část 2 - Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby 

3.3.2.1. zabezpečení stanovisek dotčených orgánů zabezpečení vydání společného 
povolení/stavebního povolení 

3.3.2.2. úprava dokumentace pro společné povolení v podrobnostech provedení stavby dle 
požadovaných změn dotčených orgánů či připomínek uplatněných při stavebním řízení  

3.3.3 Část 3 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

3.3.3.1. součinnosti zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající 
ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 
dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek, 

3.3.3.2. součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající 
ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat 
k projektové dokumentaci.  

3.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě. 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je 
pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým 
jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s prostřednictvím jiných 
osob. Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

4. Doba a místo plnění  

4.1 Doba plnění díla začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.  

4.2 Doba plnění díla je stanovena v časovém harmonogramu plnění díla, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 2 této smlouvy. 

4.3 Termínem předání a převzetí dokončené části díla 1 se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání 
o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem a obě smluvní strany 
podepíší zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4.4 Termínem dokončení části díla 2 je den, kdy dojde k nabytí právní moci společného povolení stavby.  

4.5 Lhůta pro plnění dílčích částí díla 3 odst. 3.3.3.1 smlouvy o dílo: do 2 pracovních dnů od obdržení 
výzvy k odpovědi na žádost účastníka o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.  
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4.6 Lhůta pro plnění části 3 bodu 3.3.3.2 smlouvy o dílo: do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy 
k odpovědi na námitky účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci.  

4.7 Místo předání zhotoveného díla nebo jeho části je Městský úřad Česká Lípa – odbor rozvoje města 
a investic, Moskevská 8, Česká Lípa. 

5. Cena díla 

5.1 Cena za provedení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena jako celek a činí: 

Cena celkem bez DPH  187 000,00 Kč 

Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude k odměně připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy. V době uzavření smlouvy je stanovena základní sazba 
DPH, tj. 21%. 

5.2 Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné 
ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy a je položkově uvedena 
v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. 

5.3 Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.  

5.4 Není-li zhotovitel v době uzavření smlouvy plátcem DPH, je cena díla dle čl. 5 odst. 5.1 cenou 
konečnou. V případě, že se zhotovitel stane plátcem DPH v průběhu plnění této smlouvy o dílo, 
nemá zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla o sazbu DPH a cena uvedená v odst. 5.1 této smlouvy 
je cenou konečnou včetně DPH. 

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku, pokud dojde ke snížení rozsahu plnění o části 3 dle 
čl. 3, odst. 3.3., body 3.3.3 této smlouvy v případě, že nebude vydáno pravomocné stavební 
povolení stavby. 

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil 
s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí  
s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky 
zohlednil při kalkulaci ceny. 

6. Platební a fakturační podmínky 

6.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

6.2 Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých 
ucelených částí předmětu díla a po vzniku nároku na úhradu dílčí části ceny dle přílohy č. 4 této 
smlouvy. 

6.3 Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím datové schránky objednatele, ID DS: bkfbe3p, popř. prostřednictvím e-mailu na 
adresu elektronické podatelny objednatele podatelna@mucl.cz. 

6.4 Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi 
náležitostmi objednateli.  

6.5 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,  
tak poté. 

6.6 Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále: 

a) označení příslušného odboru objednatele; 

mailto:vanova@mucl.cz
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b) číslo smlouvy, celý název akce: „Projektová příprava staveništní komunikace lokalita 
Stará Lípa“; 

c) označení fakturované části díla; 

d) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
zhotoviteli, případně soupis příloh. 

6.7 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.8 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn 
jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného 
daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

6.9 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

7. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

7.1 Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací.  

7.2 Za objednatele je k jednání se zhotovitelem a kontrolou plnění dle této smlouvy oprávněnou 
osobou:  

• Ing. Martina Bartáková, investiční technik 

tel.:  487 881 114, mob.:  731 435 010,  e-mail: bartakova@mucl.cz 

• Šárka Tomášková, investiční technik 

tel.:  487 881 145, mob.:  731 435 040,  e-mail: tomaskova@mucl.cz  

• Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací 

tel.:  487 881 172, mob.:  733 251 955,  e-mail: ezrova@mucl.cz  

7.3 Zhotovitel bude veškeré projektové práce na díle, tj. rozpracovanost průběžně projednávat a 
konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách, které bude zhotovitel organizovat min. 2x 
měsíčně, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

7.4 Pro plnění této smlouvy zhotovitel určil osoby odpovědné za plnění předmětu této smlouvy – 
osoby odpovědné za realizaci díla. 

• Ing. Zdeněk Tesař, autorizovaný inženýr/projektant 

tel.: . e-mail: t   

• Ing. Karel Kříž, Ph.D., autorizovaný inženýr/projektant/administrativa 

tel.: , e-mail: 

• Ing. Iveta Pelánová, projektant/administrativa 

tel.: 7 , e-mail: 

7.5 Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech v rámci 
plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a v souladu s podmínkami této 
smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní 
správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí.  

mailto:bartakova@mucl.cz
mailto:tomaskova@mucl.cz
mailto:ezrova@mucl.cz
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7.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které  
se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Za škodu se považuje i stav, kdy v důsledku 
nesprávné nebo neúplné projektové dokumentace vznikne objednateli povinnost uhradit pokutu 
uloženou orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo ze stejného důvodu bude poskytovatelem dotace 
označena některá část projektu za nezpůsobilý výdaj. 

7.7 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.8 Doručování písemností bude probíhat osobně, elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo datové 
schránky nebo prostřednictvím pošty nebo kurýra. Písemnost dodaná osobně, poštou nebo 
kurýrem je doručena dnem předání nebo odmítnutím převzetí nebo 7 dnem oznámení o uložení 
zásilky. Písemnost doručována elektronicky je považována za doručenou dnem odeslání e-mailu 
nebo dnem jejího doručení do datové schránky. Pokud písemnost doručovaná elektronicky nebyla 
odeslána v pracovní den nebo byla odeslána po 17:00 hod., považuje se za doručenou v 9:00 hod. 
následujícího pracovního dne.   

Druhy písemností a způsob jejich doručování: 

▪ technické záležitosti (např. koncepty dokumentace, návrhy řešení, návrhy použitého 
materiálu a jiné dotazy technického charakteru) budou doručovány výhradně 
prostřednictvím emailové korespondence na kontakty uvedené v odst. 7.2 a 7.4 této 
smlouvy; 

▪ smluvní záležitosti budou doručovány výhradně prostřednictvím datové schránky; 

▪ písemnosti týkající se součinnosti dle čl. 3 odst. 3.3.3 této smlouvy budou doručovány 
výhradně prostřednictvím emailové korespondence na kontakty uvedené v odst. 7.2 a 7.4 
této smlouvy.  

7.9 Zhotovitel je povinen objednateli zaslat koncept dokumentace či studie obsahující návrh řešení, ze 
kterého je zřejmé základní technické, dispoziční, polohové a materiálové řešení, k připomínkování 
do 3 týdnů od zahájení plnění příslušné části díla dle odst. 3.3.1.3 této smlouvy. Objednatel své 
připomínky zašle nejpozději 5 pracovních dnů od doručení konceptu dokumentace či studie, 
případně sdělí, že k návrhu řešení připomínky nemá. Uvedená lhůta se započítává do doby 
zpracování příslušné části díla. Pokud objednatel nezašle své vyjádření ve stanovené lhůtě, zašle 
zhotovitel výzvu k vyjádření. Doba nad rámec lhůty pro připomínky, po kterou objednatel nezaslal 
své připomínky zhotoviteli, se do doby zpracování příslušné části dokumentace nezapočítává. 

7.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 5 pracovních dnů objednateli písemně sdělit, zda je 
možné připomínky zapracovat případně důvody, proč připomínky zapracovat nelze. Nevyjádří-li se 
zhotovitel v této lhůtě, platí, že připomínky k části projektové dokumentace zapracuje bez výhrad. 
Uvedená lhůta se nezapočítávají do doby zpracování příslušné části díla. 

7.11 Předání díla dle odst. 3.3 části 1 až 2 této smlouvy v elektronické a tištěné podobě proběhne 
osobně v sídle objednatele na základě oboustranně potvrzeného písemného protokolu o předání 
a převzetí části díla (nebo díla celého). Elektronická podoba dokumentace bude předána na 
datovém nosiči v požadovaných formátech. 

7.12 Objednatel je povinen zhotovitele informovat o termínu vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby. Zhotovitel je povinen po dobu zadávacího řízení provádět průběžnou kontrolu emailového 
účtu uvedeného v odst. 7.4 této smlouvy a reagovat na zaslané písemnosti ve lhůtách stanovených 
v odst. 4.5 a 4.6 této smlouvy. Nebude-li zhotovitel schopen zajistit vlastními silami součinnost dle 
odst. 3.3.3 této smlouvy, je povinen sdělit tuto skutečnost objednateli vč. uvedení osoby pověřené 
zastupováním v době jeho nepřítomnosti.  

7.13 Změna kterékoliv odpovědné osoby uvedené ve čl. 7 odst. 7.4 této smlouvy je možná pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele a dále za podmínky, že nově pověřená osoba bude 
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minimálně stejně odborně kvalifikovaná jako původně uvedená osoba ve čl. 7 odst. 7.4 této 
smlouvy. 

7.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této smlouvy a ani žádný 
poddodavatel zhotovitele v době plnění této smlouvy: 

- se jakkoli podílela na činnostech jakéhokoli dalšího subjektu, který vykonává kontrolní, 
technickou, stavební či jakoukoli jinou obdobnou činnost v souvislosti se stavbou (včetně 
jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících). 

7.15 Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi objednatele jako s důvěrnými, 
zavazuje se zachovávat o nich mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická 
opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze 
svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu 
této smlouvy, zaváže-li je k povinnosti mlčenlivosti a zabránění zneužití či úniku těchto informací 
alespoň v totožném rozsahu. 

7.16 Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností, je 
povinen zdržet se po dobu účinnosti této smlouvy veškerých aktivit ve vztahu k předmětu plnění, 
a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve 
střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s 
výjimkou objednatelem odsouhlasených poddodavatelů nepřijme v souvislosti s plněním této 
smlouvy žádné provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů. 

7.17 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž 
je předmětem této smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. 

 

8. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku do doby dokončení realizace stavby. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 
v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními a technickými předpisy a touto smlouvou. 

8.3 Zhotovitel ručí za to, že stavba popsaná projektovou dokumentaci bude po předpokládanou dobu 
životnosti sloužit předpokládanému účelu. 

8.4 Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

8.5 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu  
po jejich zjištění, tj. i v době konání zadávacího řízení na dodavatele stavby a při samotné realizaci 
stavby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Za obdržení reklamace se 
považuje doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7 odst. 4 této 
smlouvy. 

8.6 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace dle článku 3 odstavce 3.3.1 této 
smlouvy před vyhlášením zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do 10 pracovních dnů od 
obdržení reklamace. 

8.7 Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace dle čl. 3 odst. 3.3.1 této 
smlouvy v období běhu lhůty pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle 
do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace. Za drobnou vadu se v tomto případě považuje chyba 
ve znění technické zprávy bez vlivu na výkresovou část, chyba kótování, nutnost dopracování 
detailu konstrukce či chyba projevující se nejvýše ve dvou výkresech nevyžadující koordinaci více 
profesí. 

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace dle čl. 3 odst. 3.3.1 této smlouvy 
v období běhu lhůty pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do 7 
pracovních dnů od obdržení reklamace.  
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8.9 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v průběhu realizace stavby nejdéle 
do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace.  

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, resp. každé z jeho části dle této smlouvy, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla dle 
čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, vyjma případů, na 
které se vztahuje odst. 9.2 této smlouvy. 

9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro zpracování odpovědi na dotaz uchazeče 
ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 4, odstavců 4.5 a 4.6 
této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provedení stavby dle této smlouvy bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na 
jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení. 

9.4 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu článku 3, odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy 
ve lhůtě stanovené v článku 8 odst. 8.7, 8.8, 8.9 a 8.10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla dle čl. 3 odst. 3.3.1 této 
smlouvy bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.5 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.11 až 7.17 této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení tohoto článku. 

9.6 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.3, 7.9 a 7.10 této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení tohoto článku. 

9.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle článku 10 této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení tohoto článku. 

9.8 V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.  

9.9 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu  
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

9.10 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  
z faktury za dílo. 

9.11 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní 
pokuta utvrzuje.    

9.12 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení 
uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty 
přesahuje. 

10. Autorská práva, licence a přechod vlastnictví  

10.1 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 
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10.3 Podklady nesmí zhotovitel použít k jinému účelu než pro provedení díla podle této smlouvy. 

10.4 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem díla vytvořeného dle této smlouvy, jež 
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví uhrazením ceny 
dílčího plnění dle této smlouvy.            

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem díla 
vytvořeného dle této smlouvy oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva. 

10.6 Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k dílu vytvořenému dle této smlouvy, 
oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla bez jakéhokoliv omezení včetně 
změny, dopracování díla, a to včetně práva upravovat a měnit dílo za účelem realizace, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav stavby nebo jejích jednotlivých částí. Objednatel 
licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části díla.  

10.7 Licence je poskytována bez územního a časového omezení jako výhradní licence.  

10.8 Objednatel není povinen licenci využít. 

10.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem je již zahrnuta 
v ceně díla. 

11. Podmínky odstoupení od smlouvy 

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

11.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:  

▪ prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy, které zhotovitel 
neodstranil ani v dodatečné lhůtě 20 dnů určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě;  

▪ zjištění závad při opakovaném předání plnění; 
▪ opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 7 této smlouvy.  

11.3 Objednatel dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

▪ zhotovitel pozbyl oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění 
je zhotovitel povinen dle této smlouvy; 

▪ zhotovitel převedl na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele; 

▪ proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem 
je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku; 

▪ zhotovitel vstoupil do likvidace; 
▪ pokud zjistil, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či 

zprostředkované, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo 
rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni.  

11.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na 
příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

11.5 Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od 
této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející 
písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této 
smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, jehož účinky 
nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není 
dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní 
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pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy.  

11.6 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

11.7 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok  
na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

11.8 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na 
náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

11.9 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 

11.10 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 
následující: 

▪ zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

▪ zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 
▪ objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení a 

sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran, 

▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací a zpracuje konečnou fakturu. 
 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele dotace 
jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

12.2 V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace, se zhotovitel díla 
zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace díla součinnost při provádění 
finanční kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související 
s projektem 

12.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. 

12.4 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za 
výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat. 

12.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

12.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

12.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

12.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 
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12.9 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této smlouvy užívající pojmy podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které mohou být změněny nebo nahrazeny zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon či jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo jiným právním 
předpisem (dále jen „nový stavební zákon“), budou po účinnosti nového stavebního zákona vždy 
vykládány jako odkazující na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo nejblíže podobné 
právní důsledky, a zároveň vždy tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původně zamýšlenému 
účelu ujednání podle této smlouvy.  

12.10 Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.  

12.11 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které 
si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

12.12 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. 

12.13 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

12.14 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

12.15 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.   

  
Příloha č. 1 – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla   

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram 

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny 

 
 
V České Lípě dne               V Praze dne  
 
 
 
 
 _______________________ ___________________ 
 objednatel zhotovitel  
 Mgr. Jolana Nebřenská Ing. Karel Kříž, Ph.D. 
 v.z. Ing. Hana Ezrová 

elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno

25.6.202424.6.2024



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla  

Akce: „Projektová příprava staveništní komunikace lokalita Stará Lípa“ 

 (dále jen Požadavky objednatele) 
 

1. Předmět díla 
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné územní  
a stavební řízení (DÚSP+DSP), provedení průzkumu a geodetického zaměření, inženýrská 
činnost pro zajištění vydání společného povolení stavby, součinnost při zadávacím řízení na 
výběr zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky bude dále i zpracování položkového 
rozpočtu - soupisu prací a dodávek vč. výkazu výměr a vytvoření plánu organizace výstavby.  

Projektová dokumentace bude řešit staveništní komunikaci v lokalitě Stará Lípa, která bude 
sloužit jako dočasná přístupová cesta vedená okolo areálu ČLT po dobu výstavby inženýrských 
sítí, příp. komunikace. Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v této lokalitě je řešena 
projektem společnosti TIMAO s.r.o. (situační výkres přílohou). Po vybudování inženýrských sítí 
bude realizována výstavba komunikace dle projektu spol. TIMAO s.r.o. (situační výkres 
přílohou).  

 

2. Důvody zadání 
Město Česká Lípa rozhodlo o realizaci investiční akci výstavbu inženýrských sítí (dále jen „IS“) 
v lokalitě Stará Lípa a následném vybudování místní komunikace vč. jejího osvětlení a 
odvodnění. Z důvodu finalizace projektové přípravy investiční akce města je nutné zajistit 
projekt staveništní komunikace, která bude sloužit po dobu výstavby inženýrských sítí jako 
přístupová cesta k současné zástavbě rodinných domů.  

Projektová dokumentace staveništní komunikace bude navazovat na již vytvořenou 
projektovou dokumentací výstavby inženýrských sítí a komunikace v dané lokalitě. Pro 
bezproblémovou koordinaci samotné výstavby IS a možnosti obsluhy daného území je nutné 
vyhotovit plán organizace výstavby. Plán organizace výstavby bude vycházet z pravidel pro 
tvorbu Zásad organizace výstavby (příloha č. 5 vyhlášky o dokumentaci dopravních staveb). 

 

3. Popis lokality 
Dotčená lokalita se nachází ve východní části města Česká Lípa, v místní části Stará Lípa,  
v okolí areálu ČLT (centrální kotelny). Výstavba inženýrských sítí a následná stavba komunikace 
bude probíhat v bezejmenné, slepé místní komunikaci s nezpevněným povrchem. Staveništní 
komunikace by měla být vybudována při levé straně areálu ČLT (pohled z ul. Liberecká na areál 
ČLT) po současné panelové cestě a následně přes trvalý travnatý porost nad areálem ČLT. Tato 
první a druhá část staveništní komunikace se napojí na stávající nezpevněnou bezejmennou 
komunikaci. Pro zajištění obslužnosti další část lokality lze využít pozemek ve vlastnictví města 
(p.č. 310/10 v k.ú. Stará Lípa), kde je trvalý travnatý porost. Tento pozemek byl v minulosti 
využíván vlastníky nemovitostí jako objízdná trasa při havárii vodovodu či stavbě RD (vyjeté 
koleje). V této části je nutné současný terén zpevnit tak, aby bylo možné užívání provizorní 
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komunikace i za nepříznivých klimatických podmínek, avšak pozemek nebyl znehodnocen 
(budoucí rozdělení pozemku na stavební parcely). 

 

4. Základní požadavky na řešení 
Navržení možného vedení staveništní komunikace je znázorněno graficky v katastrální m mapě 
(příloha č. 2) a je limitováno pozemky ve vlastnictví města a přilehlým areálem ČLT. Popis 
jednotlivých částí navrhované trasy staveništní komunikace: 

Část 1 – využití pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Stará Lípa, který je ve vlastnictví města a je možné 
ho využít pro zřízení staveništní komunikace. Na uvedeném pozemku je v současné době 

vybudována panelové cesta, která je 
využívána jako cyklotrasa a obslužná 
komunikace areálu ČLT. Tento vjezd 
do areálu bude nutné zachovat, 
neboť po dobu stavby bude využíván 
jako hlavní vjezd do areálu.  

 

Část 2 – využití pozemků p. č. 310/1, 
3310/9 a 310/10 v k. ú. Stará Lípa, 
které jsou ve vlastnictví města a je 
možné na těchto pozemcích 
s trvalým travnatým porostem 
staveništní komunikaci vybudovat. 
Tato část staveništní komunikace 
povede v trase budoucí místní 
komunikace v souladu s Územní 
studií č. 10, 11 a 12 a její konstrukce 
má odpovídat budoucí místní 
komunikaci.  

 

Část 3 – využití pozemku p. č. 
310/10 v k. ú. Stará Lípa, který je ve 
vlastnictví města. V současné době 
je zde trvalý travnatý porost, několik 
vzrostlých keřů. Na uvedeném 
pozemku jsou již z doby výstavby RD 
a havárie původní kanalizace vyjeté 

koleje. V této trase je možné vybudovat provizorní komunikaci, která bude sjízdná za 
nepříznivých klimatických podmínek a vybraným podložím nedojde ke znehodnocení pozemku 
po odstranění. 

V návrhu projektu staveništní komunikace budou respektována všechna prostorová omezení, 
podmínky a požadavky na zajištění základní obslužnosti dané lokality. 
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5. Vstupní podklady 
Bližší informace o území jsou obsaženy v níže uvedených podkladech, které jsou přílohou 
zadávací dokumentace této veřejné zakázky: 

- projektová dokumentace nově budovaných inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD; 

- studie dopravního řešení rozvojové plochy, kterou řeší územní studie č. 10, 11, 12 a dále 
napojení východní části území (dle ÚP plochy „smíšené městské“ - SM); 

- inženýrsko-geologické posouzení lokality. 

 

6. Rozsah a obsah díla 
Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se všemi příslušnými 
právními předpisy, technickými normami, územně plánovací dokumentací pro dané území  
a dle stanovisek dotčených orgánů státní správy. 

Předmět plnění smlouvy bude rozdělen do následujících částí: 

I. ČÁST – Projektová dokumentace  
1.1. Předprojektová příprava 

Před zpracováním projektové dokumentace bude nutné provést průzkum pozemků, přes 
které má vést staveništní komunikace, a provést geodetické zaměření budoucí stavby. 
V případě potřeby bude nutné svolat jednání s dotčenými subjekty – zástupci ČLT. 

 

1.2 Projektová dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provedení 
stavby (DÚSP+DSP) 

Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu společného povolení v podrobnostech 
pro provádění stavby (DÚSP + DSP). Obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat příloze 
č. 5 dosud platné vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. 

Projektová dokumentace bude obsahovat orientační propočet nákladů na stavbu. Součástí 
bude též soupis požadovaných technických podmínek zpracovaný dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou 
specifikovány žádnou normou nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude 
požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických 
podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních požadavků na 
výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. Dále bude tato část obsahovat jmenovitý soupis 
konstrukcí, výrobků a zařízení, na které je nutné, aby zhotovitel stavby vypracoval výrobní 
dokumentaci. 

Součástí projektové dokumentace bude plán organizace výstavby (vyplývající ze Zásad 
organizace výstavby dle bodu B.8 přílohy č. 5 vyhlášky o dokumentaci dopravních staveb).  

V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců 
objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržené 
řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech, které budou oboustranně 
odsouhlaseny. 
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Zhotovitel předá objednateli dokumentaci ve čtyřech písemných a v jednom v elektronickém 
vyhotovení ve formátu *.PDF/A a jiném editovatelném formátu např. *.dwg, *.doc. 

Rozpočet a výkaz výměr 

Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a 
dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr budou 
zpracovány pro všechny stavební objekty v jedné cenové soustavě v aktuální cenové 
hladině.  Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné 
podrobněji rozčlenit. 

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet  
a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních 
objektech. Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění 
jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet 
a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a 
zařízení.  

Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a 
jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls) a 
ve formátu XML-XC4. 

 

II. ČÁST – Inženýrská činnost pro vydání povolení stavby 
V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná 
stanoviska DOSS a správců IS nutných pro podání úplné žádosti o společné povolení stavby a 
získání pravomocného společného povolení stavby. 

V rámci plnění části 2 je zhotovitel povinen provádět úpravy projektové dokumentace 
zpracované v části 1 dle oprávněných požadavků DOSS, správců IS, vlastníků sousedních 
pozemků a objednatele. Část 2 je ukončena vydáním pravomocného společného povolení 
stavby. 

Projektová dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek 
uplatněných v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných pro 
realizaci stavby. Projektová dokumentace bude sloužit pro účely zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, tzn. že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění a 
nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků.  

Pokud v průběhu části 2 dojde k úpravě projektové dokumentace zpracované v části 1, 
předá zhotovitel do 7 pracovních dní ode dne vydání stavebního povolení objednateli 
upravenou projektovou dokumentaci ve 4 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG, *.doc. 

Doklady získané při plnění části 2 předá zhotovitel do 7 pracovních dní ode dne vydání 
stavebního povolení objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních (1x originály dokladů + 1x 
kopie) a v digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF/A.  
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III. ČÁST – Součinnost při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby 
Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá především ve 
spolupráci při zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění 
zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek a odpovědi na případné námitky 
účastníků, které budou směřovat k projektové dokumentaci.  

V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen provést potřebnou úpravu dané části dokumentace s odkazem na umístění v 
dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě 
úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo 
položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. 
V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz 
nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné 
položky barevně odlišeny. 

Upravené dokumenty budou objednateli dodány v požadovaném termínu objednatelem ve 
formátech určených v předchozích odstavcích. 

 

 



Časový a finanční harmonogram

Nárok na úhradu dílčí části ceny

3.3.1.1 průzkum terénu 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

3.3.1.2 geodetické zaměření polohopisu a 
výškopisu

5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

3.3.1.3 DUSP + DPS 12 týdnů od  nabytí účinnosti smlouvy

3.3.2.1. zabezpečení stanovisek dotčených 
orgánů

4 týdnů od předání části 1

3.3.2.2. zabezpečení SP 6 týdnů od předání části 1

3.3.3.1. součinnost  ve lhůtě podání nabídek na výzvu

3.3.3.2. součinnost při podání námitek na výzvu

po skončení lhůty pro podání 
námitek v zadávacím řízení 
na zhotovitele stavby 

část 2

část 3

po nabytí právní moci společného 
povolení stavby a jeho 
protokolárním předáním

součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby

inženýrská činnost pro vydání povolení stavby

Předprojektová příprava/průzkumy

část 1 po podání žádosti o SP a po 
protokolárním předání části 1

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Část díla Doba plnění

Akce:  Projektová příprava staveništní komunikace lokalita Stará Lípa



MJ Mn. Jednot.
Cena (Kč) Náklady (Kč)

Část 1 Dokumentace pro společné stavební řízení 
v podrobnostech pro provedení stavby

soubor 1 154 400,00 154 400,00

Část 2 Inženýrská činnost pro vydání povolení 
stavby

soubor 1 28 800,00 28 800,00

Část 3 Součinnost při zadávání veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby

soubor 1 3 800,00 3 800,00

187 000,00

39 270,00

226 270,00

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Rozpis nabídkové ceny

AKCE: Projektová příprava staveništní komunikace lokalita Stará Lípa

Část díla

CELKEM

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH




