
ŠŠŠ Statutární město Ostrava

43:3” městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva O dílo č. 3 0302/2024/MBaI

„Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský

zékonik“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICO: 00845451

DIČ: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vysta vem' daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Bc. Martina Bohmová, specialista přípravy a

realizace investic, odbor majetkový, bytový a investic

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

dále jen objednatel

 

 

 

 

2. Zhotovitel Ku Itan s.r.o.

Misto podnikání/Sídlo: U Samoobsluhy 712/3, Bartovice, 717 00 Ostrava

 

Zastoupený: p. Jurajem Kultanem, jednatelem

IČ: 05293065

DIČ: C205293085

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

 

 

dále jen zhotovitel
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ČI. |.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se

zavazují , že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti svýkonem předmětu smlouvy v min. výši ceny díla

uvedené včl, IV této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání voriginále předloží zástupci

objednatele k nahlédnutí.

3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přlznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by

se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

CI. ll.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká" dle zadávací

dokumentace a projektové dokumentace pod názvem “ Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká“

Zpracované společností Projekce Guňka s. r. 0., Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava Jih,

IČO: 1508504.

2. Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nového multifunkčního hřiště na pozemku

parc č. 25/3, 25814, a 258/5, k. ú. Radvanice v rozsahu dle projektové dokumentace.

3. Stavbou se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací,

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do

uzwani.

4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

4.1. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací zpříjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.
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4.2. Zneškodněnl odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, včetně dokladování.

4.3. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má.

V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii

smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto

smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých realizaci díla. Tyto doklady musí být

platné po celou dobu realizace díla.

Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu danem příslušnými

zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, provedení veškerých opatření, aby během

stavební činnosti ani jejim následkem nedošlo k poškození zařízení správců sítí,

4.5 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

4.6. Označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně

zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě

před zahájením stavby,

4.7. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů,

4.8. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
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parametrů díla,

4.9. Zřízení a odstranění zařízení staveniště,

4.10 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň, příkopy, veřejná prostranství, propustky apod.),

4.10. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

vyměřených poplatků a nájemného, pokud je vyžadováno,

4.11. Provedení předání stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.

?. Účelem uzavření této smlouvy je provedení nového multifunkčního hřiště na pozemku parc. č.

258/3, 258/4 a 258/5.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, _a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Čl. m.

Misto plnění

Místem plnění je p. č. 258/3, 258/4 a 258/5 v k.ú. Radvanice

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 4 921 956,25 Kč

DPH 1 033 610,81 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 955 567,06 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

'3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

k provedení celého díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytne

pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto

odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Součásti smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).

Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v

případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu dila.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-Ii v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od

okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. 0 této skutečnosti

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo'zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány

a musi být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlasený ve

stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizaci.

10. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dila

vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které

zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen

provést soupis těchto změn, ocenitje podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného

0.01
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11.

12.

13.

14.

15.

čl.
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jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen

dle platného ceníku URS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických.

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se zato, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu

dita v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno

objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.

V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané

smlouvou,

tj. méně práce, ať už zdůvodů objektivních, technických nebo zjeho strany, nebudou tyto

neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného

dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho cené. V případě méně prací bude cena

ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkověho rozpočtu —

cenového návrhu zhotovitele.

Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil,

důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které

se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti

soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.

V případě. že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena

neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až

do ukončení díla.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 7/2024. Tento termín je pouze orientační a

nezávazný.

Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 ~ ti dnů od doručení výzvy

zadavatele o zahájení prací (možno použít e—mail).

Zhotovitel se zavazuje ukončit dilo do 183 kalendářních dnů od předání a převzetí

staveniště.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení

práce na díle se posunují termí ny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno

důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických a technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního

deníku a následně bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami a sepsán dodatek ktěto

smlouvě o prodloužení terminu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmí nky bude považován

stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle

technicko — kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

Bude-Ii toto přerušeni prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat

déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které

doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícimi

na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis. ve kterém zhodnotí skutečný

technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli

bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis,

v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých

důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránicí užívání a postupu dalších prací, nebudou

důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven

termín jejich odstranění. 0 tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě

byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu

smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

SET j
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9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo

plynulost výstavby, nebo konečný termin dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací

a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté

zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu

pozastavit financování.

či. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaněho díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí

potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to

až do okamžiku předání stavby do užívání.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají vjeho vlastnictví a

zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí.

Čl. VII.

Platebni podminky

1.

2.

3.

4.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní

strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje: .

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejiho uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

0) název projektu: Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká, p. č. 258/3, 258/4 a 258/5, k.ú. Radvanice

(1) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) lhůta splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně thst'ovaciho protokolu,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele

j) označení útvaru, který případ likviduje.

Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednaji smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany

sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.

Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.

Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejiž nedílnou součástí je soupis

provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Dílčí faktury (samostatné zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě

skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 30 kalendářních

dnů po jejich doručení objednateli.

Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným

položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání

a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je—30

kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.
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10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li neSprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovite! vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.

Zhotovitel provede opravu vystavením nově faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší

prace.

12. Objednatel je oprávněn provest kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

13. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněná osoby nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím pošty.

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo

účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň

se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

15. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné

DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 1093 zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH

zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

či. vm.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, Že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost,

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.

Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci

a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhra—dně materiály a konstrukce,

vyhovující—požadavkům—kladeným—najakostamaj“ici—prohiášeníp—shodě—dlezákcna—čTZŽMQQ7——

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel

smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na

své náklady.

3. Vpřipadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny vzadávací

dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace dila

budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv

změny oproti zadávací dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlasený

Objednatelem a stavebním dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými

účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností

zhotovitele provést náhradu a výměnu ijiž zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
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6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborně provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

ČI. |x.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno

zhotoviteli prostě práv a závazků třetích osob.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na

staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy,

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

ČI. x.

Stavebni deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla,

vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební

deník trvale dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné

změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
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e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně. zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a zdeníku nesmí být vytrhovány první

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele,

nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele

a zhotovitele, příslušně orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění

zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je

svým podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky

vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasně stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce

objednatele k provedení připomínek
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V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců

objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemně

stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté v této smiouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční

době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla

objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

či. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem

č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále je „stavební zákon“). Vpřípadě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také

odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) objednatel určí zhotoviteli cesty pro příjezd

a výjezd na místo plnění vrámci nemovitostí ve vlastnictví objednatele, nemovitostí

sousedících a přístupových komunikací.

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické

energie a vody a napojení na kanalizaci k odváděni odpadních vod, pokud odvádění odpadních

vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem vsouladu sobecně závaznými

právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním

odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod eiektrické

energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů objednatele,

pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy objednatele, či dojde

k omezení činnosti objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli, aby takové

připojení nebo napojení zajistil objednatel, nebo aby objednatel umožnil toto připojení nebo
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napojení přes svá odběrná'místa. Pokud však objednatel dle svého rozhodnutí zhotoviteli

umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje

se zhotovitel uhradit objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě objednatel poskytne

odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení

díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se

zhotovitel připojí přes podružné měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán

v písemné podobě. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod

budou započteny proti posledni faktuře vystavené zhotovitelem, pokud budou známy všechny

údaje potřebné k započtení. Jinak zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu objednatele.

Připojovací body budou vtakovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle

okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou

odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na

staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla piatná

po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém provádí dílo, provést po skončení

prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním díla a činností

svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním

díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého

v důsledku provádění díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážeiy

případnému jinému provozu objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě,

zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního
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úklidu, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku

nebo jiným prokazatelným způsobem.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel „Kontrolní dny" v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Terminy

kontrolních dnů stanoví objednatel při předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a

majetek objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osoba po přístupových komunikacích,

jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku objednatele, životě, zdraví

a majetku třetích osob a na životním prostředí.

Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení

inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi.

Zhotovitel vsouladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele

práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu praci a převzetí před

zpětným zásypem.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost

realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského

zákoníku.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na

vlastní náklady.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. Vpřípadě, že zhotovitel

způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochrané životního prostředí, předpisů pro nakládání

s odpady a chemickými látkami a chemickými připravky, předpisů bezpečnosti práce,

dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. _

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace & otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo

vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za

způsobené škody a tyto škody uhradí.

Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu

reali7aoe díla, „jména 7ákona_č._133L1.985_Sb.,_o_požámí_ochraně,_ve_zněanozdějŠícb 
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14.

15.

ČI.

předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podminek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů.

Zjisti-li zhotovitel při provádění dila skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Po ukončení prací budou veškeré dotčeně parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny

do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály

protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci

objednatele.

XII.

Předání díla

1 .

2.

Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímaciho řízeni musí být

objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

Kpřejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující

doklady:
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a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou iegislativou,

b) doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části dle technických norem a předpisů, atesty

použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky provedených „kontrolnich zkoušek“,

jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení o shodě,

c) stavebni deník,

d) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech

změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou zhotovitelem a autorským

dozorem.

e) CD fotodokumentace průběhu stavby.

 

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele dila,

0) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště, .

f) datum ukončení záruky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném dile,

h) seznam převzaté dokumentace.

í) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

|) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti

díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou

oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po

podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se

považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran

neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání

a převzetí dokončeného dila vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím

současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po

předáaLdiapdpovjdázbotovitelvrozsahusjednanézáruky

5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného dila oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení

v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek

k předmětnému zápisu o odevzdání

8. a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

?. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného

předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné

rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

8. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve

stavebním deníku.

či. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.
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3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění

všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

4. Vyskytne—lí se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené

objednateli v plné výši uhradit.

?. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve

sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

ČI. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do

dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se

nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistítelné (např. živelné události), za které

nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
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2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši ůjmu, která vznikla při realizaci a užívání

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této

smlouvy.

o. Zhotowtel je povmen Sjednat pOleÍenI protl Ujmam, zpusobenym vlastnl olnnostl. Ioto poystenl

je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5.

tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

Cl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dila bez DPH za

každý i započatý den prodlení s předáním dila bez vad & nedodělků. Tuto smluvní pokutu není

povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami,

které nebrání užívání díla.

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem

ve stanoveném termínu neodstraní.
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V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý

den prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou

o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-

Kč za každý zjištěný případ.

V případě nedodržení terminu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,— Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě,

bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý zjištěný

případ.

V případě nesplnění dalšich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedených výše,

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a vjakě výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní

strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má

právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednáni dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdější předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu

USnesením č. 743/RMOb—RB/2226/35 ze dne 19. června 2024.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,.

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, §

1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují

přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplně ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá

žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. bodu 8. této

smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány Oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových

či jiných eiektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 - denni výpovědní dobou, která

začíná běžet dnem doručení výpovědí druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou součástí díla, a
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uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených

prací a cenu věci, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl vsouvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy. neposkytne třetím osobám.

 

 

 

 

11. Zhotovitel nemuže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani

převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

13, Ukáže—Ii se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným). posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne,

či jinak znemožní.

15. Vše co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí

jen to, coje dohodnuto ve smlouvě.

16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a

Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných

osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu

Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostravacz, anebo na jiných stránkách určených ke

zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice

a Bartovice, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň timto prohlašuje, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemstvi ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

dalších podmínek.

18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

19. Smlouva nabývá platností dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Položkové rozpočty oceněné

Za objednatele Za zhotovitele

210 'UB‘ 7021‘ Uj / ;] „ A

Datum: Datum: «4 *? “, “* (’7

Misto: Ostrava Místo: Ostrava Bartovice

Bc. Aleš Boháč, MBA Juraj Kultan

starosta jednatel

 

RADVANICE

A BARTOVICE

 





REKAPITULACE STAVBY

v (3240216

Stavba: Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Ostrava 4 Radvanice

Mo RADVANICE A BARTOVICE

PROJEKCE GUNKA SRO

Cena bez DPH

Cena s DPH v CZK

Projektant

(.)bicdnavatol

   

:21. -05— 232:.

Zpracovatel

Uchazeč

St'unu “\ :1}

 

4 921 956.25

5 955 567,06

 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

rnVJERUE UUIYŘH

 

 

%(óťii 0240216

Stavba: Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Mimi): Ostrava - Radvanice Datum: 13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE F’rog'ektam: Ř p n

Uchamčz Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovic Zpracovatel;

Kód

Náklady z mzpočtů 4 921 956,25

30 01 Multifunkční hřiště 2 943 802,17

SO 02 Opioceni hřiště 919 289,06

SO 03 Dešťová kanalizace + vsak 443 645,93

30 04 Osvětlení hřiště 441 719,09

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 173 500,00
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5 955 567,06

3 562 000,63

1 112 339,76

536 811,58

534 480,10

209 935,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 01 - Multifunkční hřiště

Ostrava - Radvanice 13062024

M o RADVAN|CE A BARTOVICE

 

Kg :3". s ' : U Samcccs „“my A .4 ; W“ CC Os‘raxa 3512*.» :e

PROJEKCE GUNKA S R O

Cena bez DPH 2 943 802,17

Cena s DPH v CZK 3 562 000,63

Projektant Zpracovatel

 

Obiednavnml Uchazeč

„74 -06- 2324
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sim/Fm hřišti—5. u „218 Trnkovacká

{)biekt'

SO 01 - Multifunkční hřiště

Mimo: Ostrava - Radvanice Saturn 13.06.2024

Zezdawtel: Mo. RADVANICE A BARTOVICE ?miekíant: 22085 KCE GUNKA

Uchazeč: Kuštan sm., U Samoobsluhy 712l3, 717 00 Ostrava Bartovice Zpracovatel:

 

 

  

  

  

  

Náklady ze soupisu prací 2 943 852,17

HSV ~ Práce a dodávky HSV 2 943 802,17

'i"'—"2E}{ih}"5r26é" '" ' ' ' ' 170 3242—6

2 - Zak1ádání . ' 226 656,23

3 _ Svislé a kompletní konstrukce . ' Hz 886,48

5 - Komunikace pozemní -- 2 365 295,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání w * 124 198,14
  

997 - Přesun sutě 27 383,66

998 — Přesun hmot 17 058,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sim/oa 1111515 u 251 'I"rnkovacká

Obiexiz

SO 01 - Multifunkční hřiště

11231310: Ostrava — Radvanice Datum“ 13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE Projektant ERROSEKCE GUNKA

Uchazeč: Kuitan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice Zpracovatel:

 

     
Nákiaáýšššoišu ceněno" 2 943 002,1?

 

 

 

  

 

 
   

 

 

        
 

 

 

 

 

 
 

   

   

   

   

 

 

 
 

 

    

 

  

 

 

  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

    

 

          
 

 

 

 
 

  

 

 
 

0 HSV Práce a dodávky HSV 2 943 802,1?

D 1 Zemnl práce __ 170 324,28

1 K 113106123 Rozebram dlazeb ze zamkovych dlazdlc komunlkaCI 1 m2 47240 ' 4 77.124

pro pěší ručně _ __ _ ______ _

2 K 113107211 Odstranení podkladu z kameniva tezeneho tl do 100 m2 325_347 . _ 5 953,85

mm SÍI'OLUŠPŠ 13.135.200.012... .

W "antuka“ 295,77 295.7170

w 295,77'13 'Prepoirtene kneficiemem množství _ __ 325.34?

3 K 113107223 Odstraněn: podkladu z kameniva drceného tl přes 200 m2 377_31, 1 65,00 24 52522

do 300 mm stromě p] přes 200 m2 .

W 47,24 0-295]? 343.010

w 34 3.0'1’1,1 Přepočtené koalici-911mm množství _ _ _ . 377 .311 _ _ _

| 4 | K .113202111 |Vytrhání obrub krajniků obrubníků stojatých | m 1 140.030 . 71.801 10 054.15

W 54.5+72.a 127,300

W 12?.3’11 Přepočtené koeficienlem mnoistvi _ _____140,030 ______ _ _ _

I . - , :.. .

5 K 121151114 isejmuu om'ÝeP'ochy do 500 m2 " "sw pi‘es 20° do m2 5 368.929 1. , 32.60 12 027.09
_ _ |250 mm strome . . . . ......

vv G?8,4»343,01 335.390

W ___ __________ 3_3_5,3_9*1_,1 'Přepočtene koeficientem množství 368,929 _

; Hloubeni jamek objem do 0,5 m3 v soudržnych ,' >“
: . .. „ . 3x 1 010,00 47 ,75

B K 131212531 horninách tl‘ldy těZItelnosti | skupiny 3 ručně m3 : 0'475 < _ . __g

W D,6*0,B*0,3f4'_'1__,_1 _ _ _____ _ _ _ _ _ 0,470

v'HIoubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině '
. . . . . » , 21 717,79

7 K 132251101 třídy těžlteinosti ! skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 1 m3 20 297

W 0,0%,23130330-113,51'1,1—' ' " ' 20,207

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m

8 K 162251102 vykopku/sypaniny z horniny třídy těžiielnosti | skupiny 1 m3 156.750 7 382.93

až 3

9 K 171151103 Ulozeni sypanlnyz hornin soudrznych do nasypů m3 156.750 21 631.50

zhutněnyoh strolné __ __

W "maximálně 50 využije materiál z bourání hřiště a chodníku a z

vykopávek rýh. patek a vsaků

W '7.5’19*1,1 156,750

Rozprostření ornioe tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl _ _ » -_ '

-_ 10 K 181351104 přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 368,929 ' ' ' '7'7ÍÍZO 28 665.78

. _ _ _ strojně _ __

W 335,39 335.390

W __ 335,39*_1_ ,1 Přepočtené koeficientem množství _ _ ____ 308.929

11 K 181411141 Zalození parterového trávníku vysevem pl do 1000 m2 m2 368,929 . 11 363,01

_1___ _ _ _ ___ vrovrněave svahu 001:5 _ _ _

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 9,223 931,52__

_ W 3_Gř3,929*0,025 Přepočtené koeficientem množství 9,223 _____

_ 13 K 181951112 Uprava pláně v homme třidytězitelnosti | skupiny1 až m2 746,240 _ 25_30 188?9,87

1 3 se zhutněnim stromě __ __ „v ~ __ _

W 678M131 Přepočtené koeficientem množství 746,240 _ _ __ __

14 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 ' m2 368.929; * 4,74 1 748,72

15 K 133403101 Obdělání'půaývššnš v for/1113553511380 1:5 m2 368.9291. 0_,_3_2,—____191,84

D 2 Zakládání 226 855,23

16 K 274313811 1zakladové pásy z betonu tř. 0 25/30 1 m3 1 22.0831 4 340,001 95 840,22

W 0.8“0,25*(1?,785+13,325+18,5) __W ' " 8,922

w 1*0.25*(24.555+25.1) 12,414

W Součet 21 .338

W 21 .336"1.035 Přepočtené koeficientem množství _ _ 22.083 ___ ň

|_17 | K_ 274351121 [zrizení bednění základových pasů rovného | m2 1 67,4991 401,00 27 007,10:

vv “ “ 0.212112,785+13.325+18,5) 17,044

W U,5*2*[24,555+25.1) 49,655

w _ součet . _ . 67.499 .

1,811 K_ i274351122 10dstranéni bednění základových pasů rovného 1 m2 1 67,499 __...§23.1’1 1
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IZákladové patky z betonu tř C 25/30
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

      

 

  

  

 

  

 

 

  
     

 

 

    

   
 

       
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

  

 

     

   

  

W "pro pouzdra sloupků sítí na tenis a volejbal

w () ,6*0 o*o .avi 1,152

___rW . _ 1.152*1,035 "Přepočtené koeficientem množství 1.192

| 20 -, K [275351121 |znzeni bedněnl základových patek | m2 5,760l 4:55.003 2 620,80

w 0,6’4‘06’4 ' 5,760 ' _ _

21 K 275351122 Odstranění bednění základchh patek m2 5,760 480,96

Základová zed'tl přes 200 do 250 mm z tvárnic

22 K 279113153 ztraceného bednění včetne výplně z betonu tř. C 25/30 m2 42'6“] 67 749‘90

w 1 [tesmzsasnwem » _ _ 42.610 __ “

23 K 279361821 goýštuž základových zdi nosných betonarskou ocelí 10 t 0,426 52 800, 00 22 492.80

W 42,610*0,0»1H
0,426 ...... _ .......

D 3 Svisle a kompletní konstrukce _ 12 866,48

Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných " W " _

24 K 311101211 osazenim vložek z trub, dílců. tvarovek m 20'000 _ 129'00 _2_§8°'°°

W 3905 19,500 "—

W 2*0,25 0,1500

_ W Součet 20,000

iprofil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový

25 M 14550318 §80x80x5mm t 0.224 __ 8 131,20

W 19.5*0,0115 Přepočtené koeficientem množství 0,224

| „ . profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový _

_ 26 _| M 14b502/0R1 110x110x3mm t__ 0,008 36 300,00 290,40

W 0,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství _ 0,008

. " "W—‘ —

. Vytvoření prostupů přes 0.02 do 0,05 m2 ve zdech ?

27 K 1311101212 nosných osazením vložek ztrub, dílců, tvarovek m 1'850 “8'00: 273‘801

W "pro sloupky sítě na tenis a volejbal" 0,4"4

w "prostup odvodnění" 0,25

W SOUi'Gt__ ___________ _

trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN :

28 M 28611176 _1200x1000mm emo '" 7 677508;

W 1, 85 1, 01 'Píepočtoné koeficientem množství

_ o __ 5 _ Komunikace pozemní __ 2 365 295,37

Podklad z kameniva hrubeho drceného vel, 16-32 mm ;; ! '

29 K 564750101 plochý do 100 m2 11 150 mm _m2 ___7.315 {13 253,00: 1 650,70

\N "chodník" 6.65 6,650

_ W 6,65*1,1 “Přepočtené koeficientem mnozstvi _ 7.315 _____________

Podklad z kameniva hrubého drceného vel, 32—63 mm WI

3° K 554751101 040,991,013 m2 ti 150 mm ___ . “72 „7315 235,00 __ÍÍÍLOS'
W "chodník" 6.05 6,650

W 6,65"1,1 'Přepočtené koeficientem množstvi 7,315

~ „ —!vPodklad—z—kamenive—hmbéhoveiroeného vel, 32-63 mm - - - -- -- - ‘j

31 K 564751111 :plochy přes 100 m2 " 150 mm m2 746,240. _ 152 232,96I

W "hřiště" 678,4 678.400

vv Součet 678,400

W 678. 4*1, 1 "Přepočtené koeficientem množství __ _ _ __ 746,240

Podklad z kameniva hrubeho drceného vel 32-63 mm * ; : * 3

32 K 564761111 plochy přes 100 m2 _tl 200 mm m2 _ 746.240 j 265.00 197 753%

W 678. 4*1. 1 'Prepočtené koeficientem mnozstvi 746,240

|33 K 564831111 Zaklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2t| 100 m2 746.240 , 105 966,08!

\N 6?8.4*1.1 '?řepočtene koeficientem množstvím 740240 _ A “

Podklad ploch pro tělovýchovu - drenáž pod podklad z Flf '. .

34 K 565191191 asfaltového koberce m 224,862 . 271,00 60 937,603

w 34,07‘6 204.420

W _ _ 204.42*1.1 Přepočtené koeficientem množství 224.862 _

: Asfaltový koberec otevřený AKO B (AKOJ) tl 40 mm š

_ 35 K 576136121 __ přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 712320 492,20 .. .. 350 603,90

W _ o?0.4*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 712.320 _ _

Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š

36 K 576146321 přes 3 m Z nemodifikovaného asfaltu m2 712.320 704,30 __ 501 686,98

strojně litý pryžový povrch 1wvrstvýt| 11 mm 1 základní ' '

37 K 579221221R1 ban/a s impregnaci na asfalt přes 300 m2 m2 678‘400 - - 944 53632

La'j'nová'ni venkovního litého pryžového povrchu ť

38 K 579291111 elastickým lakem v různé b_aijeyposti m ____4__3_8_'500 42 578‘35

W "fotbal" 178,5 178.500

W "volejbal" 81 81,000

W "streetball" 33 33.000

W “tenis" 146 148,000

W Součet _ _ _ 438.500 _

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tt ' '

39 K 596211110 60 mm skupiny A „D' do 50 m2 _ _m2 6,650 .. __ 422 __.001 2 806,30

_ 40 M 59245018 gifflfk’ademé betonová 200x100mm tí 60mm m2 6,850 383 001_ 2 623,55

\N 6.65'103 Přepočtené koeíicientem množství . _ "0.850 . .. _
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r _ D 9 Ostatnl konstrukce a práce, bourání
__ _ 124 198.14

Osazení chodníkového obrubnlku betonového

* ELL \41 3916231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého [ m ( 26'900 529190. 7 827.90I
W ' "chodník" 5,2W2

10.400
W "hříště" 16,5

16,500
W Součet

. 26,900 .

F&F/113217017 jobrubn/k betonový Chodníkový 1000x100x250mm | m | 27,438 | 192.00 | 5 zoom
__ W 26.91.02 'Přepočtené koeficientem množství . 27.438 . .

_BSW \916991121 Lože pod obrubníky. kralnlky nebo obruby z dlazebnrch l m3 0,807! 1.4 170.00! 3 365,19_ _ kostek : betonu prostého

a _W__ 26.9*O.15‘0.2
| 0.807,

__

‘NHD sloupu a konstrukce basketbalové konzoly vč, ' '
44 K 939005231 desky a koše v antivandal provedení, kompletně dle PD kus 2'000 17 52859 35 057'00

Fej—939005241 M+D fotbalové branky, kompletně dle PD kus 2.000 15 048.00 30 095.00
46 11939005251 M+D tenisové sloupky, kompletně dle PD pár , 6 901.40 _6 901,40
£ í939005252 M+D tenisová sít', kompletně dle PD kus :..;g 4 6873.129. 4 087.10
_48__K 939005261 M+D volejbalové sloupky, kompletně dle PD pár 8 025,60. 8 025g

43_K 43005262 M+D volejbalová sít', kompletně dle PD kus :" 1 199,00
50 K 966071711R1 Bourání sloupku a vzpěr plotových ocelových přes 2,5 kus

13 600.00_ __ m zabetonovanych

51 K 966071823R1 Rozebrání oplocení z drátěného pletlva se čtvercovyml m
7 640.85

_ __ okyvptes 2.5 m

52 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pt přes 2 do 6 m2 kus
530,00

_ D_ 997 Přesun sutě _
27 383.66

' | 'Poplatek za uloženl stavebního odpadu na recyklační
“3.2 ! |L53 K 997013861 skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17‘ t 40.989 “75560.00 22 953.84‘__ __ ,'01 01

Íf .. *
W _ _ 4?,_2?2»5,283

40.989 .. . .54| K _ 997013901 |lek : prodeje druhotných surovin I t | 6,283 , 43500.00 -21 990.50
_ 55 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km \ t 47.272 * 240,00 11 345,28

“ __ '-— ’ — —' Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a l . _ '— .
\ 56 K 9972319 -_V bouraných hmot

l t 425.448 19.10l 8 12%

__ __19 _ _ _ 47,272*9 Přepočtené koeňclentem množství
425.440

_ _

! 57 K 997231511 Nakládanf— P'ek'ádánf nebo mampu'ace se 3”” a J 1 47.272 .. -. 147500! e 948.98
__ .vybouranyml hmotaml

: „;;—„: _ __ . —: -. ;

D_ 098 Přesun hmot
. 17 058,3[ 58 1 K 998222012 _! Přesun hmot pro tělovýchovné plochy j t l 155.073L 17 058.03I  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Simba:

Stavba hřiště u ZŠ Trrzkmvecícé

(Jbžextz

80 02 - Oplocení hřiště

Místo: Ostrava — Radvanice Datum: 13.06.2024

Zzaciava‘zeé: Mo. RADVAN!CE A BARTOVICE Projektanž: ŠĚOŠEKCE GUNKA

Uchazeé: Kthan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice Zpramvat ’:

 

   

 

už

má
%$
 

Náklady ze saupisu prací

  

 

  
 

919 28933

HSV » Práce a dodávky HSV
919 289,08

—í - Zémní práce ..
2 357,63

.. a _ Svislé a kompletn'i' kohstrukce 913 064.22—

998 - Přesun hmo: " 3 867.2?
  
 

Strana 2 z 4



_SOUPIS PRACÍ

Staví/Je:

Stavba air-10131123 'kaoveczká

()biekt'

80 02 - Oplocení hřiště

M isto:

Zadavatel:

Uchazeč:

  

Ostrava — Radvanice

Mo. RADVANICE A BARTOV!CE

Kultan s.r.o.. U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

   

 

Baum:

Projeklani;

Zpracovat-aš:

  

. o kern [_.C

13.06.2024

PROJ EKCE GUNKA

S.R.O.

 

  

 

   
  

 

 

 

   
 

  

 
  

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

  

 

   
 

    

 

 

 

        
 

   
 

   
 

 

   

Nakiady souplsu celkem 319 239,05

L'J HSV Práce a dodávky t-ISV 919 289.06

D 1 _ Zemní práce _ 2 357.03

1 K 131111333 Vnaní jamek pro plot0Vé sloupky D pres 200 do 300 m 6.650 321_00 2134_55J

mm__ručn_ě_ s motorovym vrtákem
.. ___

w 0,9517 _
5'65“

!Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy I} _

2 K 162211311 ‘téiitelnosti | skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m3 0.3263 139,00 45.31

m i

w 0.9517'0.125*0.125*3. 14 _ _ _ 0.326

| Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny |

3 K 162211319 třídy těžitelnosti í skupiny1 až 3 stavebním kolečkem m3 0652 128,00 83.46i

| za každých dalších 10 m i

W 0,320? Přepočtené koeficlentem množství _

: Uložení sypaninyz hornin soudržnýoh do násypů
1 4 K 171111103 zhutněných ručně 1113 94.21

_ _ D 3 __ Svislé a kompletní konstrukce _ _ __ 913 064.22

: 5 K 311101211 Vytvořenl prostupu do 0,02 m2 ve zdech nosnych m 3500 . 129_00 451_50

|_ __ osazením vložek z trub_,_díícu. tvarovek __ __ _ _ _ _

W 7‘05 3.500

W _ _ Součet _ 3.500 ___

6 111 14550318 |profd ocelovy svarbvanyjakost S235 pruřez čtvemovy t 0.040 36 30000 1 452100

_ _; 809180me

W 3.0100115 'Přepočlono koeficientem množství 0.040 _ _ __

7 K 338171 121R1 Osazování síoupku a vzper plotovych ocelovych v přes kus 39000 3669.00. 143 091_00

__ _ __ 6 m se zalltím MC _ __ __

8 M 55342162R1 ;;)wa sloupek 60x60mm dí 7,0m povrchová uprava k us 33000 * ' ' 121 095_00

9— K 338171123R1 Osazování sloupků o vzpěr plotových ocelových v přes kus 1000 T“ __ . 3 669,00 25 683.00

- 6 m se zabetonováním

10 M 55342162R2 &'ng ”We“ 60X60m’" d’ 7'3’" ”Who” “Wave kus 7,000 3 238,00 22 666,00

5 11 K 338171125R1 osaZOVán'.VZpě' WM“ oce'm'ýc'“ *“ pi‘es 2 do 3'5 kus 16.000 3 669.00 58 704.00
m ukotvemm ke sloupku _ . _ _

12 M 55342193R1 fig:::;:pem 40x40mm dí 2,6?33,45m povrchová kus 16,000 __ 1_;__“."_;*„'2Š85Q_;00 45 600.00

13 K 348101240 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové kus 2,000 ' 2 906.00 5 812.00

__ _ _ tsloupky pl přes 6 do 8 m2
,_..__... .. _

ibrána píotová dvoukřídlé Pz s nadsvětííkem

14 M 553423631511 2280x3000mm, s výptm' z poplasrovaného píetiva, kus 2. 000 11 504,00. 23 008,00

uzamykatelná, kompletní proveqenl dle PD _ ____________

15 K 348401140R1 Montáž oplocení z PP ochranné sítě v od 1,4 do 6.0 m m 110.360 * 600.80 66 304.29

_10 5 1V1 _ 31687276R1 sít'ochranná pro oplocení sportovišťz PP m2 '507. 656 206, 00 104577.14

__ _ W _ 110.36% .8 “Přepočtené koeííoíontem množství 507.656 _ __

17 K 343501211121 35mm Op'ocen' z dřeVěnyCh fose" “Sky me“ d° 2 m 633.480 _ j _183.00- 115 926,84

W 1.3% ' 11.100 ' ' “

W 2.5'39“8 535.000

W 1.6310 9.780

w 1.2510 7.500

W 2.4% 14.400

W 0.95% 5.700

W _Součet 633.480 __

18 M 61223267R1 hranoíkonstrukoní KVH íepený pruřezu 40x80-280mm m3 5473 32 650,00 178 693.451

pohledovy, vč. impregnace a povrchové upravy

vv 033.490.210.04 > 5.063
W 5.008*1.08 Přepočtené koeňcientem množství 5.473

D 998 Přesun hmot 3 867.21
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Přesun Ahmet prá Éthocenl

19 K 998232111 Př953d0,w„m„   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

SO 03 - Dešťová kanalizace + vsak

Ostrava _ Radvanice 1306 2024

Mo. RADVANICE A BARTOVICE

35293565

K“ :3" s ' c U Sa~33351wy712 3 7“ CO Ostrava Bancwce *? CZCSZESZSE

PROJEKCE GUNKA SR 0.

Cena bez DPH 443 645,93

Cena s DPH v CZK 536 811,58

Projektant Zpracovatel

 

Objednavatel Uchazeč

  

 

Š? Á -[]6- 2024
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sžavba hřiště u ZŠ kaoveckét

Obiekt:

SO 03 - Dešťová kanalizace + vsak

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 13.06.2024

Zadmml: M.o. RADVANICE A BARTOVICE Projckian'l: É'ĚOŠEKCE GUNKA

Uchazeč: Kultan s.r.o.. U Samoobsluhy 712/3. 7'17 00 Ostrava Bartovice Zprzzmvaiei:

 

  

 

 

Náklady ze soupisu praci 443 645,93

1 - Zemní práce 312 859,26

8 -- Trubní vedení _ 118 786,8?

_ 12 000,00.ON — Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Simba;

řšžavba hřiště u ZŠ "š'mkowacká

Objekž:

SO 03 - Dešťová kanalizace + vsak

Místo: Ostrava - Radvanice Datui :1: 13.06.2024

Zadavatel; Mo. RADVANICE A BARTOVICE 1005002011: ÉĚOŠEKCE GUNKA

Uchazeč: Kultan s.r.o.. U Samoobsluhy 71213. 717 00 Ostrava Bartovice przacovateí:

 

    

    
Náklady saupřsu ceíkem

   

 

 

443 645,93

 

 

  

 

 

 

    
  

 

 

 

 

   

    

 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

     
  

  

    

 

 

     

 

   
    

 
 

 

  

 

  

       
  

 

   
     
  

 

 

 

  
   
   

    

_ o 1 zemní práce 312 859,26

jl—1 K 111312011 12R00 ‘Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3. STROJNÉ | m3 \ 126.720l 139.00 17 614.08‘

W ”vsaky pod hřištěm :" 2"7‘2'13112 ' 100.000 " _ "

W "vsakovací rýha :“ 1.2'1 8‘1 ”1.? 25,920

W Gaučeí
125.720 „___—_ __

2 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor,3 do 100 m3.STROJNĚ 1 m3 11.496 258.00 2 965.97

3 K 167101102R00 Nakíádání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 m3 75,16? 80,50 6 050.94

4 K _ 174101101R00 Zásyp iam, rýh. šachet se zhutněnírn m3 128.264 147.00 18 854,81

_ Poznámka !( pravým—::
“

P umana srmjnino přemístění malování pm zásyp ze vzdáíenosí: do 10 m

ud 070232 zásypy
_

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním „j
5 K 175101101RT2 štěrkopísku frakce () _ 22 mm m3 9.952 _ .. 14 699,10

6 K 2131511211100 Obaleni vsaku a drenáže geotextilií _m2 314.496 . 9 749.38

7 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z_hor.1-4 do 2,5 m m3 179.681 156,50 2812000

8 K 5162201102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor„1-4 do 50 m m3 179.681 54.00 9 702.77

9 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1—4 do 10000 m m3 175.167 296.501 51 937.02

10 i K 167101101R00 Nakládání výkopku z her 1 + 4 v množství do 100 m3 m3 100,000 250.00 25 000.00

00 ' 100 ' ' 100.0110 ' "
W _ _ Součet _ _ 100.000 _ __ __

11 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.—sypanina na výšku přes 2m m3 179.681 _ . ; 3 395.97

12 K 1990000051200 $33213": za 5"”de zem'"V1' 4' ‘5' we kata" “padů t 297.704 _ 230,00 68 490.32

73 M 5834275511“? Kamenivo drcené 32/04 ' _ z 143, 724 -- ' . 350,00 _ 50 303,40

14 M 67352002R iGeotexriíie netkané 200 g/mz _ | m2 314,496 19,00 5 975,42

o 8 Trubní vedení 118 786,67

i 15 K !871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot rn 208.800 2390 __ 4 802.40

. 16 K 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 31,100 .; 35.00 1 088.50

I 17 ll K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4.0 mm m 31.100 ' 937.00 29 140,70

P Poznámka k pokožce:
„ . .. .

Parfum včnšně ímmvek, Boz zednwícýcn výpomoc/,

w 22+3.1 1-3-13 31 .100

’7 .W | Součet _ 31.100 .. „T-

.! Šachta, D 425 mm, d|.šach.roury 1.50 m, přímá dno KG ' =i_18 K |894431311RBK D 160 mm, poklop PP do roury 1,5t kus 1,000 8 035.00: 8035.00

_ ' Poznámka 11 ;Jo/ožos' . __ ' __ _

P P10010110" dno, Sesum 7 hon/0012:1710 000037. {09001711 rám do é'acnnavá

_ awry. 00100;). _
________ _

Šachta. D 425 mm, dl,§ach.roury 1,50 m. 1 přítok dno _ _i' 1' " '
19 K 894431312RAK KG D160 mm. poklop PP do roury 151 kus 1.000 8 360.00 8 360,00

vF'bznámI-m !( pvřožce: . ' ' '

F’ Plastové dna, $301110 7 knrugované (nu/by. těsnění. nám o'o šaohfové

_ 1 mum 00111051. _ _ „ __ - — '—
20 M 283141493R Fóííe výstražná pro kanal. š, 220 mm šedá m 31,100 __5,00 155E

21 M 28611225AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 208,800 L. 137, 50 __ 28 71_0,00J_

VV 34,1“6 204,600 “_—

W 0.7‘8
4.200

W _ Sweat __ _ _ . 208,800 _ ,. _ _

22_ M l28611321.AR T-kus PVC d 160 mm pro drenážní trubky kus “6, 000 . 1281.00 7 686,00 |

23 M 1551625311? 3:101:30) rzoíačníHLBOO/TGO pro potrubníprostupy — kus 11000 ‘ 3 92130 3 921‘90

24 |' K 998276101R00 Přesun hnáni. trubní vedení plastová, otevř. výkop t 160.998 ' 167.00 ' ' 21103-85?   
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Popis MJ J cena [CZK]

, ,; u 3 ŠM . -.

? Poznámka k položce,

na vzde'n'wosť 75 m od hrany výkupu mm:) od okna)—> $%ch

o ON O_s__tatni náklady 12 000,00
_ čOUDO «

25 M 00523104019 lProvoznf rády E , | 1,000 [ 4 500,00 4 500, 00

Poznámka k “mice: . _

Námady yhnlouirele na vypracováníplnvamích řádu:) pro zkušební či

P (lusty provaz vagina 0.010000 mi pmrmm všech návodů k obsiuze a

údržba pro !ecnnobgmká zařízen! a včetně zaškolení obsluhy

ongldnaheře. _ OOUDO .. . . . _

| 26 | M |005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedeni | , | 1, 000 | " . 5 000,00 | 5 000,00

thmimka k whim:

P Nákkady na „r)mvedem skutrximěhu mint-37ml stavby v mzrmhu

__ _ nezbyřném pro 251,043 změny do kataslm nemow'losfl __ . . .

27 K 06010405R Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty lsoubor} 1,000í 2 500,00'i 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 04 - Osvétleni hřiště

Ostrava - Radvanice

M 0 RADVANICE A BARTOVICE

PROJEKCE GUNKA s R O.

Cena bez DPH

Cena s DPH

Projektant

Obiednavatol

7" CJ Ostrava Bartwce

v CZK

Zpracovatel

   

Strana 1 z 4

13.06.2024

AAAAAAAA

CZCEEQECEE

441 719,09

534 480,10

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Sia—iba:

Sign/be: hřiště u ZS kaovauizká

 

  

 

 

 

  

Obiekt:

80 04 - Osvětlení hřiště

Místo. Ostrava — Radvanice Datum: 13.06.2024

Zacšavažež: M.o. RADVANICE A BARTOVICE Projektant: 2:9ng KCE GUNKA

Uchazeč: Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice ;?Ípmauwaífai:

Kóddnu _ „ _.

Náklady ze smupšsu prací 441 ?19,09

M21~02 _ Rozvaděče 32 085,73

MET-65 '- Kabeláž Vain—H—sv ' _ žá 958,00

M21—04 — Kabelové trasy _ -- * H 76 513,50

M21-05 - óšvětlení __ 210 252,00

11121—05 — ušeinnéní H ' ****** 20509.80-

M21-11 — Ostatní náklady v „ -- * 23 400200
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SOUPIS PRACÍ

Sžavba:

Stavba hřiště L; 23 Trllkovoczká

Objekt:

80 04 - Osvětlení hřiště

Místo: Ostrava - Radvanice

Zadavatel: Mo, RADVANICE A BARTOVlCE

Uchazeč.: Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

  

Náklady soupisu celkem

 

 

uzstVI. '

 

   

 

 

   
 

  

Datum: 13.06.2024

_ , PROJEKCE GUNKA
.) 'a r‘ *

| rožoksqmt. SRO,

Zpracovatel:

  

J.cen

 

441 719,09

 

 

 

 

  

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

  

 

 

 
  

   

 

 

 

        
 

 

 
 
 

  

         
           

 

 

 

       
   
    

 

  

 

 

  

 
  

o M2102 _ Rozvaděče _ _ 32 085,73

1 K 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 52,000 ' 10 951,20

2 K 210100002 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojeni do 6 mm2 kus 10.000 2 106.00

. 3 , K 210120441 Jistič třípólový modulární __ kus _ _ 1,000 574.40

4 K 210190071 Montáz rozvaděče nedělitelného do 500 kg na kus 1,000 _ 608,40

konstrukc: _ _ ___ _ \ _ _ __. _

5 M '01 _ Rozveděč Ros, kompletně vybavený ks 1,000 _ ‘ 1170478, 86 __ __ 17 478,86

_6 | M 286591 325/3 Jistic,ch.B,3p.6kA,25A KS 1,000 _ ' ___5_66,87í 560,87 I

_ [) M21-03 Kabeláž a HSV _ _ 72 958,00

7 K 222260546 Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu m 200,000 ' 43,29 8 658,00

8 M 3457114700 _ Trubka kabelová chráníčke KOPOFLEX KF 09040 m 200, 000 18,14 3 628,00

Uložení kabelu Clu 8 x 2,5 mm2 do trubky včetně ' . "už

9 K 550125143 dodávky kabeluCYKY 3 x 2,5 mm2 _ "' 560909 . __ _ : 721534. 39622140

Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 do trubky včetně , ' .
10 K __550125217 dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2 _- m 120000; 167,08 _ _20 049.00

___ o M2104 _ Kabelové trasy _ _ _76 513,50

11 K 220262131 sizgzlab Mars 5 lnlegr.5pojkou NKZIN 50x62 mm s m 14,000 608,40 3 517,60

. 12 K 220262142 _I/(Ěkézlžlab Mars 5 integr.spojkou NKZIN 100x250 mm S m 2000 762_00 1 404_00

13 K 222260607 Lišta vkládací LV 40x40, na úchyt.body,zavlčkovánl m 10,000 136,89 1 388,90

14 K zam. dlažba Rozebraní zámkové dlažby, její opětovná pokládka ““";p'e 1,000 2100.00? 2 106,00

_15 M 345709990007 lišta madam/407 40 mm bílá, d1, 2 m " _ m 10,000“ " ' 70,20: 702.00

16 K 460200154 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 strojní výkop rýhy rn 180,000 ( , 175,50 31 590,00

_ vv 130 ' 180,000

W Součet 180,000 _ _

17 K 460420018 Zřízenl kabelového loze v ryze 3.00 35 cm 7. písku m 180.000 101_44 18 25920

_ tloušťka vrstvy 20 cm __ _ _ . .. _ ‘. .

18 K 460490012 Eška vystražná z PVC, šířka 33 cm folle PVC Sirka 33 m 180,000 _ _ 1 684,80

19 K 460570134 Zához rýhy 3550 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 180,000 * _ . 40,95 7 371,00

20 | K :460630024 _grggaššdlvem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do kus 2000 1 755_00 3 510_00

_ l) 1121-05 Osvětlení _ __ 210,252,110

21 K__ 210201528 Svítidlo LED světlomet venkovní _ kus 14,000 006,135" __ 11 285,82

22 M 03 Venkovní rolfekforové svítidlo led, 200W, 35 0001m, Ra \ ks 14000 14 211,871 198 966,18

_ , 70, 4000K _ _ „__—_ _

o M21—08 __ uzemnění, 26 509,86

[Vede—nl uzemňovací vzemi FeZn do 120 mm2 l ' i231] K 210220021 ;vé.svorek včetně pásku FeZn 30 X 4 mm \ m _, 100.000 _ 109,00- 16 955,00.

Poznámka k položoe'

P včetně lrlrlnl'ó'řo svorek spru'ovzlnlon, 001704307120, upevňovat-Int) :;

__ 51x1117vnciho malo/tátu

.

24 | K |210220010 |Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 | m | 28,000| 64,35 1 801,80

A PUMA/um rv položce: ' “ _

5 včetně montáže svorek 300101130100, 00000110011, upr-rvňovaoích a

_ _sonklvacího materiálu. _ _ .. . .
—-

Vodiče svodové FeZn D do 10,AJ 10,Cu 8 +podpéry

2_5 K 210220101 _ včetně dodávky drátu FeZn 8 mm _ J m 28'000 100762; 2 “736
.___;

26 K 210220301 Svorka hromosvodová do 2 šroubů ISS, SZ, SOI I kus 1 14,000 152,10! 2 129,40     
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27 K 210220302 „Svorka hromosvodová nad 2 šrouby IST, SJ, SR, atd/ kus 14,000 . _ 900,90

28 M 30102 ___Žgymoasfaimemy_SA12—10kg _ K__S_ 1, 000 | _ 505,00 585,00

29 M 35441895 ISu/Ofka připojovací SP kovových část! d 6-12 mm kus 14,000; 46,801 655, 20

_3_0 M 35444125 Svorka zemhfšípáskadráf SR3b kus 14,000í 516, 80’ 655,20

r) M21--11 Ostatní náklady . 23 400,00

31 K 220890202 Revizg _h 6,000 . . 404,00 8 424,00

32 K 180300000100 Pracovní pšošina 0,227 tuny 12,5 m Sh 16,000 : 643,50 10 296,00

mznémka k pumice: . . _

P mašina Houbová Marvanová

______ __ _nenmbňřnf O _ __ . .. .,

33 K 0001T Podružný instalační materiál K _F 5 _ 1,000 : ' 2 340,00 2 340,00-

34 K 04 D__c_>_p[ava pracovní plošiny __ “U":we 1,000 2 340300 2__340,L0j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

VRN - Vedlejší a ostatni rozpočtové náklady

Ostrava — Radvanice

M O RADVANICE A BARTOVICE

tha< s r : U Samacosww T128

PROJEKCE GUNKA S RO,

Cena bez DPH

Cena s DPH

Projektant

Objednavatel

?4 —06\“ „'“-l

 

A V oi) Ostrava Bamcvce

Strana 1 z 3

v CZK

Zpracovatel

Uchazeč

 

13 06.2024

 

173 500,00

209 935,00

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba; hřiště u 28 "I'rnkovmká

Ohžekt

VRN - Vedlejší a ostatni rozpočtové náklady

Misfit): Ostrava - Radvanice Datum: 13.06.2024

Zadavatel: Mo, RADVANICE A BARTOVICE Prz:>}ektani: 2:03am GUNKA

Uchazeé: Kuftan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice Zprmcovaiei:

 

 

 

Náklady ze soupisu praci 173 500,00

VRN — VRN 173 500,00

.. VRN11 — VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY _ 110 000,00
 

 

 

 

VR N91 Á'o's'TATNí NÁKLADY STAVBY 83 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Siavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovebká

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatni rozpočtové náklady

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 13.06.2024

Zedevategz Mo. RADVANICE A BARTOVICE Projektant: ŠĚOŠEKCE GUNKA

Uchazeč: Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice Zpracovatel:

 

  

 

 
 

Naklady soupisu celkem 173 500,00

D VRN VRN 173 500,00

_ o VRN11 _VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY _ ________ . TWOOOQQ

F1 | K R-9991101 iVybudovani zařizení staveniště |soubor| 1.000;, 35.000.00i 35 000.00|

' w "Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu-na staveniště vč.

dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutl

"3 vybudováním zařízení stavenlšté, náklady na připojení

W staveniště na energie vč, zajištění měření odběru energlit.

vytýčení

"obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru

  

 
 

 

 
 

  

 
 

  
 

     

  
 

  

vv „ , _ „

stavenlštc proti neoprávnenemu vstupu

W "celkem" 1 1,000

__ _W Součet _ . . .. _ __ 1,000 _ _ _ _

t 2 i K iR-9991102 Provoz zařízení staveniště | soubor| 1,000 _ „; y 65 000,00 __ 65 000.00

w "náklady na vybaveni zařízenl staveniště, náklady na _

spotřebované energie provozem zařízení staveniště,

W "n.zštkladt.r na ostrahu Stavenlšté a bezpečnost a ochranu zdraví

při práci

W "náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových

komunikací ke staveništi apod,

W "opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a

jeho okolí prachem

‘N “celkem" 1 1.000

_ _ W ____ Součet _ _ 1.000 ..

| 3 | K 09991103 lOdstranénT zařízení staveniště | souborl 1.000 10000.00} _ 10 000,00

W "náklady zhotovitele na odstráiíění zařízení staveniště,

, uvedení stavbou dotčených ploch

W "a ploch zařízení staveniště do původního stavu

W "celkem" 1 1.000

W Součet 1,000

m VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY _ _ 63 500,00

| 4 | K |R-9999101 Kompietačni činnost zhotovitele |soubor| 1,000[ _12 500,00 12 500,00;

W "kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty,

prohlášení o shodě) pro předáni a převzetí dokončeného díla

W "a pro zajištění kolaudačního souhlasu

"v souladu s SOD náklady zhotovitele související s

W prováděním zkoušek a REVlZÍ předepsaných technickými

normami

W "a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a

předání dita

W "celkem" 1 1,000

'N Součet __ _ __ 1,000

Náklady na projekční práce - dokumentace skutečného “ v

5 K R-9999102 provedeni stavby dle zadávací dokumentace v počtu a hod 40,000 650.00 20 000,00

formatech dle Son _ _ . .

W "celkem odhad ( upřesní se při realizaci dle skutečnosti l )" 40 40.000

W _ _ Součet; _ 40,000 _ _ _ _ _ _

|_ 6 | K |R-9999103 Náklady na geodetické práce šsoubor 1.000l', 250001001 25 000,00

W "Náklady na geodetické práce před, v průběhu | po dokončení

stavebních prací

W "cetkemz" 1 1.000

W Součet 1,000
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