



Smlouva o dílo č. S 0302/2024/MBal

„Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických – Bc. Martina Böhmová, specialista přípravy a realizace investic, odbor majetkový, bytový a investic

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



dále jen objednatel

2. Zhotovitel **Kultan s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: U Samoobsluhy 712/3, Bartovice, 717 00 Ostrava
Zastoupený: p. Jurajem Kultanem, jednatelem

IČ: 05293065
DIČ: CZ05293065
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



dále jen zhotovitel



Čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká“ dle zadávací dokumentace a projektové dokumentace pod názvem “ Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká” zpracované společností Projekce Guňka s. r. o., Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava Jih, IČO: 1508504.
2. Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nového multifunkčního hřiště na pozemku parc. č. 25/3, 258/4, a 258/5, k. ú. Radvanice v rozsahu dle projektové dokumentace.
3. Stavbou se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
 - 4.1. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
 - 4.2. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladování.
 - 4.3. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťováno prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých realizací díla. Tyto doklady musí být platné po celou dobu realizace díla.
Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, provedení veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců sítí,
 - 4.5 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 4.6. Označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením stavby,
 - 4.7. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 4.8. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných



- parametrů díla,
- 4.9. Zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - 4.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, veřejná prostranství, propustky apod.),
 - 4.10. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně vyměřených poplatků a nájemného, pokud je vyžadováno,
 - 4.11. Provedení předání stavby.
 5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.
 6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
 7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení nového multifunkčního hřiště na pozemku parc. č. 258/3, 258/4 a 258/5.
 8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Čl. III.

Místo plnění

Místem plnění je p. č. 258/3, 258/4 a 258/5 v k.ú. Radvanice

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 921 956,25 Kč
DPH	1 033 610,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 955 567,06 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
5. Součástí smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).
6. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
10. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného



jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.

11. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.
13. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
15. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. V.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je **7/2024**. Tento termín je pouze orientační a nezávazný.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail).
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 183 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických a technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko – kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
6. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
7. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.



9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

Čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmů na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí.

Čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) název projektu: Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká, p. č. 258/3, 258/4 a 258/5, k.ú. Radvanice
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
 - j) označení útvaru, který případ likviduje.
5. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
6. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.
7. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.
8. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
9. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.



10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.
12. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
13. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
15. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

ČI. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.



6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

Čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.



7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) objednatel určí zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
3. Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy objednatele, či dojde k omezení činnosti objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil objednatel, nebo aby objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však objednatel dle svého rozhodnutí zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa, k čemuž není povinen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém provádí dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního



- úklidu, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel „Kontrolní dny“ v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny kontrolních dnů stanoví objednatel při předání a převzetí staveniště.
 7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí.
 8. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným záspem.
 9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
 10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 11. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 13. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 15. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníků, správcům budou předány zástupci objednatele.

Čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:



- a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - b) doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení o shodě,
 - c) stavební deník,
 - d) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem.
 - e) CD fotodokumentace průběhu stavby.
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání
6. a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
8. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

Čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.



3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

Čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

Čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.



4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 743/RMOB-RB/2226/35 ze dne 19. června 2024.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. bodu 8. této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 - denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a



- uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
 11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
 12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
 13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.
 15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
 16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
 17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
 18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
 19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
 20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty oceněné

Za objednatele

24-06-2024

Datum: _____

Místo: Ostrava

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Za zhotovitele

Datum: 29.6.2024

Místo: Ostrava Bartovice

Juraj Kultán
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

G240216

Stavba: Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Ostrava - Radvanice

13.06.2024

M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Kutan's s.r.o. Sambovs ulny 712 3 717 00 Ostrava Bartovice

05293066
OZ06293066

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Cena bez DPH

4 921 956,25

Netto cena

Číslo účtu

Číslo účtu

10000000

00000000

10000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Cena s DPH

v CZK

5 955 567,06

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Uchazeč

Uchazeč

Objednatel

Uchazeč

24-06-2024

25.6.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: G240216

Stavba: Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum:

13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant:

PROJEKCE GUNNA
S.R.O.

Uchazeč: Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovic Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 921 956,25	5 955 567,06
SO 01	Multifunkční hřiště	2 943 802,17	3 562 000,63
SO 02	Oplocení hřiště	919 289,06	1 112 339,76
SO 03	Dešťová kanalizace + vsak	443 645,93	536 811,58
SO 04	Osvětlení hřiště	441 719,09	534 480,10
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	173 500,00	209 935,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Průběh
Místní úřad, Místní úřad
Číslo

SO 01 - Multifunkční hřiště

Místo
Ostrava - Radvanice

Datum
13.06.2024

Adresa
M.ú. RADVANICE A BARTOVICE

Číslo
úřadu

Adresa
K. tábor s.r.o. U Samocps Úny 712 3 717 00 Ostrava Bartovice

Číslo
úřadu
05293065
CZ05293065

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Průběh

úřadu

Průběh

Cena bez DPH

2 943 802,17

Průběh

Číslo
úřadu
05293065
CZ05293065

Průběh
úřadu

Průběh
úřadu


Cena s DPH

v CZK

3 562 000,63

Projektant

Zpracovatel



Průběh



Průběh

25.6.2024

Objednavatel

Uchazeč

24-06-2024



Průběh

Průběh

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Objekt:

SO 01 - Multifunkční hřiště

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
S.R.O.

Uchazeč: Kuitan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 943 802,17

HSV - Práce a dodávky HSV

2 943 802,17

1 - Zemní práce	170 324,26
2 - Zakládání	226 656,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 886,48
5 - Komunikace pozemní	2 365 295,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 198,14
997 - Přesun sutě	27 383,66
998 - Přesun hmot	17 058,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Objekt:

SO 01 - Multifunkční hřiště

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant: PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Uchazeč: Kuitan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

Pr.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Objem celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 943 802,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 943 802,17
D	1		Zemní práce				170 324,28
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	47,240	101,00	4 771,24
2	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	325,347	18,30	5 953,85
	WV		"antuka" 295,77		295,770		
	WV		295,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		325,347		
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	377,311	65,00	24 525,22
	WV		47,240+295,77		343,010		
	WV		343,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		377,311		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	140,030	71,80	10 054,15
	WV		54,5+72,8		127,300		
	WV		127,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		140,030		
5	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	368,929	32,60	12 027,09
	WV		678,4-343,01		335,390		
	WV		335,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		368,929		
6	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,475	1 010,00	479,75
	WV		0,6*0,8*0,3*4*1,1		0,475		
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,297	1 070,00	21 717,79
	WV		0,8*0,25*(35,88*2+18,5)*1,1		20,297		
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	156,750	47,10	7 382,93
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	156,750	138,00	21 631,50
	WV		"maximálně se využije materiál z bourání hřiště a chodníku a z vykopávek rýh, patek a vsaků				
	WV		7,5*19*1,1		156,750		
10	K	181351104	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	368,929	77,70	28 665,78
	WV		335,39		335,390		
	WV		335,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		368,929		
11	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	368,929	30,80	11 363,01
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,223	101,00	931,52
	WV		368,929*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		9,223		
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	746,240	25,30	18 879,87
	WV		678,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		746,240		
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	368,929	4,74	1 748,72
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	368,929	0,52	191,84
D	2		Zakládání				226 656,23
16	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	22,083	4 340,00	95 840,22
	WV		0,8*0,25*(12,785+13,325+18,5)		8,922		
	WV		1*0,25*(24,555+25,1)		12,414		
	WV		Součet		21,336		
	WV		21,336*1,035 'Přepočtené koeficientem množství		22,083		
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	67,499	401,00	27 067,10
	WV		0,2*2*(12,785+13,325+18,5)		17,844		
	WV		0,5*2*(24,555+25,1)		49,655		
	WV		Součet		67,499		
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	67,499	77,50	5 231,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,192	4 340,00	5 173,28
	W		"pro pouzdra sloupků sílí na tenis a volejbal				
	W		0,6*0,6*0,8*4		1,152		
	W		1,152*1,035 'Přepočtené koeficientem množství		1,192		
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	5,760	455,00	2 620,80
	W		0,6*4*0,6*4		5,760		
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	5,760	83,50	480,96
22	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výpině z betonu tř. C 25/30	m2	42,610	1 590,00	67 749,90
	W		1*(18,5+12,325+11,785)		42,610		
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,426	52 800,00	22 492,80
	W		42,610*0,01		0,426		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 886,48
24	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	20,000	129,00	2 580,00
	W		39*0,5		19,500		
	W		2*0,25		0,500		
	W		Součet		20,000		
25	M	14550318	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm	t	0,224	36 300,00	8 131,20
	W		19,5*0,0115 'Přepočtené koeficientem množství		0,224		
26	M	14550270R1	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 110x110x3mm	t	0,008	36 300,00	290,40
	W		0,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,008		
27	K	311101212	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	1,850	148,00	273,80
	W		"pro sloupky sílí na tenis a volejbal" 0,4*4		1,600		
	W		"prostup odvodnění" 0,25		0,250		
	W		Součet		1,850		
28	M	28611176	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	1,869	862,00	1 611,08
	W		1,85*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,869		
	D	5	Komunikace pozemní				2 365 295,37
29	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,315	253,00	1 850,70
	W		"chodník" 6,65		6,650		
	W		6,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,315		
30	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,315	235,00	1 719,03
	W		"chodník" 6,65		6,650		
	W		6,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,315		
31	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	746,240	204,00	152 232,96
	W		"hřiště" 678,4		678,400		
	W		Součet		678,400		
	W		678,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		746,240		
32	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	746,240	265,00	197 753,60
	W		678,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		746,240		
33	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	746,240	142,00	105 966,08
	W		678,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		746,240		
34	K	565191191	Podklad ploch pro tělovýchovu - drenáž pod podklad z asfaltového koberce	m	224,862	271,00	60 937,60
	W		34,07*6		204,420		
	W		204,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		224,862		
35	K	576136121	Asfaltový koberec otevířený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	712,320	492,20	350 603,90
	W		678,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		712,320		
36	K	576146321	Asfaltový koberec otevířený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	712,320	704,30	501 686,98
37	K	579221221R1	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 11 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt přes 300 m2	m2	678,400	1 392,30	944 536,32
38	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	438,500	97,10	42 578,35
	W		"fotbal" 178,5		178,500		
	W		"volejbal" 81		81,000		
	W		"streetball" 33		33,000		
	W		"tenis" 146		146,000		
	W		Součet		438,500		
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,650	422,00	2 806,30
40	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	6,850	383,00	2 623,55
	W		6,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,850		

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							124 198,14
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,900	291,00	7 827,90
	W		"chodník" 5,2*2		10,400		
	W		"hříště" 16,5		16,500		
	W		Součet		26,900		
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	27,438	192,00	5 268,10
	W		28,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,438		
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,807	4 170,00	3 365,19
	W		26,9*0,15*0,2		0,807		
44	K	939005231	M+D sloupy a konstrukce basketbalové konzoly vč. desky a koše v antivandal provedení, kompletně dle PD	kus	2,000	17 528,50	35 057,00
45	K	939005241	M+D fotbalové branky, kompletně dle PD	kus	2,000	15 048,00	30 096,00
46	K	939005251	M+D tenisové sloupky, kompletně dle PD	pár	1,000	6 901,40	6 901,40
47	K	939005252	M+D tenisová síť, kompletně dle PD	kus	1,000	4 687,10	4 687,10
48	K	939005261	M+D volejbalové sloupky, kompletně dle PD	pár	1,000	8 025,60	8 025,60
49	K	939005262	M+D volejbalová síť, kompletně dle PD	kus	1,000	1 199,00	1 199,00
50	K	966071711R1	Bourání sloupků a vzpěr plochových ocelových přes 2,5 m zabetonovaných	kus	34,000	400,00	13 600,00
51	K	966071823R1	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,5 m	m	72,770	105,00	7 640,85
52	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	2,000	265,00	530,00
D 997 Přesun sutě							27 383,66
53	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	40,989	560,00	22 953,84
	W		47,272-6,283		40,989		
54	K	997013901	Zisk z prodeje druhotných surovin	t	6,283	-3 500,00	-21 990,50
55	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	47,272	240,00	11 345,28
56	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	425,448	19,10	8 126,06
	W		47,272*9 'Přepočtené koeficientem množství		425,448		
57	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	47,272	147,00	6 948,98
D 998 Přesun hmot							17 058,03
58	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	155,073	110,00	17 058,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objednatel: M. o. Radvanice a Bartovice

SO 02 - Oplocení hřiště

Místo: Ostrava - Radvanice

Termín
13.6.24

13.06.2024

M. o. RADVANICE A BARTOVICE

Objednatel: Kutar s.r.o. U Samoobsluhy 712 3 717 00 Ostrava Bartovice

DIČ
DIČ

05293065
CZ05293065

Projektant: PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

DIČ
DIČ

Cena bez DPH

919 289,06

1112339,76
1112339,76
1112339,76

1112339,76
1112339,76
1112339,76


Cena s DPH

v CZK

1 112 339,76

Projektant

Zpracovatel



Objednatel


Objednatel

Objednatel

25.6.2024

Objednavatel

Uchazeč



4-06-2024

Objednatel

Objednatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Objekt:

SO 02 - Oplocení hřiště

Místo:

Ostrava - Radvanice

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
S.R.O.

Uchazeč:

Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

Kód/část - Popis

Suma celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

919 289,06

HSV - Práce a dodávky HSV

919 289,06

1 - Zemní práce

2 357,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

913 064,22

998 - Přesun hmot

3 867,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Objekt:

SO 02 - Oplocení hřiště

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant: PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Uchazeč: Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

919 289,06

D HSV Práce a dodávky HSV 919 289,06

D 1 Zemní práce 2 357,63

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	6,650	321,00	2 134,65
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

W 0,95*7 6,650

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,326	139,00	45,31
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-------

W 0,95*7*0,125*0,125*3,14 0,326

3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,652	128,00	83,46
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-------

W 0,326*2 *Přepočtené koeficientem množství 0,652

4	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých ručně	m3	0,326	289,00	94,21
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 913 064,22

5	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	3,500	129,00	451,50
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

W 7*0,5 3,500

W Součet 3,500

6	M	14550318	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm	t	0,040	36 300,00	1 452,00
---	---	----------	-----------------------------------------------------------------	---	-------	-----------	----------

W 3,5*0,0115 *Přepočtené koeficientem množství 0,040

7	K	338171121R1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 6 m se zalitím MC	kus	39,000	3 669,00	143 091,00
---	---	-------------	------------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	------------

8	M	55342162R1	plotový sloupek 60x60mm dl 7,0m povrchová úprava Pz	kus	39,000	3 105,00	121 095,00
---	---	------------	-----------------------------------------------------	-----	--------	----------	------------

9	K	338171123R1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 6 m se zabetonováním	kus	7,000	3 669,00	25 683,00
---	---	-------------	---------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

10	M	55342162R2	plotový sloupek 60x60mm dl 7,3m povrchová úprava Pz	kus	7,000	3 238,00	22 666,00
----	---	------------	-----------------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

11	K	338171125R1	Osazování vzpěr plotových ocelových dl přes 2 do 3,6 m ukotvením ke sloupku	kus	16,000	3 669,00	58 704,00
----	---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

12	M	55342193R1	plotová vzpěra 40x40mm dl 2,675-3,45m povrchová úprava Pz	kus	16,000	2 850,00	45 600,00
----	---	------------	-----------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

13	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	2,000	2 906,00	5 812,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

14	M	55342363R1	brána plotová dvoukřídlá Pz s nadsvětlíkem 2280x3000mm, s výplní z poplastovaného pletiva, uzamykací, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	11 504,00	23 008,00
----	---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

15	K	348401140R1	Montáž oplocení z PP ochranné sítě v od 1,4 do 6,0 m	m	110,360	600,80	66 304,29
----	---	-------------	------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

16	M	31687276R1	sít ochranná pro oplocení sportovišť z PP	m2	507,656	206,00	104 577,14
----	---	------------	-------------------------------------------	----	---------	--------	------------

W 110,36*4,6 *Přepočtené koeficientem množství 507,656

17	K	348501211R1	Osazení oplocení z dřevěných fošen výšky přes 1 do 2 m	m	633,480	183,00	115 926,84
----	---	-------------	--------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------

W 1,85*6 11,100

W 2,5*39*6 585,000

W 1,63*6 9,780

W 1,25*6 7,500

W 2,4*6 14,400

W 0,95*6 5,700

W Součet 633,480

18	M	61223267R1	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm pohledový, vč. impregnace a povrchové úpravy	m3	5,473	32 650,00	178 693,45
----	---	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	------------

W 633,48*0,2*0,04 5,068

W 5,068*1,08 *Přepočtené koeficientem množství 5,473

D 998 Přesun hmot 3 867,21

Ř.č.	Typ	Kod	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvámic v přes 3 do 10 m	t	6,119	632,00	3 867,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: **SO 03 - Dešťová kanalizace + vsak**

Místo: **Ostrava - Radvanice**

13.06.2024

M.o. **RADVANICE A BARTOVICE**

Kat. s. n. **U Samobsluhy 712/3 717 00 Ostrava Bartovice**

05293065

CZ05293065

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Cena bez DPH

443 645,93


Cena s DPH

v CZK

536 811,58

Projektant

Zpracovatel



Objednatel

Uchazeč

Podpis uchazeče

25.6.2024

Objednavatel

Uchazeč

24-06-2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Tmkovecká

Objekt:

SO 03 - Dešťová kanalizace + vsak

Místo:

Ostrava - Radvanice

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
S.R.O.

Uchazeč:

Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Číslo celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	443 645,93
1 - Zemní práce	312 859,26
8 - Trubní vedení	118 786,67
ON - Ostatní náklady	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Objekt:

SO 03 - Dešťová kanalizace + vsak

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant: PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Uchazeč: Kultán s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

443 645,93

D 1		Zemní práce		312 859,26			
1	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	126,720	139,00	17 614,08

W			"vsaky pod hřištěm : " 2*7*2*3*1,2		100,800		
W			"vsakovací rýha : " 1,2*18*1*1,2		25,920		
W			Součet		126,720		

2	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	11,496	258,00	2 965,97
3	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	75,167	80,50	6 050,94
4	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	128,264	147,00	18 854,81

P
Poznámka k položce:
včetně strojního přemístění melonátu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

5	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkufrakce 0 - 22 mm	m3	9,952	1 477,00	14 699,10
6	K	213151121R00	Obalení vsaku a drenáže geotextilií	m2	314,496	31,00	9 749,38
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	179,681	156,50	28 120,08
8	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	179,681	54,00	9 702,77
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	175,167	296,50	51 937,02
10	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	100,000	250,00	25 000,00
W			100		100,000		
W			Součet		100,000		

11	K	171201201R00	Oložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	179,681	18,90	3 395,97
12	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	297,784	230,00	68 490,32
13	M	583427551R	Kamenivo drcené 32/64	t	143,724	350,00	50 303,40
14	M	67352002R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	314,496	19,00	5 975,42

D 8 Trubní vedení 118 786,67

15	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	208,800	23,00	4 802,40
16	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	31,100	35,00	1 088,50
17	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	31,100	937,00	29 140,70

P
Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovak. Bez zednických výpomocí.
22*3,1+3*3
W
W
Součet 31,100
31,100

18	K	894431311RBK	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus	1,000	8 035,00	8 035,00
----	---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
Plastové dno, šachta z korugované trubky, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.

19	K	894431312RAK	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok dno KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus	1,000	8 360,00	8 360,00
----	---	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
Plastové dno, šachta z korugované trubky, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.

20	M	283141493R	Folie výstražná pro kanal. š. 220 mm šedá	m	31,100	5,00	155,50
21	M	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	208,800	137,50	28 710,00

W			34,1*6		204,600		
W			0,7*6		4,200		
W			Součet		208,800		

22	M	28611321.AR	T-kus PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	6,000	1 281,00	7 686,00
23	M	55162531R	Souprava izolační HL800/160 pro potrubní prostupy - DN 160	kus	1,000	3 921,90	3 921,90
24	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	160,998	167,00	26 886,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: na vzdálenosti 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>				
	D	ON	Ostatní náklady				12 000,00
25	M	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
			<i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologické zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatel.</i>				
26	M	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			<i>Poznámka k položce: Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</i>				
27	K	06010405R	Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt
Krycí list soupisu prací
Meno

SO 04 - Osvětlení hřiště

Místo
Ostrava - Radvanice

Objekt
Datum 13.06.2024

Objednatel
M. o. RADVANICE A BARTOVICE

Objekt
Místo

Objekt
Kutaňská ul. U Samoopsluhy 712 3 717 00 Ostrava Bartovice

Objekt
Místo
IČO 05293065
DIČ CZ05293065

Objekt
PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Objekt
Místo

Objekt
Místo

Objekt
Místo

Objekt
Místo

Objekt
Místo

Objekt
Místo

Objekt
Místo


Cena bez DPH 441 719,09

Objekt	základní cena	objednatel	objekt
Objekt	441 719,09	objednatel	objekt
Objekt	0,00	objednatel	objekt
Objekt	0,00	objednatel	objekt

Cena s DPH v CZK 534 480,10

Projektant

Zpracovatel



Objekt
Místo

Objekt
Místo

Objekt
Místo

27.6.2024

Objednavatel

Uchazeč

24-06-2024



Objekt
Místo

Objekt
Místo

Objekt
Místo

Objekt
Místo

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Objekt:

SO 04 - Osvětlení hřiště

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
S.R.O.

Uchazeč: Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	441 719,09
M21-02 - Rozvaděče	32 085,73
M21-03 - Kabeláž a HSV	72 958,00
M21-04 - Kabelové trasy	76 513,50
M21-05 - Osvětlení	210 252,00
M21-08 - Uzemnění	26 509,86
M21-11 - Ostatní náklady	23 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Objekt:

SO 04 - Osvětlení hřiště

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant: PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Uchazeč: Kultan s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

441 719,09

D	M21-02	Rozvaděče					32 085,73
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	52,000	210,60	10 951,20
2	K	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,000	210,60	2 106,00
3	K	210120441	Jistič třífázový modulární	kus	1,000	374,40	374,40
4	K	210190071	Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg na konstrukci	kus	1,000	608,40	608,40
5	M	01	Rozvaděč Ros, kompletně vybavený	ks	1,000	17 478,86	17 478,86
6	M	286591	B25/3 Jistic, ch. B, 3p. 6kA, 25A	KS	1,000	566,87	566,87

D	M21-03	Kabeláž a HSV					72 958,00
7	K	222260546	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	200,000	43,29	8 658,00
8	M	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	200,000	18,14	3 628,00
9	K	650125143	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	560,000	72,54	40 622,40
10	K	650125217	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	120,000	167,08	20 049,60

D	M21-04	Kabelové trasy					76 513,50
11	K	220262131	Kabel žlab Mars s integr.spojku NKZIN 50x62 mm s víkem	m	14,000	608,40	8 517,60
12	K	220262142	Kabel žlab Mars s integr.spojku NKZIN 100x250 mm s víkem	m	2,000	702,00	1 404,00
13	K	222260607	Lišta vkladací LV 40x40, na úchyt.body,zavíčkování	m	10,000	136,89	1 368,90
14	K	zam. dlažba	Rozebrání zámkové dlažby, její opětovná pokládka	kompleť	1,000	2 106,00	2 106,00
15	M	345709990007	Lišta vkladací LV 40 x 40 mm bílá, dl. 2 m	m	10,000	70,20	702,00
16	K	460200154	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	180,000	175,50	31 590,00
	VV		180		180,000		
	VV		Součet		180,000		

17	K	460420018	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	180,000	101,44	18 259,20
18	K	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	180,000	9,36	1 684,80
19	K	460570134	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	180,000	40,95	7 371,00
20	K	460680024	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,09 m2	kus	2,000	1 755,00	3 510,00

D	M21-05	Osvětlení					210 252,00
21	K	210201528	Svitidlo LED světlomet venkovní	kus	14,000	806,13	11 285,82
22	M	03	Venkovní reflektorové svítidlo led, 200W, 35 000lm, Ra 70, 4000K	ks	14,000	14 211,87	198 966,18

D	M21-08	Uzemnění					26 509,86
23	K	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	100,000	169,65	16 965,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
24	K	210220010	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	28,000	64,35	1 801,80
	P		Poznámka k položce: včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
25	K	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm	m	28,000	100,62	2 817,36
26	K	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	14,000	152,10	2 129,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	14,000	64,35	900,90
28	M	30102	Gumoasfalt-černý SA12-10kg	KS	1,000	585,00	585,00
29	M	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	14,000	46,80	655,20
30	M	35444122	Svorka zemnicí páska-drát SR3b	kus	14,000	46,80	655,20

D M21-11 Ostatní náklady 23 400,00

31	K	220890202	Revize	h	6,000	1 404,00	8 424,00
32	K	180300000100	Pracovní plošina 0,227 tuny 12,5 m	Sh	16,000	643,50	10 296,00

P

Poznámka k položce:
plošina kloubová bistenová
nemobilní

33	K	0001T	Podružný instalační materiál	komple	1,000	2 340,00	2 340,00
34	K	04	Doprava pracovní plošiny	komple	1,000	2 340,00	2 340,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Město

Ostrava - Radvanice

Termín
výběru

13.06.2024

Adresa

M. o. RADVANICE A BARTOVICE

Stav
stavu

Adresa

Kulturní síň U Samoobsluhy 712/3 717 00 Ostrava Bartovice

Číslo
výběru

05293065

CZ05293065

Objednatel

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Stav
stavu

Uchazeč

Stav
stavu

Uchazeč

Cena bez DPH

173 500,00

DPH

DAJENÍ
DPH
21%

DPH
21%

36 435,00


Cena s DPH

v CZK

209 935,00

Projektant

Zpracovatel



Objednatel

Uchazeč



Podpis uchazeče

25.6.2024

Objednavatel

Uchazeč

24-06-2024



Uchazeč

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Ostrava - Radvanice

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
S.R.O.

Uchazeč:

Kultán s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

Kód číln. Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

173 500,00

VRN - VRN

173 500,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

110 000,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

63 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba hřiště u ZŠ Trnkovecká

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Ostrava - Radvanice

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: M.o. RADVANICE A BARTOVICE

Projektant: PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Uchazeč: Kultán s.r.o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice

Zpracovatel:

POř.číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						173 500,00
D	VRN	VRN				173 500,00
D	VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY				110 000,00
1	K R-9991101	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
	W	"Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí				
	W	"s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení				
	W	"obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu				
	W	"celkem" 1		1,000		
	W	Součet		1,000		
2	K R-9991102	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00
	W	"náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště,				
	W	"náklady na ostrahu staveniště a bezpečnost a ochranu zdraví při práci				
	W	"náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi apod.				
	W	"opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem				
	W	"celkem" 1		1,000		
	W	Součet		1,000		
3	K R-9991103	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	W	"náklady zhotovitele na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch				
	W	"a ploch zařízení staveniště do původního stavu				
	W	"celkem" 1		1,000		
	W	Součet		1,000		
D	VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				63 500,00
4	K R-9999101	Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
	W	"kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla				
	W	"a pro zajištění kolaudačního souhlasu				
	W	"v souladu s SoD náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami				
	W	"a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla				
	W	"celkem" 1		1,000		
	W	Součet		1,000		
5	K R-9999102	Náklady na projekční práce - dokumentace skutečného provedení stavby dle zadávací dokumentace v počtu a formátech dle SoD	hod	40,000	650,00	26 000,00
	W	"celkem odhad (upřesní se při realizaci dle skutečnosti 1)" 40		40,000		
	W	Součet		40,000		
6	K R-9999103	Náklady na geodetické práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	W	"Náklady na geodetické práce před, v průběhu i po dokončení stavebních prací				
	W	"celkem" 1		1,000		
	W	Součet		1,000		

