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Smlouva o dílo 

 (dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

Město Nymburk 

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 

IČ: 00239500 

Bankovní spojení:              ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800 

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

 

a 

 

SYSTEMATICA s.r.o. 

Sídlo: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice 

Statutární zástupce: Ing. Boris Fukátko, jednatel 

e-mail: info@systematica.cz 

telefon:   

IČO: 28851587 

DIČ:   

Bankovní spojení, č.ú.:   

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Boris Fukátko 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. C 30988  

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 
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II. Preambule  

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce“. Smluvní strany se dohodly, 
že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací 
dokumentace objednatele.  

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí: 

• Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  
• Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  
• Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  
• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem 
• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek 

a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
 
2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení 
díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je 
tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky 
„Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce“, kterou Objednatel vybral jako 
nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se 
Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na 
dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění 
v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Automatické parkovací zařízení pro 
kola v Nymburce“.  

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas 
provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši 
a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 
Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován 
zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je 
stanoven ve všech relevantních dokumentech. 

3. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního 
prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy. 

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a 
zaplatí cenu díla. 
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IV. Specifikace díla 

1. Předmětem této Smlouvy je demolice nemovitosti a následná výstavba cyklověže ve městě 
Nymburk. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracovala 
společnost OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709 
(dále jen „projektová dokumentace“),a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této 
smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.  

2. Předmět plnění musí být realizován v souladu se Souhlasem s odstraněním stavby č. j. 
MUNYM-110/86179/2023/Mul ze dne 7. 11. 2023, v Rozhodnutí č. j. MUNYM-
110/90728/2023/Kus a ze dne 6. 12. 2023, které jsou součástí Projektové dokumentace. 

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla, včetně 
geodetického zaměření v listinné i digitální formě a zajištění kolaudačního souhlasu. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, napojení na inženýrské sítě a dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň 
zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na 
tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 
součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, 
bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci a zajištění provozu a funkčnosti díla, a 
zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho 
údržby, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací 
případně dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a 
zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky 
materiálu po dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího 
písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení Zhotovitele, 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou 
vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně 
poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného 
provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, 
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množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení 
stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně, 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění vyjádření a vytyčení sítí 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a 
jiných dokladů, 

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné 
podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, včetně předložení návrhu servisní 
smlouvy  

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, včetně jeho neustálé 
aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s 
případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím 
výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního 
předání zpět do rukou vlastníka, 

p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy. 
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6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené 
Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby 
bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací 
odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 

7. Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny 
včetně jejich ceny příslušným orgánem objednatele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí 
díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými 
nabídkovými cenami podle přílohy č. 1. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových 
nabídkových cenách podle přílohy č. 1, budou oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných 
cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými 
indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich 
aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací neuvedených 
v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícímu poměru nabídkové ceny 
k rozpočtované ceně díla.  

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), 
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 11 měsíců od 
převzetí staveniště. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je 
sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.  

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od 
doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v 
němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být 
prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním 
převzetí staveniště.  



6 

 

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle 
příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 
Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, vydáním 
kolaudačního souhlasu a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, 
pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání 
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho 
předání, a to vše ve dvou vyhotoveních. 

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, 
jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 
vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. 
archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné 
dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze 
plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou 
písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 
měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. 

 

VI. Místo plnění 

1. Místem plnění je plocha, nacházející se na adrese: obec Nymburk, č. parc. st. 4865, 1803 
a 1748/172, k. ú. Nymburk. 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou 
zakázku „Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce” včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 

Cena bez DPH      24 052 670,- Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce (Objednatele), tj. daňový 
doklad bude vystaven podle § 92a odst. 2 zákona č 235/2004. Sb. zákona o DPH v platném znění. 
Příjemce plnění (Objednatel) je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji. 
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3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém 
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy i případné náklady dle smlouvy, v položkovém 
rozpočtu neobsažené. 

4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před 
zahájením provádění díla. 

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím 
zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném 
kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den 
každého kalendářního měsíce.  

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad 
(fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a 
dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách a rozdělený na 
uznatelné a neuznatelné výdaje dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený 
Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné 
období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu 
neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě 
s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému 
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního 
měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá 
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4.  Po odsouhlasení 
Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po 
předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž 
nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený 
Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací 
je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto 
zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový 
doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených 
a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla 
dle čl. V. odst. 4 této Smlouvy, na základě konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku  

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně 
po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový 
doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen 
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vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě 
takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 
občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude 
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 
nově vystaveného dokladu Objednateli. 

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace 
(neodpovídající geologické údaje, apod.).  

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou 
dojde i ke změně ceny včetně DPH. 

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran 
prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v 
položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v 
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude 
změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém 
rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat 
schválení projektanta. 

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem 
„Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce”. 

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 
Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).  

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke 
Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli. 

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
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vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 
účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou 
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a 
s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami 
provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného 
odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není 
dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu 
díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 
která představuje běžný obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 
jiných organizačních změn; nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání 
jiné osoby Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou 
souvisejících; nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 
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3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel nebo jim pověřené: 

Jméno, email, telefon: Bude doplněno před podpisem smlouvy 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu 
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet 
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 
Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je 
oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení 
díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon 
činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce 
prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

d)  vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden 
zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny 
budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních 
dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a 
samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva 
a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako 
podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze 
Smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem 
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 
stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
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zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do 
stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu 
prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při 
přejímacím řízení Objednateli.  

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  
pověřená osoba – stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána 
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené 
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební 
deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí 
protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokladem o předání staveniště bude 
společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 
vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.  

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 
dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí 
Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou 
a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli 
smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, 
Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále 
podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC). 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 
osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 
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V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 
tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 
značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a 
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu 
s právními předpisy. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny 
k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán.  

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného 
plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, 
zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré 
platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno 
v souladu s Projektovou dokumentací, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky 
k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 
Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno 
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provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí 
pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 
VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 
staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí výstavby; a  

d)          bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů.  

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli 
nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to 
včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 
Objednateli 3 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se 
zakreslením skutečného provedení díla. 

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a 
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy; 

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi 
vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele. 

10. Součástí plnění zhotovitele je i zajištění Kolaudační souhlas na předmět plnění dle zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních 
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údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele 
předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 
poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 
uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 
smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.  

 

XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce  

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla 

60 (slovy:šedesát) měsíců na dodávky a služby 

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním 
případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, 

tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). 

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, 
že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se 
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a 
nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. 
Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se 
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo 
odpovídat v plném rozsahu. 

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je 
shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem 
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Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. 
odst. 4 Smlouvy; nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 
Smlouvy; nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 
vadu neodstraní; nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 
lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo 
zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající 
na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele 
vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále 
nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XV. Předání a převzetí díla (stavby) 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel 
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. 
Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele 
písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. 
Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel 
předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména 
odst. 4. tohoto článku).  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat 
soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným 
Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto 
zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a 
důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude 
tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které 
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vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku.  Zhotovitel je 
oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít 
dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo 
jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení 
Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné 
prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno 
co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel 
a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli 
před zahájením přejímacího řízení kolaudační souhlas, dokumentaci skutečného provedení, 
stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 
zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla 
Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se 
zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další 
doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy 
stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech 
vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání 
Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
řádně dokončené.  

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se 
dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést 
po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané 
dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními 
předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich 
odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů. 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve 
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž 
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena 
na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  
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3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 
dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, 
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité 
plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, 
s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. 
Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

11. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je 
povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

 

XVII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí 
být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel 
může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od 
smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 
Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  
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2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem 
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy 
se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu 
provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních 
dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu 
na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy 
uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy 
dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; 
a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo  

h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo 

i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy 
a/nebo 

j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou 
osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální 
právní úpravy.  

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem 
Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy 
za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak a vyklidí staveniště. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel 
nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, 
bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla 
vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany. 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného 
odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, 
a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 
řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či 
byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 
jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 
části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 
Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení 
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze 
Smlouvy. 

XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na 
dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným 
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jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné 
částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající celou celkovou hodnoty díla. 
Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné 
porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a 
účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná 
smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění 
osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a 
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky 
za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou 
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli 
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení 
pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, 
eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

XX. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke 
změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této 
změny druhé smluvní straně.  

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého 
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva 
o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze 
smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací 
dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou 
zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou 
přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany 
se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se 
v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní 
vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo). 

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije 
tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.  Zhotovitel na sebe přebírá 
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nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v 
důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů České republiky. 

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.  

XXI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu 
uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele  byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické 
podobě. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti budou doručovány pouze datovou 
schránkou. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále 
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Tato smlouva byla schválena Radou města Nymburk dne 29. 5. 2024 usnesením č. 
267. 

9. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby 

Příloha č. 3: DNSH  

a dále 

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Automatické 
parkovací zařízení pro kola v Nymburce“ v elektronické podobě na CD 
archivována u Objednatele 

Příloha č. 5: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě a listinné podobě 
archivována u Objednatele 
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které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele. 
  
10. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
odchylku nebo dodatek následně schválí. 

 

Objednatel  Zhotovitel 

V Nymburku, dne 26.06.2024  V Pardubicích, dne 25.06.2024 

 

 

……………………………………………………  ……………………………………………………. 
Město Nymburk       SYSTEMATICA s.r.o. 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města   Ing. Boris Fukátko, jednatel  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 967 993,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 17 967 993,66 21,00% 3 773 278,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 741 272,33

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

PS-01 - Automatická kolárna - provozní soubor

SYSTEMATICA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 967 993,66

PS - Provozní soubor 17 967 993,66

    PS-01 - Dodávka a montáž technologie automatické kolárny 17 967 993,66

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

PS-01 - Automatická kolárna - provozní soubor
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 967 993,66

D PS Provozní soubor 17 967 993,66

D PS-01 Dodávka a montáž technologie automatické kolárny 17 967 993,66
1 K PS01-15.05 Kompletní montáž automatické kolárny kus 1,000 2 650 000,00 2 650 000,00

2 M PS01-15.06 Dodávka automatické kolárny kus 1,000 14 899 993,66 14 899 993,66

3 K PS01-20.07 InKarta SW, HW kus 1,000 123 000,00 123 000,00

4 K PS01-20.09 Osvětlení věže (dekorativní) SW, HW kus 1,000 130 000,00 130 000,00

5 K PS01-20.13 Servisní stojan na opravu kol v terénu s pumpou PCD kus 1,000 65 000,00 65 000,00

6 K PS01-30.20 Koordinace montáží technologie kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

PS-01 - Automatická kolárna - provozní soubor

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 700 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 700 000,00 21,00% 147 000,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 847 000,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

PS-02 - Nabíjecí centrum - provozní soubor

SYSTEMATICA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 700 000,00

PS - Provozní soubor 700 000,00

    PS-02 - Dodávka a montáž nabíjecího centra 700 000,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

PS-02 - Nabíjecí centrum - provozní soubor
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 700 000,00

D PS Provozní soubor 700 000,00

D PS-02 Dodávka a montáž nabíjecího centra 700 000,00
1 K PS02-10.10 Kompletní dodávka a montáž nabíjecích skříněk dle specifikace v PD kpl 1,000 700 000,00 700 000,00

PS-02 - Nabíjecí centrum - provozní soubor

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r. o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 622 232,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 622 232,25 21,00% 130 668,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 752 901,02

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

D-01 - Demolice stávajícího objektu st. 4865, k.ú. Nymburk

SYSTEMATICA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s r. 
o. 

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 622 232,25

HSV - Práce a dodávky HSV 622 232,25

    8 - Trubní vedení 100 000,00

    98 - Demolice a sanace 187 729,95

    997 - Přesun sutě 334 502,30

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

D-01 - Demolice stávajícího objektu st. 4865, k.ú. Nymburk
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s r. 
o. 

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 622 232,25

D HSV Práce a dodávky HSV 622 232,25

D 8 Trubní vedení 100 000,00
1 K X-98199101 Odpojení a zaslepení stávajících přípojek elektřiny, vody, kanalizace a plynu soubo

r 1,000 100 000,00 100 000,00 R - položka
VV Odpojení a zaslepení přípojek:
VV PLYN
VV Demolovaný objekt je plynofikován ze stávající NTL přípojky OC 40 ukončené pilířkem HUP. 
VV Odpojení objektu bude provedeno zaslepením - zrušením stávající navrtávky  na NTL plynovou OC 150 - 150/40. 
VV Zrušená část NTL přípojky bude ponechána v zemi odplyněna a následně vyplněna inertním materiálem.
VV VODOVOD
VV Demolovaný objekt je napojen na veřejný vodovod LT80 ukončený PH v prostoru nádraží.  
VV Stávající přípojka pitné vody bude na stávající navrtávce zrušena a zaslepena.
VV KANALIZACE

VV Po provedení kamerové zkoušky a zjištění místa zaústění kanalizačí přípojky demol. objektu  do kanalizace veřejné

VV bude provedeno zaslepení odbočky na veřejné kanalizaci. 
VV -------------------------
VV "celkem soubor odpojení všech přípojek " 1 1,000

D 98 Demolice a sanace 187 729,95

2 K 981013314
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo 
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí 
přes 20 do 25 %

m3 881,400 205,00 180 687,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981013314

P
Poznámka k položce: 
Jednotková hmotnost sutě 0,45 t / m3 OP

VV Stanovení podílu konstrukcí dle CS ÚRS 2023/I čl. 3503 ceníku 800-6 části B01 Demolice

D-01 - Demolice stávajícího objektu st. 4865, k.ú. Nymburk

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Celkový objem konstrukcí
VV 11*4,1 "zdi garáž" + (35-11)*3,1 "zdi ostatní" + (230-92)*0,2 "stropy-podhled" + 230*1,1*0,1 "střecha" 172,400
VV 54*0,35 "vrch základů v. 35 cm" + 230*0,2 "podlahy" 64,900
VV odpočet otvorů oken, dveří, vrat
VV -2*(3,5*3,3*0,3)-1*(3,5*2,7*0,3)-8*(1,1*2,1*0,3)-4*(0,6*2*0,1)-3*(0,8*2*0,1) -16,269
VV -3*(1*1,2*0,3)-(1,2*1,2*0,3)-(1,4*1,2*0,3)-(1,6*1,2*0,3) -2,592
VV celkový objem konstrukcí 218,439
VV Objem obestavěného prostoru OP
VV OP vrchní části základů v. 35 cm včetně podkladních betonů po rovinu hydroizolace
VV 230*0,1 "podkladní betony" + 54*0,35 "vrchní část základů v. 35 cm" 41,900
VV OP stavby
VV (92*4,0) "garáž" + (230-92)*3,0 "ostatní místnosti" 782,000
VV OP střechy
VV (92*0,25) "garáž" + (230-92)*0,25 "ostatní místnosti" 57,500
VV celkový objem OP pro demolici 881,400
VV Podíl konstrukcí v OP v % dle čl. 3503 ceníku 800-6 části B01 Demolice
VV 218,439/881,4*100 24,783
VV Podíl konstrukcí v OP - % 24,783
VV Demolice zděné části objektu - OP
VV OP vrchní části základů v. 35 cm včetně podkladních betonů po rovinu hydroizolace
VV 230*0,1 "podkladní betony" + 54*0,35 "vrchní část základů v. 35 cm" 41,900
VV OP stavby
VV (92*4,0) "garáž" + (230-92)*3,0 "ostatní místnosti" 782,000
VV OP střechy
VV (92*0,25) "garáž" + (230-92)*0,25 "ostatní místnosti" 57,500
VV Demolice objektu - OP 881,400

3 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem t 1,665 4 230,00 7 042,95 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981332111

VV Stávající přístřešek pro kola
VV ocelová konstrukce jekl 60/60/3
VV "sloupy, vzpěry" 12*3*5,3/1000 0,191
VV "vazníky" (7*5+5*7)*5,3/1000 0,371
VV "vazničky" (11,1+16,95)*4*5,3/1000 0,595
VV "plechová krytina" (16,95*1,8+9,6*3,2)*7/1000 0,429
VV Mezisoučet 1,586
VV "ostatní a spoj. mat. 5%" 0,05*1,586 0,079
VV --------------------------
VV Součet 1,665

D 997 Přesun sutě 334 502,30
4 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění hrubé t 50,693 169,00 8 567,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006002

VV Část konstrukcí k vytřídění - 0,45 t / m3 OP
VV (230-92)*0,2 "stropy-podhled" + 230*1,1*0,1 "střecha" 52,900
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11*4,1*0,5 "zdi garáž 50%" + (35-11)*3,1*0,5 "zdi ostatní 50%" 59,750
VV OP konstrukcí k vytřídění v m3 112,650
VV 112,65*0,45 50,693
VV Konstrukce k vytřídění v t 50,693

5 K 997006003 Úprava stavebního odpadu pytlování závadného odpadu t 3,000 3 850,00 11 550,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006003

VV Nebezpečný odpad dle souhrnné TZ
VV "předpoklad" 3 3,000
VV -----------------------
VV Nebezpečný odpad uložený na skládce 3,000

6 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m 
do 1 km

t 398,295 176,00 70 099,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006512

7 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 5 576,130 15,90 88 660,47 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006519

VV 398,295*14 'Přepočtené koeficientem množství 5 576,130

8 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 6,000 1 650,00 9 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV Směsný demoliční odpad nevhodný k recyklaci - předpoklad
VV "podlahové krytiny, světla, zařizovací předměty, izolace, výplně otvorů, podhledy..." 6 6,000
VV --------------------------
VV Směsný odpad uložený na skládce 6,000

9 K 997013847 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 t 3,000 10 200,00 30 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847

VV Nebezpečný odpad dle souhrnné TZ
VV "předpoklad" 3 3,000
VV -----------------------
VV Nebezpečný odpad uložený na skládce 3,000

10 K 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 92,180 232,00 21 385,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862

VV "podkladní beton a vrchní část základů v. 35 cm" 41,9*2,2 92,180
VV ------------------------------
VV betony k recyklaci 92,180

11 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo 
oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 07

t 291,115 322,00 93 739,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869

VV "suť ze stavby celkem" 398,295 398,295
VV "odpočet odpadu k recyklaci bez poplatku (kov, dřevo)" -6 -6,000
VV "odpočet nebezpečného a směsného odpadu" -3-6 -9,000
VV "odpočet betonů"  -41,9*2,2 -92,180
VV -------------------------------
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Suť ze směsi betonu a cihel k recyklaci 291,115
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 630 859,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 630 859,03 21,00% 342 480,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 973 339,43

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

SO-01 - Automatická kolárna - stavební část

SYSTEMATICA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 630 859,03

HSV - Práce a dodávky HSV 1 371 950,15

    1 - Zemní práce 635 617,43

    2 - Zakládání 154 914,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 443 713,29

    5 - Komunikace 4 377,60

    6 - Úpravy povrchu 6 022,47

    8 - Trubní vedení 8 078,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 52 839,87

    998 - Přesun hmot 66 386,54

PSV - Práce a dodávky PSV 258 908,88

    721 - Vnitřní kanalizace 4 795,00

    740 - Silnoproud 180 000,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 50 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 24 113,88

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

SO-01 - Automatická kolárna - stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 630 859,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 371 950,15

D 1 Zemní práce 635 617,43

1 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 
neprokládaného

m3 17,760 4 200,00 74 592,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951121

VV Vybourání stávajících základů ve výkopu jámy
VV "předpoklad" (9,5+9)*0,8*1,2 17,760

2 K 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 126,112 218,00 27 492,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104

VV kruhový výkop jámy pro základovou desku
VV (5,35*5,35)*Pi*1,6 143,872
VV odpočet vybouraných základů
VV "předpoklad" -(9,5+9)*0,8*1,2 -17,760
VV ------------------------------
VV Součet 126,112

3 K 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 3,168 1 040,00 3 294,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101

VV Základy pro nabíjecí skříňky
VV 3*(0,8*1,2*1,1) 3,168

4 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 38,203 46,80 1 787,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

SO-01 - Automatická kolárna - stavební část

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV manipulace se materiálem na zásyp
VV "zásyp jámy dle pol. 174101101" 38,203 38,203

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 147,040 328,00 48 229,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV vytěžená zemina
VV "celkem výkopy" 126,112+3,168 129,280
VV vybouraný beton ze základů
VV "viz položka 129951121" 17,76 17,760
VV -------------------------
VV Součet 147,040

6 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 735,200 29,60 21 761,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 147,04*5 'Přepočtené koeficientem množství 735,200

7 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 38,203 164,00 6 265,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "zásyp jámy dle pol. 174101101" 38,203 38,203

8 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 245,632 1 360,00 334 059,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV zemina viz pol. 131251104
VV 126,112*1,9 239,613
VV zemina viz pol. 132251101
VV 3,168*1,9 6,019
VV -------------------
VV Součet 245,632

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru m3 147,040 22,40 3 293,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV přebývající zemina
VV "celkem výkopy a vybouraný beton" 126,112+3,168+17,76 147,040

10 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 38,203 148,00 5 654,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV Zásyp jámy po dokončení spodní stavby
VV Celý objem výkopu jámy
VV (5,35*5,35)*Pi*1,5 134,880
VV Mezisoučet - celkový objem výkopu jámy 134,880
VV ------------------------
VV odpočet objemu podklad. betonu - dle pol. č. 273313511
VV -8,792 -8,792
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odpočet objemu polštáře - dle pol. 213311113
VV -32,283 -32,283
VV odpočet objemu desky věže - pol. 380326123 
VV -29,552 -29,552
VV odpočet obestavěného objemu stěn spodní stavby
VV -52,1*0,5 -26,050
VV Mezisoučet odpočet vytlačeného objemu všech konstrukcí -96,677
VV -----------------------------------------
VV Součet zásyp celkem 38,203

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 74,209 463,00 34 358,77 CS ÚRS 2023 01
VV obsyp stěn - celý objem jámy po ornici - hutnitelný materiál pro pojezd montážní plošiny
VV 38,203*1,85*1,05 74,209

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 89,920 25,60 2 301,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV Pláň na dně jámy před provedením násypů
VV výkop jámy pro základovou desku
VV (5,35*5,35)*Pi 89,920

13 K 181999101.R Zkouška podloží a násypů pod základ statickou zatěžovací deskou kus 2,000 6 000,00 12 000,00 R-položka
VV "pod desku" 2 2,000

14 K 997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 42,624 1 420,00 60 526,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

VV Vybourání stávajících základů ve výkopu jámy
VV "předpoklad" 2,4*(9,5+9)*0,8*1,2 42,624

D 2 Zakládání 154 914,95

15 K 211971121 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu 
se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 78,540 47,10 3 699,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121

VV drenáže po obvodu 
VV "drenáže" 10*pi*(4*0,5+0,5) 78,540

16 K 212751107
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže 
se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní 
PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 200

m 31,416 588,00 18 472,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751107

VV drenáže po obvodu
VV "drenáže DN 200" pi*10 31,416

17 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 32,283 1 680,00 54 235,44 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

VV Násyp tl. 370 mm pod podkladní beton
VV kruhová jáma pro základovou desku
VV (5,35*5,35)*Pi*0,37 33,270
VV odpočet drenáží
VV -(pi*10)*0,1*0,1*Pi -0,987
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VV ---------------------------------------
VV Součet 32,283

18 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 8,792 3 330,00 29 277,36 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313511

VV Podkladní beton tl. 100 mm
VV pro základovou desku
VV (5,35*5,35)*Pi*0,1 8,992
VV odpočet základu pod středový čep
VV -1*1*0,2 -0,200
VV -----------------------------------------
VV Součet 8,792

19 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 2,592 3 910,00 10 134,72 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313811

VV Základy pro nabíjecí skříňky
VV 3*(0,8*1,2*0,9) 2,592

20 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 3,600 402,00 1 447,20 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121

VV Základy pro nabíjecí skříňky - vrchní část
VV 3*(0,8*2+1,2*2)*0,3 3,600

21 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,600 79,00 442,40 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

22 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 0,400 3 910,00 1 564,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811

VV pro středový čep - dle výkresu půdorysu (tvaru)
VV (1,0*1,0)*0,4 0,400

23 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 1,600 455,00 728,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121

VV pro středový čep - dle výkresu půdorysu (tvaru)
VV (4*1,0)*0,4 1,600

24 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 1,600 84,90 135,84 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122

25 K 278311213 Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3 m3 0,032 62 000,00 1 984,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/278311213

VV "středový čep montážní prohlubeň" 0,4*0,4*0,2 0,032

26 K 278383113
Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z 
cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy přes 25 do 50 
mm

m2 5,290 5 610,00 29 676,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/278383113

VV Zálivka pod platle sloupů OK uvnitř věže
VV 40*0,3*0,3 3,600
VV Středový čep pod rám nad deskou
VV 1,3*1,3 1,690
VV -------------------------
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VV Součet 5,290

27 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 82,467 37,80 3 117,25 CS ÚRS 2023 01
VV drenáže opláštění
VV 78,54*1,05 82,467

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 443 713,29

28 K 380326122 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového 
bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm m3 7,037 5 530,00 38 914,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380326122

VV obvodové stěny šíře 0,22 m, výška 1,4 m
VV (10*2,1+2*0,1)*1,4*0,22 6,530
VV obvodové stěny snížené šíře 0,22 m, výška 0,5 m 
VV (3,95+2*0,33)*0,5*0,22 0,507
VV -----------------------------
VV Součet 7,037

29 K 380326123 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového 
bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm m3 29,552 4 780,00 141 258,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380326123

VV Deska cyklověže výšky 0,54 m
VV "deska 52,12 m2 - viz výkres D.1.1.6" 52,12*0,54*1,05 29,552

30 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 
omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 14,915 652,00 9 724,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356211

VV Deska cyklověže 
VV "obvod desky 26,39 bm - viz výkres D.1.1.6" 26,39*0,55 14,515
VV prohlubeň pro středový čep
VV 4*0,4*0,15+0,4*0,4 0,400
VV ------------------------
VV Součet 14,915

31 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 
omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 14,915 150,00 2 237,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356212

32 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 65,260 1 380,00 90 058,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356231

VV obvodové stěny výška 1,4 m
VV (10*2,15+10*2,03+4*0,1+2*0,22)*1,4 59,696
VV obvodové stěny snížené, výška 0,5 m 
VV (3,95+3,51+2*0,38+2*0,33+2*0,11)*0,5 4,550
VV vrch snížené stěny
VV (3,95+2*0,33)*0,22 1,014
VV -----------------------------
VV Součet 65,260

33 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 65,260 244,00 15 923,44 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356232

34 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500 t 2,242 64 400,00 144 384,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380361006

VV výztuž dle statiky
VV "základová deska" 1392,8/1000 1,393
VV "stěny" (509,2+135,5)/1000 0,645
VV Mezisoučet 2,038
VV "dist. podložky, příložky, prořez + 10 %" 2,038*0,1 0,204
VV ------------------------------
VV Součet 2,242

35 K 460520174 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru 
přes 90 do 110 mm

m 7,500 55,50 416,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460520174

VV "prostupy základem pro přípojky" 3*2,5 7,500

36 M 34571356
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, 
HDPE+LDPE

m 7,500 106,00 795,00 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace 4 377,60
37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 

mm
m2 4,000 306,00 1 224,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

VV Vstup do cyklověže mezi odvodňovacím kanálkem
VV 4*1 4,000

38 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 4,200 428,00 1 797,60 CS ÚRS 2023 01
VV Vstup do cyklověže mezi odvodňovacím kanálkem
VV 4*1*1,05 4,200

39 K 596211122

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

m2 4,000 339,00 1 356,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211122

VV Vstup do cyklověže mezi odvodňovacím kanálkem
VV 4*1 4,000

D 6 Úpravy povrchu 6 022,47
40 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 46,722 73,20 3 420,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811111

VV povrch betonové desky
VV 12*2,03*3,8/2+2*1,25*0,35/2 46,722

41 K 633811119 Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 46,722 55,70 2 602,42 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811119

D 8 Trubní vedení 8 078,00

42 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 m 5,300 230,00 1 219,00 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265211

VV napojení vpustí a odtokového kanálku do drenáží
VV 2*1,6+2,1 5,300

43 K 877260310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
kolen DN 100

kus 7,000 218,00 1 526,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877260310

44 M 28617180 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100 kus 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2023 01

45 M 28617190 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100 kus 3,000 152,00 456,00 CS ÚRS 2023 01

46 K 877350320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
odboček DN 200 kus 3,000 468,00 1 404,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877350320

VV "napojení kanalizace od vpustí a kanálku do drenáží DN 200" 3 3,000

47 M 28617206 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/100 kus 3,000 971,00 2 913,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce 52 839,87
48 K 935932314 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem 

můstkovým z litiny
m 6,000 3 270,00 19 620,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935932314

VV "u vstupu do věže - dle výkresu situace" 4,0+2*1,0 6,000

49 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 26,152 769,00 20 110,89 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/939941112

50 M 56284699 plech těsnící s nožičkou a oboustranným bitumenem do pracovních spár betonových 
konstrukcí š 160mm

m 30,075 253,00 7 608,98 CS ÚRS 2023 01

VV Utěsnění pracovní spáry mezi deskou a stěnami 
VV 26,152*1,15 30,075

51 K 999.PHP01.R D+ M PHP práškový s hasící schopností 21A - dle zprávy PBŘ kus 1,000 5 500,00 5 500,00 R-položka

D 998 Přesun hmot 66 386,54

52 K 998012021
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 202,398 328,00 66 386,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012021

D PSV Práce a dodávky PSV 258 908,88

D 721 Vnitřní kanalizace 4 795,00
53 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 3,000 145,00 435,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109

VV "podlahové vpusti" 2 2,000
VV "odtokový kanálek" 1 1,000
VV ----------------------------
VV Součet 3,000

54 K 721211501 Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240 kus 2,000 2 180,00 4 360,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211501
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VV "podlahové vpusti" 2 2,000

D 740 Silnoproud 180 000,00
55 K 740999101.R D+M uzemňovací soustavy soubo

r 1,000 25 000,00 25 000,00 R - položka

56 K 740999102.R Venkovní přípojka NN pro kolárnu a nabíjecí centrum z elektroměrového rozvaděče soubo
r 1,000 130 000,00 130 000,00 R - položka

57 K X74306.03 D+ M elektroměr. rozvaděče vč. propojení s pojistkovou skříní u kolárny soubo
r 1,000 25 000,00 25 000,00 R - položka

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 50 000,00
58 K 742999101.R Slaboproudé rozvody pro bezdrátové připojení internetu soubo

r 1,000 50 000,00 50 000,00 R - položka

D 783 Dokončovací práce - nátěry 24 113,88

59 K 783933151 Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky 
apod.) epoxidový m2 49,212 146,00 7 184,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783933151

VV povrch betonové desky
VV 12*2,03*3,8/2+2*1,25*0,35/2 46,722
VV sokl stěn do výšky 0,1 m
VV 24,9*0,1 2,490
VV --------------------------
VV Součet 49,212

60 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 49,212 344,00 16 928,93 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783937163

VV povrch betonové desky
VV 12*2,03*3,8/2+2*1,25*0,35/2 46,722
VV sokl stěn do výšky 0,1 m
VV 24,9*0,1 2,490
VV --------------------------
VV Součet 49,212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 319 574,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 319 574,39 21,00% 277 110,62

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 596 685,01

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

SO-02 - Zpevněné plochy

SYSTEMATICA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 319 574,39

1 - Zemní práce 124 132,66

5 - Komunikace 450 853,67

9 - Ostatní konstrukce a práce 721 224,62

99 - Přesun hmot HSV 23 363,44

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

SO-02 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 319 574,39

D 1 Zemní práce 124 132,66

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní 
spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 21,000 73,80 1 549,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121

VV Předláždění stávajícího chodníku
VV 21,0 21,000

2 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

m2 21,000 374,00 7 854,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107122

VV Předláždění stávajícího chodníku
VV 21,0 21,000

3 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 443,000 60,10 26 624,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162

VV Odstranění stávajícího povrchu pro zřízení chodníku a zpevněné plochy tl. 200mm
VV 68,0+369,0 437,000
VV "Odstranění stávajícího podkladu pro osazení nového obrubníku a dvoulinky" 40,0*0,5*0,3 6,000
VV Součet 443,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 6,000 71,70 430,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV "Předláždění stávajícího chodníku" 6,0 6,000

5 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 43,700 156,00 6 817,20 CS ÚRS 2023 01

SO-02 - Zpevněné plochy

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104

VV Odstranění stávajícího podkladu pro zřízení konstrukce chodníku a zpevněné plochy tl. 100mm
VV (68,0+369,0)*0,1 43,700

6 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 43,700 164,00 7 166,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 43,700 328,00 14 333,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV Vodorovné přemístění zeminy na povolenou skládku do vzd. 11km
VV 43,7 43,700

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 43,700 25,30 1 105,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV 43,7*1 43,700

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru m3 46,700 22,40 1 046,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 458,000 25,60 11 724,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV 89,0+369,0 458,000

11 K 181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, 
tl. vrstvy do 200 mm m2 110,000 207,00 22 770,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103

VV Úprava za záhonovou obrubou
VV 55,0*2 110,000

12 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 24,750 602,00 14 899,50 CS ÚRS 2023 01
VV Dodávka ornice včetně dopravy na stavbu
VV (55,0*2,0*0,15)*1,5 24,750

13 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 110,000 22,70 2 497,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

14 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 39,655 134,00 5 313,77 CS ÚRS 2023 01
VV 110,0*0,35*1,03 39,655

D 5 Komunikace 450 853,67

15 K 596211121

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy 
přes 50 do 100 m2

m2 89,000 355,00 31 595,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211121

VV "Předláždění stávajícího chodníku" 16,0 16,000
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VV "Nové hmatové prvky na stávajícím chodníku" 5,0 5,000
VV "Nový chodník" 59,0 59,000
VV "Hmatové prvky" 7,0+2,0 9,000
VV Součet 89,000

16 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 59,590 383,00 22 822,97 CS ÚRS 2023 01
VV "Nový chodník" 59,0*1,01 59,590

17 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 14,140 667,00 9 431,38 CS ÚRS 2023 01
VV "Nové hmatové prvky na stávajícím chodníku" 5,0*1,01 5,050
VV "Hmatové prvky" (7,0+2,0)*1,01 9,090
VV Součet 14,140

18 K 596211122

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

m2 369,000 339,00 125 091,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211122

VV "Zpevněná plocha" 369,0 369,000

19 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 372,690 428,00 159 511,32 CS ÚRS 2023 01

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 
mm

m2 458,000 189,00 86 562,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV 89,0+369,0 458,000

21 K 567133815 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm m2 20,000 592,00 11 840,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567133815

VV "Doplnění podkladu pro osazení nového obrubníku a dvoulinky" 40,0*0,5 20,000

22 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 40,000 100,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111

D 9 Ostatní konstrukce a práce 721 224,62
23 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 265,00 530,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV "IP6" 2 2,000

24 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 2,000 995,00 1 990,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112

25 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 955,00 1 910,00 CS ÚRS 2023 01

26 K x1000402 Značka svislá reflexní tř. 1, 7-letá certif. fólie, FeZn 500 x 700mm kus 2,000 804,00 1 608,00 R - položka

27 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 859,00 1 718,00 CS ÚRS 2023 01

28 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 24,20 48,40 CS ÚRS 2023 01

29 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 8,000 97,50 780,00 CS ÚRS 2023 01

30 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy 
bílé základní

m2 15,000 316,00 4 740,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231111
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31 K 915621111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné 
šipky, symboly, nápisy m2 15,000 33,60 504,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111

32 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 40,000 170,00 6 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123

33 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 8,160 874,00 7 131,84 CS ÚRS 2023 01
VV 40,0*0,2*1,02 8,160

34 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 40,000 309,00 12 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV 24,0+11,0+5,0 40,000

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 24,240 226,00 5 478,24 CS ÚRS 2023 01

36 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 11,110 174,00 1 933,14 CS ÚRS 2023 01
VV (4,0+4,0+3,0)*1,01 11,110

37 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 5,050 511,00 2 580,55 CS ÚRS 2023 01
VV (1,0*2+1,0*2+1,0)*1,01 5,050

38 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 
12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 m 55,000 188,00 10 340,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112

39 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 55,550 125,00 6 943,75 CS ÚRS 2023 01

40 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,475 3 690,00 12 822,75 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121

VV 40,0*0,35*0,15 2,100
VV 55*0,25*0,10 1,375
VV Součet 3,475

41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 40,000 97,80 3 912,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

42 K 979094441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 21,000 56,30 1 182,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979094441

VV "Předláždění stávajícího chodníku" 21,0 21,000

43 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s 
betonovou patkou

kus 1,000 447,00 447,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

44 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 20,000 6 820,00 136 400,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111

45 K x901102 Lavička, včetně montáže kus 3,000 40 000,00 120 000,00 R - položka

46 K x901103 Odpadkový koš, včetně montáže kus 2,000 4 500,00 9 000,00 R - položka
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47 K X901105 Informační prosklené tabule, včetně montáže kus 2,000 15 000,00 30 000,00 R - položka

48 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 185,872 252,00 46 839,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231111

VV Odvoz suti na povolenou skládku do vzd. 11km
VV "Beton" 2,0+1,23+0,082+48,0 51,312
VV "Kamenivo" 6,09+128,47 134,560
VV Součet 185,872

49 K 997231119 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km t 1 858,720 20,10 37 360,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119

VV 185,872*10 1 858,720

50 K 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 134,560 1 360,00 183 001,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

51 K 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 51,312 1 420,00 72 863,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615

D 99 Přesun hmot HSV 23 363,44
52 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 298,003 78,40 23 363,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

SO-03 - Kabelová přípojka NN - úprava distribuční sítě ČEZ

SYSTEMATICA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SO-03 - Kabelová přípojka NN 0,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu

SO-03 - Kabelová přípojka NN - úprava distribuční sítě ČEZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SO-03 Kabelová přípojka NN 0,00
1 K SO03-10.10 Kabelová přípojka NN - úprava distribuční sítě ČEZ s ukončením v pojistkové skříni u 

cyklověže - kompletní dodávka investora kpl 1,000 0,00 0,00

SO-03 - Kabelová přípojka NN - úprava distribuční sítě ČEZ

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-01 - Způsobilé výdaje hlavní část projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 250 000,00 21,00% 52 500,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 302 500,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-02 - Způsobilé výdaje doprovodná část projektu

VON-K - Vedlejší a ostatní náklady kolárna

SYSTEMATICA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 250 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 250 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 40 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 40 000,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-02 - Způsobilé výdaje doprovodná část projektu

VON-K - Vedlejší a ostatní náklady kolárna
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 000,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady 250 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00
1 K 01150301.R Stavební průzkum - vytyčení stávajících inž. sítí soubo

r 1,000 15 000,00 15 000,00 R položka

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubo
r 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubo
r 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubo
r 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací soubo
r 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274000

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubo

r 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

D VRN6 Územní vlivy 40 000,00
8 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soubo

r 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000

D VRN7 Provozní vlivy 40 000,00
9 K 072103001 Projednání a zajištění DIO a DIR komunikace soubo

r 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 01

VON-K - Vedlejší a ostatní náklady kolárna

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

Z-02 - Způsobilé výdaje doprovodná část projektu
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001

VV Položka obsahuje:

VV 1) Náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení

VV 2)  Náklady na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

VV ---------------------
VV "celkem soubor" 1 1,000



Strana 37 z 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 300 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 300 000,00 21,00% 63 000,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 363 000,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

PS-01 - Automatická kolárna - provozní soubor

SYSTEMATICA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 300 000,00

PS - Provozní soubor 300 000,00

    PS-01 - Dodávka a montáž technologie automatické kolárny 300 000,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

PS-01 - Automatická kolárna - provozní soubor
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 300 000,00

D PS Provozní soubor 300 000,00

D PS-01 Dodávka a montáž technologie automatické kolárny 300 000,00
1 K PS01-40.10 Ostatní náklady - pojištění, bankovní záruky kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

2 K PS01-50.10 Zařízení staveniště pro montáž technologie kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

PS-01 - Automatická kolárna - provozní soubor

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r. o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 240 000,00 21,00% 50 400,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 400,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

D-01 - Demolice stávajícího objektu st. 4865, k.ú. Nymburk

SYSTEMATICA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s r. 
o. 

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 000,00

OST - Ostatní 240 000,00

    OST.1 - Ostatní práce 240 000,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

D-01 - Demolice stávajícího objektu st. 4865, k.ú. Nymburk
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s r. 
o. 

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 000,00

D OST Ostatní 240 000,00

D OST.1 Ostatní práce 240 000,00
1 K X-99901 Proměření kabelových svazků Spávy železnic před zahájením stavebních prací a vytvoření 4 

ks kopaných sond
soubo

r
1,000 240 000,00 240 000,00 R - položka

VV Rozsah prací viz technická zpráva:

VV
1) 4 ks ručně kopané sondy pro určení hloubky kabelů v trasác, (vždy na začátku a na konci trasy dle pozice vyznačené 
v situaci) 

VV 2) kontrolní měření na všech sdělovacích kabelech Správy železnic před zahájením prací dle podmínek SŽ
VV ---------------------
VV "celkem soubor prací" 1 1,000

D-01 - Demolice stávajícího objektu st. 4865, k.ú. Nymburk

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 398 530,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 398 530,00 21,00% 83 691,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 482 221,30

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

SO-01 - Automatická kolárna - stavební část

SYSTEMATICA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 398 530,00

M - Práce a dodávky M 178 530,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 178 530,00

OST - Ostatní 220 000,00

    OST.1 - Ostatní práce 220 000,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

SO-01 - Automatická kolárna - stavební část



Strana 45 z 60

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 398 530,00

D M Práce a dodávky M 178 530,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 178 530,00

1 K 460161252
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 150,000 472,00 70 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161252

VV Odkopání stávajících kabelových tras při hloubce kabelů menší jak 0,5 m pod terénem 
VV bude provedeno dle podmínek SŽ v místě nájezdu techniky a pod zámkovou dlažbou 
VV Přesný rozsah bude stanoven po provedení kopaných sond
VV --------------------------------------
VV "předpokládané množství bm ochrany všech kabelů" 150 150,000

2 K 460451262
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením 
výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 150,000 57,10 8 565,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451262

VV Zásyp stávajících kabelových tras při hloubce kabelů menší jak 0,5 m pod terénem 
VV bude provedeno dle podmínek SŽ v místě nájezdu techniky a pod zámkovou dlažbou 
VV Přesný rozsah bude stanoven po provedení kopaných sond
VV --------------------------------------
VV "předpokládané množství bm ochrany všech kabelů" 150 150,000

3 K 460661112 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, 
šířky přes 35 do 50 cm m 150,000 143,00 21 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661112

P
Poznámka k položce: 
Včetně zásypu pískem uvnitř betonového kabelového žlabu

VV Ochrana stávajících kabelových tras při hloubce kabelů menší jak 0,5 m pod terénem 

SO-01 - Automatická kolárna - stavební část

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bude provedeno dle podmínek SŽ v místě nájezdu techniky a pod zámkovou dlažbou 
VV Přesný rozsah bude stanoven po provedení kopaných sond
VV --------------------------------------
VV "předpokládané množství bm ochrany všech kabelů" 150 150,000

4 K 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie 
šířky do 34 cm

m 150,000 17,50 2 625,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113

VV Ochrana stávajících kabelových tras při hloubce kabelů menší jak 0,5 m pod terénem 
VV bude provedeno dle podmínek SŽ v místě nájezdu techniky a pod zámkovou dlažbou 
VV Přesný rozsah bude stanoven po provedení kopaných sond
VV --------------------------------------
VV "předpokládané množství bm ochrany všech kabelů" 150 150,000

5 K 460751112 Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm m 150,000 88,60 13 290,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460751112

VV Ochrana stávajících kabelových tras při hloubce kabelů menší jak 0,5 m pod terénem 
VV bude provedeno dle podmínek SŽ v místě nájezdu techniky a pod zámkovou dlažbou 
VV Přesný rozsah bude stanoven po provedení kopaných sond
VV --------------------------------------
VV "předpokládané množství bm ochrany všech kabelů" 150 150,000

6 M 59213005 deska krycí betonová 500x230/154x45mm m 150,000 138,00 20 700,00 CS ÚRS 2023 02

7 M 59213011 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm m 150,000 274,00 41 100,00 CS ÚRS 2023 02

D OST Ostatní 220 000,00

D OST.1 Ostatní práce 220 000,00
8 K X-99902 Proměření kabelových svazků Spávy železnic po dokončení stavebních prací soubo

r 1,000 220 000,00 220 000,00 R - položka
VV Rozsah prací viz technická zpráva:

VV 1) kontrolní měření na všech sdělovacích kabelech Správy železnic po dokončení stavebních prací dle podmínek SŽ

VV ---------------------
VV "celkem soubor prací" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 280,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 180 280,67 21,00% 37 858,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 139,61

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

SO-04 - Osvětlení přechodu pro chodce

SYSTEMATICA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Strana 48 z 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 180 280,67

HSV - Práce a dodávky HSV 66 905,18

    001 - Zemní práce 49 583,68

    005 - Komunikace 14 452,00

    009 - Ostatní konstrukce a práce 2 869,50

M - Práce a dodávky M 18 543,51

    046 - Zemní práce pro montážní práce 18 543,51

PSV - Práce a dodávky PSV 94 831,98

    740 - Silnoproud 94 831,98

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

SO-04 - Osvětlení přechodu pro chodce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 280,67

D HSV Práce a dodávky HSV 66 905,18

D 001 Zemní práce 49 583,68

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva

m2 5,000 127,00 635,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106171

VV 10*0,5 5,000
VV Součet 5,000

2 K 113107143 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 4,000 361,00 1 444,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107143

VV 8*0,5 4,000
VV Součet 4,000

3 K 113107161
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 5,000 40,20 201,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107161

VV 10*0,5 5,000
VV Součet 5,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 8,289 282,00 2 337,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV (0,6*0,6*1,2*2)+(0,35*0,5*15)+(0,5*1,2*8) 8,289
VV Součet 8,289

SO-04 - Osvětlení přechodu pro chodce

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 8,289 162,00 1 342,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV (0,6*0,6*1,2*2)+(0,35*0,5*15)+(0,5*1,2*8) 8,289
VV Součet 8,289

6 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 15,749 1 550,00 24 410,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV ((0,6*0,6*1,2*2)+(0,35*0,5*15)+(0,5*1,2*8))*1,9 15,749
VV Součet 15,749

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru m3 8,289 20,80 172,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV (0,6*0,6*1,2*2)+(0,35*0,5*15)+(0,5*1,2*8) 8,289
VV Součet 8,289

8 K 997013645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 8,000 2 380,00 19 040,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013645

D 005 Komunikace 14 452,00

9 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 5,000 142,00 710,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564251111

VV 10*0,5 5,000
VV Součet 5,000

10 K 566901232 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a 
zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm m2 4,000 234,00 936,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901232

VV 8*0,5 4,000
VV Součet 4,000

11 K 566901261 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a 
zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 4,000 750,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901261

VV 8*0,5 4,000
VV Součet 4,000

12 K 572330111 Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí 
z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 m2 4,000 565,00 2 260,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572330111

VV 8*0,5 4,000
VV Součet 4,000

13 K 581111111 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm m2 4,000 644,00 2 576,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581111111

VV 8*0,5 4,000
VV Součet 4,000
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14 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy 
do 50 m2

m2 5,000 454,00 2 270,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211120

VV 10*0,5 5,000
VV Součet 5,000

15 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 5,000 540,00 2 700,00 CS ÚRS 2023 02
VV 10*0,5 5,000
VV Součet 5,000

D 009 Ostatní konstrukce a práce 2 869,50
16 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 16,000 154,00 2 464,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113

17 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic 
s vyplněním spár kamenivem

m2 5,000 81,10 405,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451

VV 10*0,5 5,000
VV Součet 5,000

D M Práce a dodávky M 18 543,51

D 046 Zemní práce pro montážní práce 18 543,51
18 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,020 1 720,00 34,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024

19 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 
3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3 0,864 1 230,00 1 062,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113

VV 0,6*0,6*1,2*2 0,864
VV Součet 0,864

20 K 460171142
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 
50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 15,000 75,30 1 129,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171142

21 K 460171322
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 
120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 8,000 258,00 2 064,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171322

22 K 460391123 Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 0,864 318,00 274,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460391123

VV 0,6*0,6*1,2*2 0,864
VV Součet 0,864
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23 K 460451152
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením 
výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 15,000 33,40 501,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451152

24 K 460451332
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením 
výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 8,000 114,00 912,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451332

25 K 460661112 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, 
šířky přes 35 do 50 cm m 23,000 143,00 3 289,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661112

26 K 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie 
šířky do 34 cm

m 23,000 17,50 402,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113

27 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 3,515 383,00 1 346,25 CS ÚRS 2023 02
VV (0,35*0,2*15+0,5*0,2*8)*1,9 3,515
VV Součet 3,515

28 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 7,553 481,00 3 632,99 CS ÚRS 2023 02
VV ((0,35*0,3*15)+(0,5*0,6*8))*1,9 7,553
VV Součet 7,553

29 M 58932312 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16 m3 0,864 3 350,00 2 894,40 CS ÚRS 2023 02
VV 0,6*0,6*1,2*2 0,864
VV Součet 0,864

30 K XE27 Ochrana stávajících sítí soubo
r 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

D PSV Práce a dodávky PSV 94 831,98

D 740 Silnoproud 94 831,98
31 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 16,000 16,30 260,80 CS ÚRS 2023 02

32 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 50,000 127,00 6 350,00 CS ÚRS 2023 02

33 M 34523416 vložka pojistková E27 normální 2410 10A kus 2,000 14,00 28,00 CS ÚRS 2023 02

34 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 6,000 36,20 217,20 CS ÚRS 2023 02

35 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 25,000 59,20 1 480,00 CS ÚRS 2023 02

36 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 2,000 17,10 34,20 CS ÚRS 2023 02

37 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 2,000 36,00 72,00 CS ÚRS 2023 02

38 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 14,000 26,40 369,60 CS ÚRS 2023 02

39 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 42,750 51,70 2 210,18 CS ÚRS 2023 02

40 K 741110053 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm m 6,000 33,40 200,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110053

41 K 741110312 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm m 25,000 60,80 1 520,00 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110312

42 K 741122222 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 m 50,000 32,20 1 610,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122222

43 K 741122611 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 16,000 49,90 798,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611

44 K 741130001 Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 12,000 26,50 318,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001

45 K 741130005 Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 10 mm2 kus 16,000 47,70 763,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130005

46 K 741410021 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě m 45,000 65,00 2 925,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410021

47 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 18,000 163,00 2 934,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022

48 M XE01 Svítidlo LED k přechodu pro chodce 32LED/650mA/Neutral white/5145 pravá/ 65W/ rovné sklo/ 
D=60mm

kus 2,000 13 700,00 27 400,00 R - položka

49 M XE012 Příspěvek na recyklaci svítidel kus 2,000 9,50 19,00 R - položka

50 M XE02 Osvětl.stožár bezpat. třístup. k přechodu pro chodce, žárový zinek, v=6 m,  PA6-114/89/76 kus 2,000 10 268,00 20 536,00 R - položka

51 M XE022 Výložník PDA 1 - 1000 / 76, L=1m, žár. zinek kus 2,000 1 445,00 2 890,00 R - položka

52 M XE032 Ochranné manžety  OM 114 kus 2,000 862,00 1 724,00 R - položka

53 M XE04 Stožárová svorkovnice SR 481-27 Z/Cu kus 2,000 906,00 1 812,00 R - položka

54 M XE05 Trubka PVC D=300 mm, do základu pro stožár m 2,000 330,00 660,00 R - položka

55 K XE06 Světelný bod kompletní - montáž kus 2,000 1 900,00 3 800,00 R - položka

56 K XE10 Napojení ve stávajícím osv. stožáru hod 2,000 600,00 1 200,00 R - položka

57 K XE11 Podružný materiál soubo
r 1,000 3 500,00 3 500,00 R - položka

58 K XE12 Ostatní nezahrnuté práce hod 4,000 450,00 1 800,00 R - položka

59 K XE13 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách hod 4,000 450,00 1 800,00 R - položka

60 K XE14 Zabezpečení pracoviště hod 2,000 450,00 900,00 R - položka

61 K XE16 Práce autoplošiny, vč. dopravy hod 3,000 500,00 1 500,00 R - položka

62 K XE17 Revizní technik - provedení revizních zkoušek hod 4,000 500,00 2 000,00 R - položka

63 K XE18 Spolupráce s revizním technikem hod 1,000 400,00 400,00 R - položka

64 K XE33 Komplexní vyzkoušení hod 2,000 400,00 800,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r.o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 348 200,00 21,00% 73 122,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 421 322,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

VON-K - Vedlejší a ostatní náklady kolárna

SYSTEMATICA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 348 200,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 348 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 348 200,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

VON-K - Vedlejší a ostatní náklady kolárna
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s 
r.o.

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 348 200,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady 348 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 348 200,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště soubo

r 1,000 140 000,00 140 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

2 K 032403000 Provizorní komunikace m2 30,000 3 500,00 105 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032403000

P
Poznámka k položce: 
Provizorní komunikace ze silničních panelů v místě přejezdu stávajících sdělovacích kabelů . 
Přesný rozsah bude upřesněn po provedení kopaných sond.

VV PROVIZORNÍ KOMUNIKACE ZE SILNIČNÍCH PANELŮ
VV Uložení silničních panelů na dočasnou ochranu stávajících kabelových tras na staveništi po dobu stavby 
VV v místě přejezdů techniky, při hloubce kabelů menší než 0,5 m pod terénem
VV Položka obsahuje:

VV
- zemní práce, odstranění stávajícíchch povrchů a odkop zeminy, naložení a odvoz na skládku včetně poplatku za 
uložení

VV - dodávka a osazení silničních panelů 3,0 x 1,0 x 0,15 m do pískového lože
VV - demontáž panelů po dokončení, naložení a odvoz na sklad zhotovitele
VV Rozsah prací bude upřesněn po provedení kopaných sond s ověřením hloubky stáv. kabelů
VV ---------------------------------
VV Předpokládaný rozsah 30 m2:
VV 30*1,0 30,000

3 K 033103000 Připojení energií soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033103000

4 K 034103000 Oplocení staveniště m 122,000 600,00 73 200,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000

VON-K - Vedlejší a ostatní náklady kolárna

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*36+2*25 122,000

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000



Strana 58 z 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00239500
Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 28851587
DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709
OPTIMA, spol. s r. o. DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 95 000,00 21,00% 19 950,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 950,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

VON-D - Vedlejší a ostatní náklady demolice

SYSTEMATICA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s r. 
o. 

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 95 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 95 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu

VON-D - Vedlejší a ostatní náklady demolice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: OPTIMA, spol. s r. 
o. 

Uchazeč: SYSTEMATICA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 95 000,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady 95 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště soubo

r 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

2 K 034103000 Oplocení staveniště včetně výstražných cedulí soubo
r 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00
3 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení soubo

r 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091003000

VV Ostatní náklady např.:
VV úklid a ochrana okolních ploch, komunikací, dopravních značek, nemovitostí a jiné náklady
VV "soubor" 1 1,000

VON-D - Vedlejší a ostatní náklady demolice

Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

N-01 - Nezpůsobilá část projektu


