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SMLOUVA O DÍLO  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva“) 
 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: město Jičín  
sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým  
Bankovní spojení: Komerční banka   č. účtu: 524541/0100 
IČO:  00271632     DIČ: CZ00271632 
Tel:  +420 493 545 100    Fax: 493 545 222 
E-mail: posta@mujicin.cz    ID datové schránky: ztmbqug 

 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:  
Ing. Jakub Šmíd 
Xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o. 
sídlo: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
zapsáno v OR vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C2822  
zastoupené jednatelem Ing. arch. Jiřím Zídkou 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 47469218 
DIČ: CZ47469218 
Tel.: xxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: 
Ing. Jiří Milička 
Tel.: +420 602 122 475 
E-mail: milicka@atelierzidka.cz 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Jičína a 

cenové nabídky ze dne 13.4.2024 na vypracování projektové dokumentace na akci „Stavební 
úpravy objektu Vrchlického 823/824 v Jičíně“.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení 
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob pod svým 
osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy:
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a) se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla 
b) prověřil místní podmínky místa budoucích provedení staveb a prohlašuje, že tyto

  podmínky jsou pro provedení díla dostačující 
c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla 
d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo 
zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní 
rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo 
být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči 
němu zahájeno. 

5. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být 
nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé 
smluvní straně vznikla a druhá smluvní strana může od smlouvy odstoupit. 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a 
dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné 
při předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo 
převzít a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu. 
 

IV. DÍLO 
1. Předmětem této zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací 

souvisejících na vypracování projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provádění 
stavby na akci: „Stavební úpravy objektu Vrchlického 823/824 v Jičíně“ včetně úpravy pozemku 
a komunikací. Návrh bude zpracován na základě Studie zpracované zhotovitelem předané 
v březnu 2024. Návrh bude zpracován dle požadavků zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební 
zákon) a dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby 
bude realizována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 Sb. a dle podmínek 
stanovených objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy. Vše 
je blíže specifikováno v cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1. Součástí dokumentace bude i zpracování položkového soupisu prací a kontrolního 
rozpočtu v souladu s platnými prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu platné v době 
zpracování PD a k zákonu o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů včetně 
součinnosti při výběru zhotovitele. 

2. Součástí plnění je i zajištění potřebného počtu kopií dokumentace pro její projednání a vydání 
pravomocného povolení o záměru. Dokladová část dokumentace bude zpracována v jednom 
tištěném vyhotovení včetně projektové dokumentace ověřené příslušným stavebním úřadem a 1x 
elektronicky zaslána elektronickou poštou (ve formátu .pdf). Čistopis dokumentace pro III. etapu 
pro provádění stavby bude dodán 5x v tištěném vyhotovení a 1x elektronicky zaslána 
elektronickou poštou v editovatelné a needitovatelné formě (výkresová a textová část ve formátu 
.pdf opatřené elektronickým autorizačním razítkem, .dwg, .doc, .xls, a atd.). 

3. Na základě výzvy objednatele bude zhotovitel taktéž provádět autorský dozor generálního 
projektanta (AD) v průběhu realizace stavby, účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s 
ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě (za tímto účelem bude 
zhotovitel řádně a včas vyzván) 
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Součástí AD bude následující: 

− účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává objednatel. Autorský dozor kontroluje, 
zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace 

− účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě 

− autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací 

− autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, 
nebo dokumentace jeho specifických poddodávek, upozorňuje na potřebu řešení koordinačních 
vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením 

− podle pokynů objednatele (resp. technického dozoru objednatele) posuzuje autorský dozor 
návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní 

− v rámci autorského dozoru bude zahrnuto vypracování případných potřebných detailů na základě 
požadavku objednatele, případně technického dozoru investora, ke kterým bude zhotovitel 
vyzván a které budou účtovány v hodinové sazbě AD 

− ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů 
stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti 
schválené projektové dokumentaci 

− účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí při získávání 
kolaudačního rozhodnutí s dokončenou stavbou, je povinen být součinný, popř. je povinen předat 
podklady zhotoviteli pro zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby a dále 
poskytuje podporu při komplexních zkouškách 

− na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání výkazů 
výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností 

− plní další povinnosti autorského dozoru dle Standardů profesních výkonů a souvisejících činností 
ČKA 

− cena za autorský dozor bude stanovena pevnou částkou, včetně případných vedlejších nákladů a 
dopravy. Čtvrtletní fakturace bude provedena na základě výkazů odpracovaných hodin 
zhotovitelem. Cena autorského dozoru bude stanovena ve výši 1% z vysoutěžené ceny bez DPH na 
realizaci stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

− práce spojené s odstraňováním vad projektové dokumentace (úprava PD z důvodu 
nerealizovatelnosti navrženého řešení, dopracování případných chybějících částí PD) zhotovitel 
bude realizovat na vlastní náklady. 

 

4. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a 
účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky 
objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti 
a zkušenosti schopen dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. 
tak, aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření 
této smlouvy. 

6. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní 
plnění na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

7. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být 
smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně 
důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy 
o dílo.  
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8. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 
závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 

 
V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po účinnosti této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo: do 15.12.2024. AD bude prováděn 
v průběhu realizace stavby. 

3. Místo plnění: Vrchlického 823/24, jenž jsou součástí p.č.st. 490/1, 490/2 a ppč. 1167/1, k.ú. Jičín 
v k. ú. a obec Jičín, kraj Královéhradecký 

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle 
předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele 
uvedeném v záhlaví této smlouvy. 

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace 
předmětu plnění na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních 
účastníků řízení. Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené 
orgány či ostatní účastníci řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen 
opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených 
právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). 
Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů 
informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na 
základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo. 

 

VI. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a jednotlivých částí. V průběhu 

prací směřujících ke zhotovení předmětu díla, resp. jeho jednotlivých částí podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s objednatelem zastoupeným ve věcech technických 
nebo jeho pověřeným zástupcem (dále také „kontrolní den”). V průběhu provádění díla 
proběhnou 4 kontrolní dny (termín dle vzájemné dohody). V průběhu AD pak budou kontrolní dny 
probíhat pravidelně každý týden (v pevně stanovených termínech) případně pak v závislosti na 
postupu stavebních prací.  

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi a pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 
občanského zákoníku. Z každého kontrolního dne bude pořízen vždy písemný zápis potvrzený 
zástupci obou smluvních stran. 

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti 
zástupce druhé smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 2 pracovní dny předem. 

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále 
jen „kontrola”) předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů 
od předání příslušné části etapy ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit 
před protokolárním předáním jednotlivých části (etap) díla. 
 

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 1.489.000,- Kč bez DPH, 

DPH ve výši 21% činí 312.690,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 1.801.690,- Kč. Cena za AD je 
stanovena v maximální výši 1% z smluvní ceny na provedení stavby. 

2. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny 



 

 

  Strana 5 z 9 

 

daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky 
a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. Celková cena 
díla zahrnuje i veškeré případné změny a doplnění v dílčích částech díla provedené na základě 
rozhodnutí, doporučení nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné správy a samosprávy. Takové 
změny a doplnění v dílčích částech díla nebudou provažovány za „vícepráce“ a zhotovitel tak 
nebude oprávněn požadovat či zvýšit cenu díla o tyto provedené změny.  

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury 
vystavené zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení 
faktury objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem, resp. po odstranění 
případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla. Faktura za provedený AD 
bude vystavena vždy ke konci čtvrtletí na základě hodinového výkazu provedených prací. 
Splatnost faktur za AD je 14 dnů od doručení faktury objednateli. 

4. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.  

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět 
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

6. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. 
V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané ceny za dílo, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek 
objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný. 

 

VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, 
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla 
okamžikem předání předmětu díla objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla 
objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol o 

předání a převzetí díla“ (dále jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy obou 
smluvních stran, resp. jimi pověřených osob. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré 
škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla 
objednateli. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. 

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 
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IX. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA,  
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas 
předvedena způsobilost jednotlivých částí předmětu díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této 
smlouvy, sloužit svému účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany se 
dohodly, že bude dílo provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této smlouvy, o čemž 
smluvní strany sepíší předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, 
zda k převzetí díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede 
soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich 
odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 pracovních dnů od podpisu 
předávacího protokolu. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím 
protokolu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z ceny za danou etapu za každý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad 
(nedodělků). V případě, že zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů 
po marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) 
nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto smlouvou a 
stanovených obecně závaznými předpisy a technickými normami, popř. nedodělky díla. Jedná se 
zejména o chyby v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu, o nevhodné 
koncepce řešení, o nevhodné návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného materiálového řešení, 
o volbu nevhodného materiálu, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití při 
realizaci díla, o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných 
jednotkách, které mají negativní dopad na dílo, výši ceny díla, na zajištění materiálu pro dílo nebo 
zvýšení ceny těchto materiálů. 

4. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré dostupné podklady, které souvisí se stávající 
budovou a to jak původní dokumentaci, tak podklady související s rekonstrukcemi budovy a to 
včetně průzkumných prací dle nabídky zhotovitele, tedy přílohy č.1 této SoD. 

 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN 
EN a platnými a účinnými právními předpisy. Použité normy budou uvedeny v textových částech 
technických zpráv dokumentací v jednotlivých etapách. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na předmět díla počne běžet 
předáním díla po dobu 5 let. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího 
protokolu předmětu díla. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla. 

3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by dílo prováděl sám. 

4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich 
uplatnění objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro 
odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby jejich 
odstranění. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na autorský dozor na celou dobu, po kterou bude 
stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím záruční doby stavby. 
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6. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci 
(např. chybějící stavební detaily, pokud se nejedná o standardizovaná řešení, nerealizovatelnost 
navrženého řešení) budou tyto v rámci reklamace odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů od 
uplatnění objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Vady projektové dokumentace zjištěné v průběhu výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací budou odstraněny do 2 pracovních dnů po uplatnění objednatelem. 

 

XI. UKONČENÍ SMLOUVY 
1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této 

smlouvy písemně odstoupit: 
– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 

konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele; 

– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla (resp. každé etapy) delším než 30 dní; 
– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel 

zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve 
stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
– jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu či jeho části, na základě, které převedl svůj 

podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy 
na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 
 

2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní 
straně. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o 
smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě 
škody.  

4. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. 
S ohledem na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce spolu s listinami vztahujícímu se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami 
zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich odstranění. Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele 
zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu odstoupení od smlouvy právo 
požadovat slevu ve výši 10% z ceny díla a tuto slevu započíst oproti zhotovitelem vynaloženým 
nákladům na provedení díla.  

5. Objednatel je oprávněn závazek ze smlouvy vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo od 
smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.  Výpovědní doba počne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce 
po doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení. 
 

XII. SANKCE 
1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za danou etapu za každý 
započatý den prodlení. 

2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla podle čl. VI. odst. 2, je 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den 
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prodlení. 

3. Pro případ porušení čl. XIV. bod 1. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení.  

4. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části DPS, které z tohoto 
důvodu nebude odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
jeho prováděcích předpisů (např. uvedení obchodních názvů) nebo podmínkám stanovených 
touto smlouvou nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci stavby o více než 1 % oproti 
původní ceně smlouvy bez DPH, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta se netýká zvýšení ceny na základě 
skutečností při realizaci stavby, o kterých zhotovitel nemohl v průběhu projektu vědět“.  

5. Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

6. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý den prodlení 

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví 
k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč. 

 

7. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši. 
 

8. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné. 

 
9. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 

s tímto bez výhrad souhlasí. 
 
10. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky 

je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 
 
11. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, 

započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

 

XIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených osobami podílejícími se na předmětu smlouvy min. ve výši 2.000.000,- Kč.  
Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané 
pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 
prokázat splnění této skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné 
pojistné smlouvy nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 
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2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým 
právním řádem.  

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

4. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

5. Pro případ, kdy by došlo k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv 
(zrušení smlouvy od počátku) se smluvní strany zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke 
konvalidaci následků, zejména dohodou upravit již poskytnutá plnění (tj. plnění ze zrušené 
smlouvy), popř. upravit plnění, které má být teprve poskytnuto 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:  
a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,  
b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,  
c) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,  
d) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,  
e) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.  

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že si vědom důsledků plynoucích z nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 
dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jičína usnesením č. 42/48/RM ze dne 
29.5.2024. Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou. Tato smlouva 
je vyhotovena v elektronické podobě, s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. 

11. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle 
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
Příloha č. 1 – cenová nabídka 
 
V Jičíně dne ………… 2024 V Hradci Králové dne ……….. 2024 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ___________________________________ 
město Jičín                                                                     Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o 
JUDr. Jan Malý, starosta města Ing. Arch. Jiří Zídka, jednatel společnosti 


