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SMLOUVA  O  DÍLO  
 

I.  
Smluvní strany   

 
Objednatel : Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková 

organizace,  Jubilejní 484/3,741 01 Nový Jičín 
Se sídlem :  Jubilejní 484/3,741 01 Nový Jičín 
Zastoupen :  
IČO: 45214859 
Bankovní spojení :  
Číslo účtu : 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

Zhotovitel : TVARSTAV-REAL, s.r.o. 
Se sídlem : Císařská 68, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupen : jednatelem společnosti 
IČO :  26815648 
DIČ : CZ26815648 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. od. C, vložka 
27533. 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu :   
Zástupce ve věcech smluvních:  
 
Zástupce ve věcech technických 
 - stavbyvedoucí : 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
II. 

Základní ustanovení  
 
2.1. Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  
2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 

zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 
podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané 
ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení 
lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
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doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem 
nebo jeho subdodavatelem. 

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

3.1. Předmět smlouvy  
3.1.1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Výměna obkladů a dlažeb 

sociálních zařízení - pracoviště Jubilejní“ (dále jen „dílo). 
3.1.2.  Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.2. Rozsah předmětu díla  
3.2.1.  Předmětem díla jsou stavební práce na opravě obkladů sociálního zařízení Novém Jičíně, 

specifikované oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí 

3.2.2.  Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu patří k úplnému 
provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  
a) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 
tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek.   
b) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém 
jazyce.  
c) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, 
návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše 
v českém jazyce. 
d) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 
e) Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za 
uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných 
dokladů o jejich likvidaci. Odvoz odpadů stejně jako dovoz materiálu na stavbu bude probíhat 
průběžně, bez skladování v místě realizace díla.  
f) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (ostatní prostory budovy, 
komunikace, chodníky, veřejná prostranství, atd.). 
g) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, prostor budovy, chodníků, výjezdů ze 
staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě. 
h) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy.  
i) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).  
j) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  
k) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. 
zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
l) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními 
orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování a následné 
odstranění.  
Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla 
(např. výrobní dokumentace). 
m) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
n) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  
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3.3. Změny předmětu díla  
3.3.1.  Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. 
3.3.2.  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného 

dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku. 
3.3.3.  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 

okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele změnový list 
s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny 
Položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději 
do 5 dnů od oznámení, resp. obdržení kompletního změnového listu. 

 
IV. 

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

4.1. Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, 

a to v souladu s Položkovým rozpočtem a v souladu s pokyny objednatele. 
4.2. Kvalita a jakost díla  
4.2.1.  Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 

v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy. Všechny platné normy ČSN se tímto stávají závaznými pro 
zhotovení díla podle této smlouvy.  

4.2.2. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla.  

4.3. Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o 
tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení 
dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla 
a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  

4.4. Povinnost součinnosti  
4.4.1. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobou vykonávající TDS 

určenou objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny. 
4.5. Základní povinnosti objednatele 
4.5.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj dohodnutou cenu. 
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1. Termín zahájení 
5.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do tří dnů po 

protokolárním předání staveniště objednatelem.  
5.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 

zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.2. Termín dokončení a předání díla  
5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 31.8.2024.  
5.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. 
5.3. Přerušení prací  
5.3.1. Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. 
5.4. Místo plnění  
5.4.1. Místem plnění Základní škola a Mateřská škola  
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VI.  
Cena díla  

 
6.1. Výše a obsah ceny díla  
6.1.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném 

znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 645 685 Kč (slovy: šest set 
čtyřicet pět tisíc šest set osmdesát pět korun českých). 

6.1.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (Položkový rozpočet) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na 
předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a 
úplný.  

6.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů 
na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady 
škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.2. Platnost ceny 
6.2.1. Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
6.3. Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek 

: 
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který 
je přílohou této smlouvy,  
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací 
zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen 
bude nižší. U víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví 
zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase 
obvyklé. 

 
VII. 

Platební podmínky 
 

7.1. Zálohy 
7.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2. Postup plateb 
7.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH. 
7.2.2. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. 
7.2.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla 
doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. 
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7.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

7.3. Náležitosti a splatnost faktury  
7.3.1. Daňový doklad bude vystaven v souladu s ust. § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., v platném 

znění.  
7.3.2. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na 

faktuře uvést i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy objednatele 
b) DIČ objednatele 
c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 
v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)  
d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v opačném případě 
je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla 
e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 

7.3.3. Faktury budou dále označeny názvem díla „Oprava obkladů sociálního zařízení“. 
7.3.4. Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou do sídla objednatele, nebo 

elektronicky do datové schránky. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne 
doručení faktury objednateli. 

7.3.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. 
má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu s předanou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury.  

 
VIII.  

Subdodavatelé 
 

8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1. Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci 
zakázky podílet.  

8.1.2. V průběhu realizace díla nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. 
8.1.3. Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, 

je oprávněn tyto subjekty z místa realizace díla okamžitě vykázat. Pokud při další kontrole 
místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý další den, kdy se tyto 
subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě 
záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2. Vzájemné plnění závazků  
8.2.1. Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků subdodavatelů.  
8.2.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případně 
sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   
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IX.  
Provádění díla 

 
9.1. Dodržování pracovněprávních předpisů, bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 
9.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory 
budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3. Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů uživatelů 
a vlastníků sousedních bytů a nemovitostí, nadměrnému znečištění společných prostor 
domu, komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost 
prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch. Stavební 
práce budou probíhat pouze v denní době. 

9.1.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, 
a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí.  

9.1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti 
úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů. 

9.2. Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného 
provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez 
písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět 
díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se 
zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí 
být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. 

9.3.2. Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby a osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) 

9.3.3. Osoby vykonávající TDS sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. 
9.3. Povinnost informovat objednatele  
9.4.1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky 
na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména:  
a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

9.4. Kontrola provádění prací 
9.5.1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. 

Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  Zhotovitel poskytne 
objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost 
(dostupnost stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí 
informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.). 

9.5.2. Osoba vykonávající TDS je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole 
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této 
smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady. 

9.5.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to 
nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.4. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
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jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.5. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.6.1. Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody. 
9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v 
penězích.  

9.6.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
X. 

Staveniště 
 

10.1. Předání a převzetí staveniště 
10.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 

10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele v termínu dle předchozí věty staveniště 
převzít, a to do 3 dnů od doručení výzvy.  

10.2. Vybudování a údržba zařízení staveniště 
10.2.1. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

10.2.2. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění 
díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná 
místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele. 

10.2.3. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s  příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů. 

10.3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací 

zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
10.4. Vyklizení staveniště 
10.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

 
XI.  

Stavební deník  
 

11.1. Povinnost vést stavební deník 
11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na 
stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  

11.1.2. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní 
zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první 
průpis denních záznamů. 

11.2. Způsob vedení a zápisu 
11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy 
musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí 
být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.  
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11.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
XII.  

Předání a převzetí díla  
 

12.1. Předání díla  
12.1.1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a 

nedodělků. Ustanovení odstavce 12.3.2. tím není dotčeno. 
12.2. Organizace předání díla 
12.2.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.3. Protokol o předání a převzetí díla 
12.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol) podepsaný 

osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele 
a osobou vykonávající TDS. 

12.3.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 
 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. 
 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.  

12.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 

 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách   
 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém 
jazyce 

 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení 
o shodě 

 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění. 
 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentace prováděných prací  
 2 kopie stavebního deníku (případně deníků) 
 2x Předávací protokol díla 
Současně je povinen předat kopie všech dokladů rovněž v elektronické verzi . 
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12.4.2. Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící 
užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

12.5. Zkoušky 
12.5.1. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 

technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
12.5.2. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1. Odpovědnost za vady díla 
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 
ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu 
objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, 
avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své 
odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém 
případě neuplatní.  

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
13.2. Záruční doba  
13.2.1. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3. Výjimky ze záruky 
13.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 
24 měsíců. 

13.4. Způsob uplatnění reklamace 
13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). 

13.5.3. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. 

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
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reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 

13.7. Postup po odstranění vad  
13.7.1. O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2. Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 

záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2.1. nebo 13.3.1., která počíná běžet dnem 
předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.7.3. O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba. 

 
XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 

14.1. Vlastnictví díla 
14.1.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
14.2. Nebezpečí škod na díle 
14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel, a to až 

do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
14.3. Pojištění díla  
14.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s 
prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XV.  
Sankční ujednání   

 
15.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X., odst. 

10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z 
celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý 
i započatý den prodlení. 

15.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu 
podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny 
díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

15.1.4. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě 
prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.   

15.2. Sankce za neodstranění vad 
15.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den prodlení.  
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15.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

15.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. 
hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní 
pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3. Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů 
15.3.1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5. nebo 9.1.6., je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

15.3.2. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4. V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy 
(stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném 
tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě 
nedotčena. 

15.3.5. Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel. 
15.4. Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1. Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2. (řádné a včasné plnění 

finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.  

15.4.2. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či 
třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti 
určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

15.5. Společná ustanovení  
15.5.1. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2. Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  
15.5.3. Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez 

ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4. Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
 

XVI.  
Odstoupení od smlouvy   

 
16.1. Způsob odstoupení od smlouvy 
16.1.1. Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, 

pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2. Důvody odstoupení od smlouvy 
16.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  
a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 

15 dnů,  
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních 

prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
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c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 

který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, 
či jeho části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to 
bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
16.3.1. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. 
§ 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na 
dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo 
včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu. 

 
XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1. Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této 
smlouvy. 

17.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  

17.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  
17.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 

zhotovitel rovněž jeden stejnopis. 
17.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz 
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, 
a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva 
vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy, po znečitelnění osobních údajů. 

17.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
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srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový 

rozpočet) 
 
 
Nový Jičín Nový Jičín  
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _________________________________ 
Za objednatele Mgr. Ladislav Gród Za zhotovitele Pavel Klos 

 

Pavel 

Klos

Digitálně podepsal 

Pavel Klos 

Datum: 2024.06.18 

10:04:55 +02'00'

Mgr. 

Ladislav Gróf

Digitálně podepsal 

Mgr. Ladislav Gróf 

Datum: 2024.06.27 

08:52:23 +02'00'



Rekapitulace rozpočtu 

 

Název zakázky 
„Výměna obkladů a dlažeb sociálních zařízení - pracoviště Jubilejní“ – 
zateplení fasády a výměna oken  

 

 

Část I. U1 – 2NP chlapci (obklady) 

Cena bez DPH DPH (21 %) Cena celkem včetně DPH 

211 730 Kč 44 463 Kč  256 193 Kč  

Část II. U1 – 2NP dívky (obklady+dlažby) 

Cena bez DPH DPH (21 %) Cena celkem včetně DPH 

433 955 Kč   91 131 Kč 525 086 Kč  

Celková nabídková cena 

Cena bez DPH DPH (21 %) Cena celkem včetně DPH 

 645 685 Kč  135 594 Kč 781 279 Kč  

 

 

 

V Novém Jičíně dne 18. 6. 2024 

 

 

______________________ 

Pavel Klos
Digitálně podepsal 

Pavel Klos 

Datum: 2024.06.18 

10:06:06 +02'00'

zahradnikova
Textový rámeček
Příha č. 1. - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 U1 2NP soc.zařízení chlapci - oprava obkladů JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

U1 2.NP Oprava obkladů Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
04423 ZŠ Jubilejní Nový Jičín Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 87 780 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 123 949 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 211 730 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 211 730 Ostatní náklady neuvedené 0

211 730 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

211 730 Kč
44 463 Kč

256 193 Kč

Strana 1

Pavel 

Klos

Digitálně 

podepsal Pavel 

Klos 

Datum: 

2024.06.18 

10:07:35 +02'00'



04423 ZŠ Jubilejní Nový Jičín Rozpočet :
U1 2.NP Oprava obkladů

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

61 Upravy povrchů vnitřní 42 230 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 26 906 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 381 0 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 6 240 0 0 0

781 Obklady keramické 0 117 709 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 263 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 87 780 123 949 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 211 730 0

Oborová přirážka 211 730 0

Přesun stavebních kapacit 211 730 0

Mimostaveništní doprava 211 730 0

Zařízení staveniště 211 730 0

Provoz investora 211 730 0

Kompletační činnost (IČD) 211 730 0

Rezerva rozpočtu 211 730 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : U1 2NP soc.zařízení chlapci - oprava obkladů

0
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04423 ZŠ Jubilejní Nový Jičín Rozpočet:
U1 2.NP Oprava obkladů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 319201316R00 Vyrovnání zdiva maltou po otlučení keramických obkladů 
maltou ze SMS tl.do 20 mm m2 66,40 250,00 16 600,00

2 612451121R00 Oprava, omítka vnitřní zdiva, cementová hladká m2 66,40 386,00 25 630,40

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 42 230,40

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
3 952901111R00 Vyčištění hrubé prostor po opravách m2 18,00 142,00 2 556,00

4 952901411R00 Průběžný úklid při opravě objektu m2 36,00 63,20 2 275,20

5 978059521RNC Odsekání vnitřních obkladů stěn m2 66,40 218 14 475,20

6 900      RT01 Stavební práce ostatní při opravě zaměření,přesun stav. 
kapacit kus 1,00 2 000,00 2 000,00

7 900      RT02 Demontáž zař.předmětů a doplňků hod 16,00 350,00 5 600,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 26 906,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu t 4,6686 510 2 381,01

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 381,01

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
9 722999999RNC Kompletace zař.předmětů a doplňků po opravě hod 16,00 390,00 6 240,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 6 240,00

Díl: 781 Obklady keramické
10 622300131R00 Oprava vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 66,40 146,00 9 694,40

11 716904391R01 Ruční dočištění obkladu po opravě m2 66,40 89,00 5 909,60

12 781101210RT4 Penetrace podkladu pod obklady m2 66,40 33,70 2 237,68

13 781419706R00 Oprava spárovací hmotou - plošně m2 66,40 50,70 3 366,48

14 781429701R00 Příplatek za opravu v omez.prostoru pro obkaldy m2 24,40 210,00 5 124,00

15 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových,ukončovacích vč.lišt 
plastových m 37,00 68,90 2 549,30

16 781475114RA0 Obklad vnitřní keramický do tmele  do 30 x 30 cm m2 66,40 1 250,00 83 000,00

17 998781202R00 Manipulace s materiálem pro opravu obkladu - 2NP % 1 355,33 4,30 5 827,92

Celkem za 781 Obklady keramické 117 709,38

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
18 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 5,3120 560,00 2 974,72

19 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 5,3120 398,50 2 116,83

20 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,3120 275,50 1 463,46

21 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 53,1200 25,00 1 328,00

22 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 5,3120 450,00 2 390,40

23 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 5,3120 377,50 2 005,28

24 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 42,4960 50,00 2 124,80

25 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika,suť při opravě
t 5,3120 350,00 1 859,20

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 262,69

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : U1 2NP soc.zařízení chlapci - oprava obkladů
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 U1 2NP - kompletní oprava soc.zařízení - dívky JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

U1 dívky Oprava soc.zařízení Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
044a23 ZŠ Jubilejní-soc.zařízení dívky Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 204 902 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 229 054 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 433 955 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 433 955 Ostatní náklady neuvedené 0

433 955 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

433 955 Kč
91 131 Kč

525 086 Kč

Strana 1

Pave
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Digitálně 

podepsal 
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044a23 ZŠ Jubilejní-soc.zařízení dívky Rozpočet :
U1 dívky Oprava soc.zařízení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

34 Stěny a příčky 22 630 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 56 986 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 285 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 23 110 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 29 723 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 10 099 0 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 7 200 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 25 462 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 48 955 0 0 0

781 Obklady keramické 0 147 436 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50 070 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 204 902 229 054 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 433 955 0

Oborová přirážka 433 955 0

Přesun stavebních kapacit 433 955 0

Mimostaveništní doprava 433 955 0

Zařízení staveniště 433 955 0

Provoz investora 433 955 0

Kompletační činnost (IČD) 433 955 0

Rezerva rozpočtu 433 955 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : U1 2NP - kompletní oprava soc.zařízení - dívky

0
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044a23 ZŠ Jubilejní-soc.zařízení dívky Rozpočet:
U1 dívky Oprava soc.zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 34 Stěny a příčky

1 342255022R00 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm m2 33,28 680,00 22 630,40

Celkem za 34 Stěny a příčky 22 630,40

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
2 319201316R00 Vyrovnání zdiva maltou po otlučení keramických obkladů 

maltou ze SMS tl.do 20 mm m2 89,60 250,00 22 400,00

3 612451121R00 Oprava, omítka vnitřní zdiva, cementová hladká m2 89,60 386,00 34 585,60

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 56 985,60

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
4 631310031RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm m2 21,00 460,50 9 670,50

5 631316231R00 Přehlazení betonových mazanin m2 21,00 124,50 2 614,50

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 285,00

Díl: 64 Výplně otvorů
6 642944121R00 Osazení ocelových zárubní do 2,5m2 kus 6,00 1 285,00 7 710,00

7 55332NC Zárubeň ocelová  600x1970x110 kus 5,00 2 500,00 12 500,00

8 55333NC Zárubeň ocelová  800x1970x100 kus 1,00 2 900,00 2 900,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 23 110,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
9 952901111R00 Vyčištění hrubé prostor po opravách m2 25,00 142,00 3 550,00

10 952901411R00 Průběžný úklid při opravě objektu m2 25,00 63,20 1 580,00

11 962031142R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 75 mm m2 33,28 94,10 3 131,65

12 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 tl. 
mazaniny 5 - 8 cm m3 2,50 1 985,00 4 962,50

13 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 dlaždice 
keramické m2 21,00 104,50 2 194,50

14 978059521RNC Odsekání vnitřních obkladů stěn m2 89,60 115,00 10 304,00

15 900      RT01 Stavební práce ostatní při opravě zaměření,přesun stav. 
kapacit kus 1,00 2 000,00 2 000,00

16 900      RT02 Demontáž zař.předmětů a doplňků hod 8,00 250,00 2 000,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 29 722,65

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu t 13,2877 510,00 6 776,72

18 999281229R00 Přípl.k svislé dopr. za každé další NP nošením t 13,2877 250,00 3 321,92

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 10 098,64

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
19 722999999RNC Kompletace zař.předmětů a doplňků po opravě hod 16,00 450,00 7 200,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 7 200,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
20 766660010RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm kus 5,00 1 330,00 6 650,00

21 766660014RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm kus 1,00 1 412,00 1 412,00

22 61160121 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm kus 5,00 2 850,00 14 250,00

23 61160123 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 1,00 3 150,00 3 150,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 25 462,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
24 771100020RAA Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v int. nivelační hmota tl. 

10 mm, penetrace m2 21,00 650,00 13 650,00

25 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 21,00 54,40 1 142,40

26 771575014RAB Dlažba do tmele Schömburg 30 x 30 cm do tmele m2 21,00 1 456,00 30 576,00

27 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 12,00 95,30 1 143,60

28 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 21,00 16,20 340,20

29 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic % 292,12 7,20 2 103,26

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 48 955,46

Díl: 781 Obklady keramické

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : U1 2NP - kompletní oprava soc.zařízení - dívky
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044a23 ZŠ Jubilejní-soc.zařízení dívky Rozpočet:
U1 dívky Oprava soc.zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : U1 2NP - kompletní oprava soc.zařízení - dívky

30 622300131R00 Oprava vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 89,60 146,00 13 081,60

31 716904391R01 Ruční dočištění obkladu po opravě m2 89,60 89,00 7 974,40

32 781101210RT4 Penetrace podkladu pod obklady m2 89,60 33,70 3 019,52

33 781419706R00 Oprava spárovací hmotou - plošně m2 89,60 50,70 4 542,72

34 781429701R00 Příplatek za opravu v omez.prostoru pro obkaldy m2 20,80 210,00 4 368,00

35 781475114RA0 Obklad vnitřní keramický do tmele  do 30 x 30 cm m2 89,60 1 215,00 108 864,00

36 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových,ukončovacích vč.lišt 
plastových m 46,00 68,90 3 169,40

37 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické % 561,97 4,30 2 416,48

Celkem za 781 Obklady keramické 147 436,12

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
38 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 16,3546 560,00 9 158,58

39 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 16,3546 398,50 6 517,31

40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,3546 275,50 4 505,69

41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 163,5460 25,00 4 088,65

42 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 16,3546 450,00 7 359,57

43 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 16,3546 377,50 6 173,86

44 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 130,8368 50,00 6 541,84

45 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika,suť při opravě
t 16,3546 350,00 5 724,11

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 50 069,61
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