

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001645

Číslo dílčí objednávky: 15PU-001969

Ze dne: 24.06.2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Zlín

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Road technologies s.r.o.

Sídlo: Ježnická 1740/80, Pod Bezručovým
vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 29392012

DIČ: CZ29392012

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Provedení protismykových úprav na silnicích I. tř. a mostech objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a požadované množství plnění.

Místo dodání: vybrané silnice I. tř. Zlínského kraje

(Příloha č. 1 – Soupis prací)

(Příloha č. 2 – Rozsah požadovaných úseků)

Termín dodání: do 30.11.2024

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 8 650 874,28 / 10 467 557,88

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Road technologies s.r.o. Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Ježnická 1740/80, PSČ 794 01
Doba pro dokončení	1.1.9	30.11.2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky

		(e) Výkaz výměr
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody – Nepoužije se
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: nepoužije se

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Protismyková úprava silnic I. tř. ve ZK 2022 - 2024 (č. 3)

Příloha č. 1

SOUPIS PRACÍ

PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA SILNIC I. TŘ. ve ZK 2022 - 2024 (č. 3)

Rozsah požadovaných úseků 2024:

poř. č.	silnice	lokality	km	Plocha (m ²)	poznámka
1	I/49	Zádveřice most ev. č. 49-010	21,070	530	most - modrý odstín
2	I/49	Bratřejov most ev. č. 49-027	30,544	440	most / zatáčka - modrý odstín
3	I/50	Kunovice estakáda - most ev. č. 50-033	61,530	3 110	most - modrý odstín
4	I/50	Kunovice estakáda - most ev. č. 50-033 - rampa P	62,390		most - modrý odstín
5	I/50	Kunovice estakáda - most ev. č. 50-033 - rampa L	62,615		most - modrý odstín
modrý odstín - celkem				4 080	
6	I/50	Buchlovské kopce zatáčka č. 14	40,155	2 080	zatáčka - šedý odstín
7	I/50	Buchlovské kopce zatáčka č. 15	40,900	1 990	zatáčka - šedý odstín
8	I/50	Buchlovské kopce zatáčka č. 6 - nad St. Hutěmi	45,025	1 200	zatáčka - červený odstín
9	I/50	Křižovatka silnic I/50 a II/496 - Komňa	92,667	790	zatáčka - červený odstín
10	I/55	Záhlinice - přechod pro chodce	40,694	240	přechod - červený odstín
11	I/55	Tlumačov - přechod pro chodce č. 2	45,000	220	přechod - červený odstín
12	I/55	Tlumačov - přechod pro chodce č. 3	45,460	220	přechod - červený odstín
13	I/55	Tlumačov - přechod pro chodce č. 4	45,650	220	přechod - červený odstín
14	I/55	Otrokovice - přechod pro chodce, kř. I/55 x ulice Nadjezd	50,477	270	přechod - červený odstín
15	I/55	Otrokovice - přechod pro chodce, u Polikliniky	51,387	240	přechod - červený odstín
16	I/57	Lidečko - Horní Lideč, zatáčka u vlakové stanice	141,057	940	zatáčka - červený odstín
červený / šedý odstín celkem				6 330	
CELKEM m²				10 410	

Digitálně podepsal:

Datum: 24.06.2024 11:37:05 +02:00