€. J.: MCBS/2024/0083328/SYRM
VYRIZUJE: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku, v platném znéni;
na zékladé usneseni RMC Brno-stied ¢. RM(C/2024/72/08 ze dne 17.06.2024 s ohledem na § 102

odst. 3 zak. ¢

. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdé&jsich pfedpisti; Statutu mésta

Brna a pfislu$nych ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek na akci:

»ZS a MS Brno, Horni 16, p.o. — oprava elektroinstalace v 1. NP budovy C*

Objednatel:

Zhotovitel:

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired

se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl. starosta méstské casti Brno-stred
zastupce: Odbor Skolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM)

k jednani ve vécech organizacnich a technickych opravnéna:
Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru skolstvi, sportu, kultury a mladeze
UMC Brno-stied

ICO: 44992785, DIC CZ44992785

bankovni spojent: ||| | G
¢. uctu:

nezapsano v obchodnim rejstiiku

dale jen ,,objednatel*

STEMA - SERVIS, s.r.o.

sidlo: Svatopetrska 35/7, 617 00 Brno

zastoupeny: Karl Stelc, jednatel

ICO: 26216515, DIC: CZ26216515

bankovni spojeni: ||| G R
¢.uctu:

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka ¢.

37486

dale jen ,,zhotovitel*

II. Predmét a ucel smlouvy

2.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby

,,Z-g a MS Brno, Horni 16, p.o. — oprava elektroinstalace v 1. NP budovy C*

v rozsahu vymezeném zadanim uvefejnénym na webovém portalu E-ZAK dne 13.05.2024
(vyzva k podani cenové nabidky v¢. vsech piiloh), v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pokyny objednatele (dale jen “dilo*). Pfedmétem dila jsou elektromontazni prace spocivajici
v opravé elektroinstalace v 1. NP budovy C.



2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Rozsah smlouvy je dale specifikovan (fazeno dle zavaznosti):
a) projektovou dokumentaci
- bude zhotoviteli predana pred zahdjenim stavby Ix v tistené podobé (v elektronicke
podobé je pristupna na webovém portalu E-ZAK) .
b) soupisem praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele), ktery je nedilnou soucasti
této smlouvy jako pFiloha €. 1.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1. této smlouvy a objednatel se

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym ptredanim objednateli, bez vad a

nedod¢lki branicich uzivani stavby a vyfizenim souhlasnych stanovisek k vydani kolauda¢niho

souhlasu a ziskanim kolaudacni souhlasu.

Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, véetné¢ dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné

dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci

a konstrukct, jejichz provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napft. zafizeni staveniste,

zébor prostranstvi, bezpeCnostni opatfeni, provedeni revizi, rtizna odborna posouzeni

a vyjadieni, konzultace s pamatkaii apod.) véetné koordina¢ni a kompletacni Cinnosti celé

stavby.

Mimo vsechny definované ¢innosti patii do pfedmétu dila zejména nasledujici prace a ¢innosti:

2.5.1.  zajiSténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

2.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatFeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokoli),

2.5.4. zajisténi atest a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobki (i dle zdkona ¢.
22/1997 Sb. — prohlaseni o shod€) a revizi veSkerych elektrickych zarizeni
s ptipadnym odstranénim uvedenych zévad,

2.5.5.  zaji§téni viech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpisi platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni ptedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila,

2.5.6. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

2.5.7. uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.5.8. zpracovani plinu bezpefnosti a ochrany zdravi prFi praci na stavenisti
dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zakona vyzadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 9.2.2 této smlouvy,

2.5.9. predkladani vzorka materiali a vyrobku urcenych pro osazeni ¢i zabudovani do
stavby objednateli k odsouhlasent,

2.5.10. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pied predanim a pievzetim dila.
Celkovy uklid pfed ptredanim dila, pfipadné pied predanim jednotlivé predavanych
objektii, zahrnuje kompletni a uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a
to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadeéni jakéhokoliv
dalSiho uklidu ze strany objednatele.

2.5.11. vypracovani technologickych postupii u praci, které bude objednatel nebo technicky
dozor vyzadovat (napt. vykopové prace, bouraci prace, statické zajisténi obvodového
zdiva, stropnich konstrukci, atd.)

Pti provadéni dila budou dodrZeny vSechny platné zdkony, vyhlaSky a normy v platném znéni
vztahujici se k predmétu plnéni.



2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim provadéného
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a prohlasuje, ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici predmétu dila.

Zhotovitel dale prohlasuje, Zze je na zékladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité¢ a terminu, a je
k tomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi a organiza¢nimi prostredky.
Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové nabidce.

1I1. Doba plnéni

Zahajeni stavby (pfedani a pievzeti staveniste): nejpozdéji od 28.6.2024

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a ptfedat dilo objednateli bez vad a nedodélki
branicich uzivani stavby nejpozdéji do: 23.08.2023

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je ZS a MS Brno, Horni 16.

V. Cena dila

Smluvni pevna cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. II této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse piipustna ve vysi

cena bez DPH 334.945,00 K¢
DPH 21% 70.338,45 K¢
cena celkem vé. DPH 405.283,45 K¢

Cena sjednana na zaklad¢ jednotkovych cen, jako sou€et ocenénych polozek Soupisu praci a
dodavek, ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy, obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadnému, Uplnému a v€asnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré
prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a Gplnou realizaci dila a splnéni
veSkerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i1 naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni staveniSté a obsahuje rovnéZ i zvySené
naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nédkladi, a to aZz do doby Uplného dokonceni dila bez
jakychkoliv vad a nedodélk. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veSkeré ndklady zhotovitele
vzniklé pti provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemé vliv zména cen materiald, technologii, sluZzeb ani cenovych
ptedpisti (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domdhat se z téchto divoda
jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a sezndmil se vSemi okolnostmi, které
maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou dostatecné
k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veSkeré ndklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je cenou
maximdlni. Uvedend cena mize byt piekro¢ena pouze v piipade, Ze v pritbé¢hu provadeéni dila
dojde ke zménam obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména ke zménam sazeb DPH.
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5.7. Podminky pro zménu ceny

5.8.

6.1.
6.2.

a)

b)

Sjednand cena je cenou nejvyse pripustnou a miize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych
praci nebo dodavek, které nebyly predmétem projektové dokumentace nebo pokud
objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

Zpusob sjednani zmény ceny

a)

b)

d)

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je moznd zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni
za téchto pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je prilohou €. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li kalkulace zmén (zménovy list) polozky, které nejsou soucasti smluvni
nabidky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto polozek prednostné
za pouziti cen stavebnich praci dle ceniku RTS (RTS Brno, a.s.) nebo URS v cenové
urovni platné v ¢ase vzniku zmény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu urcit z zadné polozek
obsazenych v ceniku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat vysi jednotkové
ceny takové polozky v ¢ase a misté obvyklou.

Bude-li cenovy navrh zmény zhotovitele objednatelem schvalen, obé strany se dohodnou
na znéni Dodatku ke smlouvé, na jehoz zdklad¢ budou zmény zavazku provedeny.

Veskeré zmény predmétu dila oproti schvalené projektové dokumentaci vcetné jejich
ocenéni musi zhotovitel pfed jejich provedenim ozndmit objednateli a je opravnén je
provést teprve po pisemném odsouhlaseni zménového listu objednatelem. Teprve po
uzavieni Dodatku ke smlouvé miiZze zhotovitel tyto prace fakturovat a ma pravo na jejich
uhradu.

Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvalené projektové dokumentaci bez
piedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu néarok na thradu téchto praci.
Na zéklad¢ poZadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem urcené lhite,
jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, kterd mu tim vznikla.

Snizi-1i se rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu sniZenou o neprovedené prace a dodavky. VySe snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

VI. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle piislusného
ustanoveni zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.
Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimaln¢ tyto nalezitosti:

a)
b)

©)
d)

oznaceni a Cislo faktury,

nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni spojeni obou
smluvnich stran, uvést adresu odbératele a piijemce (doruovaci adresu):

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Pfijemce: Mé&stské ¢ast Brno-stfed, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

datum vystaveni a lhlitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

pfedmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptisob platby,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

e) udaje pro danové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a zdkona o dani
z ptidané¢ hodnoty, vySi dané je povinen piiznat platce, pro kterého je toto plnéni
uskutecnéno* — v piipad¢, ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici rezimu pieneseni
danové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnti ode dne nésledujiciho

po dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepséani fakturované ¢astky z bankovniho uctu objednatele ve

prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje, je objednatel opravnén

fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkti

fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli po¢ina bézet
doba splatnosti od po¢atku. Opravend faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13. dne
ptislusného kalendéainiho mésice.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni

zbyvajicich 10% fakturované ¢asti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. Prekroci-li

zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze
cast faktury tak, aby thrada jim provedena doséhla v celkové vysi pouze 90% ze sjednané ceny.

Na zbyvajici ¢ast faktury piesahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemiiZe zhotovitel

uplatiovat zadné majetkové sankce ani tirok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné, které bude

uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim predani a prevzeti

kompletniho dila. Pokud objednatel pievezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedod¢lky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VII. StaveniSté

Stavenisté bude preddno objednatelem zhotoviteli v terminu dle ¢l. 3.1. této smlouvy. Dnem
pfevzeti staveniSté piebird zhotovitel odpovédnost za veskeré skody zpiisobené na majetku ¢i
zdravi v souvislosti s predmétem zakazky, a to az do doby piedani hotového dila objednateli.
O pfedani a prevzeti staveni$t¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den pfedani staveniSté se povazuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a pievzeti dila stavenisté zcela vyklidit, jinak
je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zédkon, ode dne pfedani a prevzeti staveniste, stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je zhotovitel povinen pifedat original
stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapist je
zhotovitel povinen piedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou
jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale
klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace provadény. V ptipadé¢, ze
jsou soucasti predmétu dila vyplné otvort, je nutné provadet zapis o poctech a umisténi
vyplni otvort tak jak budou postupné zabudovéavany. Zapisy do stavebniho deniku

2



8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.

8.1.7.

provadi zhotovitel vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou predmétem zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

V ptipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby potizuje zhotovitel 1 piislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Kontrolni dny

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadeéni dila, minimalné vSak 1x tydné.
Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech
technickych, technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci zhotovitele.

V ptipadé€ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vyse uvedeného je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy takovy jednotlivy
ptipad. Timto neni dotéen narok na ndhradu Skody.

Dozor na stavbé

8.3.1.

8.3.2.

U staveb provadénych z vefejného rozpoctu mize stavbu provadét jako zhotovitel jen
stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby
a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu (Zakon ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrh a technikl ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisi).

IX. Provadéni dila a bezpec¢nost prace

Pokyny objednatele

9.1.1.

9.1.2.

Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace ptedmétného dila
a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestliZe zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pti vynaloZeni odborné
péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech casti
dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zplisobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadeéni dila dodrzeni veskerych bezpe¢nostnich
opatfeni (zejména uziti ochrannych pomucek) a hygienickych opatifeni a opattfeni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym
piislusnymi ptedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji 5 dnu pred zahdjenim praci na staveniSti zpracovat a
pfedat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle
pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zékona pro danou stavbu vyzadovan.



9.3.

9.4.

10.1.

Rizeni stavby

9.3.1. Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovani piedpisi bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, poZzarnich,
ekologickych a dalSich predpist

9.3.2. Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité¢ podle zadavaci dokumentace dila a
obecné¢ platnych piedpist a norem.

9.3.3. Zhotovitel je vramci sjednané ceny dila plné¢ zodpovédny za zabezpecCeni vSech
piistroji, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti v této smlouvé
uvedenych, pln€ odpovida i1 za spravnost rozmérii a umisténi vSech ¢asti dila.

9.3.4. Zhotovitel odpovidd objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim techniki pro kvalitni zajisténi
vystavby.

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat v souladu se
zékonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi ptedpisy. Zhotovitel o
provedené likvidaci odpadu pieda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

9.4.1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobdm z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro n¢j dilo provadé;ji.

9.4.3. Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze
strojii, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfti
provadeéni dila.

9.4.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni
stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich ptedpisi upravujicich
provadéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o pfedani a pfevzeti dila

10.1.1. O pribéhu ptedavaciho a prejimaciho fizeni potidi zhotovitel zapis (protokol). Soucasti
pfedani dila bude rovnéZ predani veSkerych dokladii poZzadovanych touto smlouvou,
pisemné prohldseni o shodg¢, atesty, revize, zkouSky, ndvody, doklad o ulozeni odpadt
apod.

10.1.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:
e soupis zjisténych vad a nedod¢elka
¢ dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zplisobu narovnani
e dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho €asti zhotoviteli za Gcelem odstranéni vad

nebo nedodélkt

10.1.3. V ptipadé, ze objednatel odmita dilo pievzit, uvede v protokolu o ptedani a prevzeti dila
i diivody, pro které odmita dilo ptevzit.

10.1.4. Objednatel je opravnén pii piejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek vcetné zdivodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

10.2. Forma a pocet vyhotoveni pfedavané dokumentace a dokladt



Vsechny doklady, dokumenty, vykresy budou pieddny vzdy v tisténé i elektronické —
digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosi¢i nebo pies vybranou datovou
uschovnu, v uzavieném i prepisovatelném formatu a to nasledovné:

e vykresy - format dwg. i pdf.

e  7zpravy a ostatni texty - format doc. i pdf.

e tabulky a jiné dokumenty — format xls. i pdf

10.2.1. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS):
e 2x tiSténa podoba
Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor pozemni
stavby; takovou osobou muze byt zejména osoba vykonavajici na stavbé autorsky dozor.
e 2x elektronicky

10.2.2. Dokladové ¢ast stavby:
e 2x tiSténa podoba
e 2x elektronicky

XI. Zaruka za jakost dila

11.1. Odpovédnost za vady dila

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci, vcetné jejich zmén a doplikil, v pravnich
predpisech, technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici tcelu smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dob¢ jeho pfedani a déle odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé.

11.1.3. Zéarucni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne predani a prevzeti dila.

11.1.4. Zaru¢ni lhiita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které¢ zhotovitel odpovida.

11.1.5. Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, béZi zaru¢ni lhlita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

11.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede poZadovany zpiisob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li
to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo pozadovat piimefenou slevu ze sjednané ceny.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnl po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnli ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
V ptipadé, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.

11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhiite, je objednatel
opravnén povetit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré¢ takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

11.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstraniovani vady (havarie) nejpozd€ji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznameni).



11.2.5. Uplatnénim prév ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a iurok z prodleni

12.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a pfevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni. O tuto castku je opravnén objednatel uhradit nizs$i cenu dila na zaklad¢
zapocteni pohledéavek.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu piedani a prevzeti dila sjednané¢ho dle smlouvy delsi
jak 30 dni se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do 5 dnii od terminu pfedani a prevzeti dila k odstranovani
vad ¢i nedodelkti uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodé¢lek ¢ivadu, na jejichz
odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedodé¢lky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozd¢ji vsak ve 1htité¢ do 10 dni
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani reklamované vady (ptfipadné
vad), je povinen =zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpe€i Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni
strany smluvni pokuty v dvojndsobné vysi.

12.3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou
12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

12.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
12.4.1. V ptipadé poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 9.2.1 této smlouvy miiZze objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni takovéto
povinnosti zjiSténé objednatelem.

12.5. Dalsi ujednéni
12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim
neni dotcen narok na ndhradu Skody, ndhrada Skody neni vysi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a tiroky z prodleni se na ndhrady Skody nezapocitavaji.
12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouve jsou splatné do 30 dni ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V ptfipadé, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich
pokut fadné a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu zadrzné.



13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

XIII. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani

K jednani na strané objednatele jsou opravnéni:

e ve vécech organizacnich a technickych:

Mgr. Petra Ondrasikova / tcl.: [ NN I

vedouci OSSKM

e ve veécech technickych v¢. piedani a prevzeti dila:

Ing. Jarmila Hlavoiiova / tel. [ N NN I

stavebni technik OSSKM

ptip. dalii osoba povétena vedoucim OSSKM.
K jednani na strané zhotovitele jsou opravnéni:

e ve vécech smluvnich:

* ENG. Katefina Pikusova TDI, [INEEE B B

e ve vécech technickych:

* ENG. Katetina Pikusova TD1. NS B B B

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na strané objednatele
dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou pribézné zapisovany do
stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze
strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

Ing. Jarmila Hlavoiiova, stavebni technik OSSKM

V zéleZitostech organizaénich je opravnén k zapisim do stavebniho deniku ¥editel ZS a MS
Brno, Horni 16, pfipadné jina jim povéfena osoba.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

e socialni zarizeni

e piivod vody a elektrické energie

Zhotovitel je povinen zejména:

e udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadéno dilo, potadek a Cistotu a odstranovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

e 7znat a dodrzovat bezpecnostni a pozarni predpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

e provést kontrolu pieddvaného pracoviité z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zameéstnanci nebyli ohrozeni provozem vlastniho pracovisté,

e provést dilo na své nebezpeci, fadné a vcas, v souladu s platnymi piedpisy a bez vad,

e strpét pribéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostiednictvim daldi fyzicke

¢i pravnické osoby, s niz ma uzavienou piislusnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeéi $kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku objednatel.



15.2. Nebezpeci skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obcanského

zékoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1.Pojisténi zhotovitele

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zptisobenym jeho ¢innosti na majetku
a na zdravi tfetich osob v¢etné¢ moznych Skod pracovnikti a poddodavatelti zhotovitele,
a to az do vyse ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
objednateli.

16.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.

XVII. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost Cestného prohlaseni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je

divodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy muze kterdkoliv smluvni strana odstoupit pii podstatnych porusenich této

smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonc¢eni dila del$i nez 7 dnii z dtivodi na strané
zhotovitele,

e provadéni praci v rozporu s piisluSnymi normami a ptedpisy,

Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel je v rozporu s jeho zdvazkem dle ustanoveni ¢l. 21.4 této
smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.
Pravni G¢inky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nésledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

XVIII. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské c¢asti Brno-stied C¢.
RMC/2024/72/08 na jeji 72. schiizi, konané dne 17.06.2024.

XIX. Cestné prohlaseni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, ze ma vyrovnané zavazky vuci
statutdrnimu méstu Brnu, méstskym ¢astem statutarniho mésta Brna, organizacim zfizenym
statutdarnim méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych casti véetné téch organizaci, ve
kterych ma statutarni mésto Brno nebo nékterd z jeho méstskych ¢asti podil.

XX. Zpracovani osobnich iudaju

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochéazi ke zpracovani osobnich idaji uvedenych v této
smlouvé, a to na zdkladé €1.6 odst. 1 pism. b) natfizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny
pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostate¢né
identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich udaji je statutdrni mésto Brno, meéstskd cast Brno-stied. Aktudlni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich udajii a kontaktni udaje na néj lze najit na
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20.3.

20.4.

21.2.

21.3.

214.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.
21.9.

webovych strankach Ufadu méstské ¢asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita Kiizku, advokata, telefon: ||| I c-2il: |GG

Spravce deklaruje, ze nebude ptfedavat osobni udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.
Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Muze ovSem dojit k dal$imu
zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napi. v piipadé soudniho sporu), popi. v souvislosti se zadavacim fizenim.
V takovém piipadé budou osobni Gdaje uchovavany po dobu nezbytné¢ nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni predpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

XXI. Zavérec¢na ustanoveni

. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi piislusnymi ustanovenimi zakona ¢.

89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni a piedpisy souvisejicimi, platnymi na
izemi CR.

Zmeény a dopliky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych ¢islovanych
dodatkti pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel si ponecha po tiech a
zhotovitel a platce po jednom, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro
dodatky k této smlouveé.

Zhotovitel podpisem této smlouvy piebira povinnosti uvedené v Cestném prohléaenti o zajisténi
socialné odpovédného plnéni piedmétu vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci této veiejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to 1 bez predchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba
predlozeni dokumentt, zavazuje se zhotovitel k jejich piedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnil od doruceni vyzvy objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v¢etné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zdkladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zdkona. Veskeré udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zdkonil, zejména osobni a citlivé Gdaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile a na
dtikaz toho ptipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a Gicinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Dodavatel prohlasuje, ze neporusuje etické principy, principy spole¢enské odpoveédnosti a
zakladni lidska prava.

21.10 Smluvni strany prohlasuji, ze se podminkami této smlouvy na zaklade vzajemné dohody fidily

jiz ode dne jejiho podpisu a veskera sva vzajemna plnéni poskytnuta ode dne podpisu této
smlouvy povazuji za plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

21.11.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

22.1.

Priloha ¢. 1 / Soupis praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele)
Priloha ¢. 2 / Harmonogram plnéni praci a dodavek

XXII. Dolozka uverejnéni

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatkad,
bude uvefejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch Gc¢innosti nékterych
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smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakont, zejména osobni a citlivé udaje
a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
V Brné dne 26.06.2024 V Brné dne 20.06.2024

Statutarni mésto Brno,
meéstska ¢ast Brno-stied
Ing. arch. Vojtéch Mencl



