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Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

SIMOSTAV, s.r.o.
se sídlem Kasárenská 4063/4, Hodonín, PSČ 695 01
zastoupená Ing. Jaromírem Šikutou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Šikuta
zástupce ve věcech technických:
kontaktní telefon:
kontaktní e-mail:
IČO: 28273320
DIČ: CZ28273320
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57826
Bankovní spojení: bankovní ústav Moneta, a.s., č.ú. 197607489/0600
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 2024012
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00007228

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v
rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Zlín, přechod pro chodce v ul. Slovenská“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající ve výstavbě zvýšeného přechodu pro chodce u
Základní školy Zlín Slovenská, na ulici Slovenská ve Zlíně. Příčný práh je vybaven ochranným
ostrůvkem a je z obou stran nasvětlen. V místě příčného prahu dochází ke zúžení komunikace a
rozšíření vyčkávacích ploch pro chodce. Práh je navržen tak, aby vyhovoval průjezdu vozidel hromadné
dopravy.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:
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a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 
b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení 
c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, 

stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě 
d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do 

předchozího stavu 
e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného 
f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, 

souhlasů a oznámení souvisejících s provedení díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a 
kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady nákladů 

g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace 
díla a následné odstranění po předání díla  

h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k 
odsouhlasení před zahájením stavebních prací 

i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla 

j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě 
k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací 

a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd. 
l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a 

výstražnými tabulkami a zařízeními 
m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 

Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a 
převzetí díla 

n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů 
v oblasti bezpečnosti práce 

o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po 
dokončení stavby 

p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu 
q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu 
r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku 
s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu 

provádění stavby 
t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) 
v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla včetně zajištění bezpečnosti 
w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů 
x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem  
y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou 

vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn ,1x dwg, 
1x doc, 1x xls. 

z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x 
pdf, 1x dgn, 1x dwg 

aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 

bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu 
cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce 
dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy.  
gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání 

dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu 
hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb. 
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ii) umístit na stavbu minimálně jednu informační tabuli o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 
5.3. smlouvy. 

 
1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené projektovou kanceláří 

Traffic Design s.r.o, Božkova 1618/8, 160 00 Praha 6, pobočka Zlín, IČO 06499236, z 5/2020 (příloha 
výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) 
a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky. 

 
1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. 
 
1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 

co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit. 

 
1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 

veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této 
smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy 
prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že 
realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a 
pracovní prostředí.   
 

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. 

 
1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 

závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných 
nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. 
Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. 

 

2. Podklady pro provedení díla 
 
2.1. Podklady pro provedení díla tvoří: 

a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh 
b) nabídka zhotovitele 
c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy). 

 
2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací 

a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při 
realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. 
 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení. 

 
2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání 
díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti 
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a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek 
předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se 
o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází 
v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za 
správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli 
k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel. 

 

3. Doba a místo plnění 
 

3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený 
objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, 
nejpozději 60 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude 
doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O 
předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval 
uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na 
straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo 
u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace 
dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném 
zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně). 
 

3.3. Ukončení provedení díla: nejpozději do 31.8.2024. 
 
 

3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“), vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných 
klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že: 

 
1.1.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení 

provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat, 
1.1.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení 

díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení, 
1.1.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla 

samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 

3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. 

 
3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1. 

 
3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 

nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty 
pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. 
O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 
3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 

v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.8. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření 
přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v 
důsledku porušení povinnosti zhotovitele. 
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3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazují si smluvní strany právo změny 

termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.  

 
3.10. Místo plnění: Zlín, ul. Slovenská, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.  
 

4. Cena za dílo 
 
4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

maximální a nejvýše přípustná. 
 

4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši: 

        928 364,58 Kč bez DPH 
                                194 956,56 Kč DPH (21 %) 
                            1 123 321,14 Kč vč. DPH 
 
4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je 

součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla. 
 

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

 
4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě 
 
5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu 

s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený 
harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál http://mapa-
uzavirek.zlin.eu (zveřejňování informací zajišťuje objednatel). 

 
5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS 

k odsouhlasení harmonogram prací (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín 
Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání 
komunikace atd.) i samotná realizace stavby.  

 
5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel 

nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený 
harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí 
objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto 
informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději v den předání staveniště.  

 
5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat 

postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům. 
 
5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke 

schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit 
objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.  
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5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude 
v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena. 
 

5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace 
(dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání 
současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat 
schválený harmonogram. 
 

5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh 
přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně 
příslušný správní úřad. 

 
5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat 

návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad. 
 

5.10. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na email: 
martinptacek@zlin.eu, jinak nebude provedena kolaudace. 

 

6. Platební podmínky  
 
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 

dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
 

6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH 
je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla 
vystavena. 

 
6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. 

Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek: 
 
a) dokončení a předání kompletního díla, 
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, 
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla, 

 
V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění. 

 
6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 

v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
doručení. 

 
6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

 
6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 

práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43  Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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7. Ochrana poddodavatelů 
7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 

písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:  
 

7.1.1.1. identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,  
7.1.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel 

plnit,  
7.1.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s 

možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,  
 
7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  
 

7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za 
plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne 
jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat 
dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. 

 
7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 

stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě 
písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.  

 
7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 

realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele. 

 
7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 

vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude 
také:  

 
a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 

či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,  

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není 
schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn 
poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění 
poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou 
měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.  

 
7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 

než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám. 
 

7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech 
dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.  

 
7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti 
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nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.  

7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. 

 
 

8. Změny díla 
 
8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným 

orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.  
 
 

9. Stavební deník a bezpečnost 
 
9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho 

zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další 
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy. 
 

9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb. a prováděcím právním 
předpisem a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 

 
9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů. 

 
9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 

vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti: 

 
a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit 

povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., 
b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 

koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,  
c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 

nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a 
velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,  

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. 

9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

 
9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 

předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.). 
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9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 

je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

 
 

10. Kontroly díla 
 
10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel 

zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.  
 
10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 

ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. 

 
 

11. Předání a převzetí díla 
 
11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu. 
 
11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 

k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. 
 

11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. 

 
11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění. 

 
11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 

zaznamenají svá tvrzení. 
 

11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména: 
11.6.1.1. předávací protokol 
11.6.1.2. stavební deník 
11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedení stavby 
11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů 

podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem 
11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla. 

 
 

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 
12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

 
12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. 

odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až 
do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. 
 

12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.  
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12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši min. 900.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).  

 
12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v 

průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka 
je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby 
se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.  

 
12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. 

ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před 
dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u 
ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.  

 
13. Odpovědnost za vady 
 
13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 

tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti. 
 

13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.  

 
13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté 

době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.  

 
13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení. 
 
 

14. Smluvní záruka za jakost 
 
14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 

je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla. 
 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy. 

 
14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 

hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech 
technických. 

 
14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 

zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak. 
 

14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami. 

 
14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 

se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.  
 



 

Stránka 11 z 16 

 

15. Smluvní pokuty 
 
15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4. a 12.5., tzn.,nepředloží-li 

objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení. 
 

15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu 

stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt. 

 
15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti 

smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu 

minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 
175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání 
staveniště,  je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 
Kč. 

 
15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká. 

 
15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 

5.7.,  je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 

5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s nafocením a předáním trvalého dopravního značení na email: 
martinptacek@zlin.eu dle čl. 5. odst.10, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč. 

 
15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 

pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 
000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
15.11. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 

 
15.12. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 
15.13. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 

zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po 
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zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním. 

 
15.14. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 

309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

 
15.15. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst.  6.2. tzn., nedoručí daňový 

doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti.  

 
15.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 

stavebního zákona (zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení 
stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě. 

 
15.17. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 

kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas 
se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
100.000 Kč. 

 
15.18. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a 

environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.  

 
15.19. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě 

stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to 
charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

 
15.20. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 

(viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).  

 
15.21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 

zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 

15.22. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. 

 
 

16. Úrok z prodlení 
 
16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 

strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z 
částky, ohledně které je v prodlení.  
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17. Jiná ustanovení 
 
17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 

zhotovitel.  
 

17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

 
17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 

povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích. 

 
17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 

zhotovitel ani osoba s ním propojená.  
 

17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojením s § 222 
odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro 
případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak 
aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl 
nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou 
součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy 
dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při 
uzavření nové smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla 
dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené 
dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro 
dokončení díla. 

 
 

18. Odstoupení od smlouvy 
 
18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem, a to zejména v případě: 
a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů, 
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou, 
c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle 
než 30 dnů.  

 
18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to: 
a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 

tohoto zákona, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 

dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 
smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie.  

c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení 
uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel 
nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní 
či v jiné nepodstatné okolnosti. 
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18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.   
 
 
 

19. Závěrečná ustanovení 
 
19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  
 

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

 
19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 

smlouvě uvedeno jinak. 
 

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po 
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr. 

 
19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 

1 vyhotovení, pokud nebude podepsána elektronickými podpisy.  
 

19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv. 
 

19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a 
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

 
19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

 
 
 
 
 
Schválení finančních prostředků: 
Schváleno orgánem obce: 7. 12. 2023 
Datum a číslo usnesení: 3/9Z/2023 
Schváleno orgánem obce: 21. 3. 2024 
Datum a číslo usnesení: 45/11Z/2024 
 
 
 
Schválení veřejné zakázky:  
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
Datum a číslo usnesení: 22. 1. 2024, 70/2R/2024 
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Schválení smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 6.5.2024, 60/9R/2024

Ve Zlíně dne V Hodoníně dne

Václav kovář Ing. Jaromír Šikuta
člen Rady města Zlína jednatel SIMOSTAV, s.r.o
statutární město Zlín

objednatel zhotovitel
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Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 
 
[bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele] 
 
 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 
 
Poddodavatelé:  [bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele] 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

Zadavatel Statutární město Zlín IČO: 00283924

náměstí Míru 12 DIČ: CZ00283924

76001 Zlín

Zhotovitel: SIMOSTAV, s.r.o. IČO: 28273320

Kasárenská 4063/4 DIČ: CZ28273320

695 01 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV 0,00

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

797 185,58

92 679,00

14 000,00

24 500,00

928 364,58

928 364,58

194 956,56

1 123 321,14
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 4

01 VRN 0,00 4

Stavební objekt 0,00

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy 0,00 83

01 Stavební rozpočet 0,00 83

SO 400 Veřejné osvětlení 0,00 13

01 Rozpočet 0,00 13

Celkem za stavbu 0,00 100

Popis stavby: 24011 - Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

38 500,00 8 085,00 46 585,00

38 500,00 8 085,00 46 585,00

768 258,58 161 334,30 929 592,88

768 258,58 161 334,30 929 592,88

121 606,00 25 537,26 147 143,26

121 606,00 25 537,26 147 143,26

928 364,58 194 956,56 1 123 321,14

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
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        Technické podmínky

Individuální položky

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Vedlejší a ostatní náklady

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
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        Jiný formát soupisu

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 01 - VRN
Popis objektu: SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet
Popis objektu: SO 400 - Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 4,0

1.1 Zemní práce - odvodnění HSV 5,1

11 Přípravné a přidružené práce HSV 16,1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2,0

56 HSV 11,3

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací HSV 4,6

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 21,8

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 0,8

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 3,5

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 14,4

96 Bourání konstrukcí HSV 863,24 0,1

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,3

M21 Elektromontáže MON 10,0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1,9

VN Vedlejší náklady VN 1,5

ON Ostatní náklady ON 2,6

Cena celkem 100,0

37 266,55

47 036,81

149 909,00

18 200,00

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch 104 853,20

42 560,00

202 514,24

7 698,33

32 100,00

133 277,60

2 876,27

92 679,00

18 030,34

14 000,00

24 500,00

928 364,58
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: 000 Vedlejší a ostatní náklady

R: 01 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 RTS 23/ II

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 RTS 23/ II

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 23/ II

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 23/ II

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 23/ II

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 23/ II

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady
7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 23/ II

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

8 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 RTS 23/ II

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 RTS 23/ II

10 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 23/ II

Cen. 
soustava / 
platnost

14 000,00
2 000,00 2 000,00

1 000,00 1 000,00

5 000,00 5 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

1 500,00 1 500,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

4 000,00 4 000,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

24 500,00

1 500,00 1 500,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

10 000,00 10 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: 000 Vedlejší a ostatní náklady

R: 01 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 23/ II

12 005231010R Revize Soubor 1,00000 RTS 23/ II

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

13 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 23/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

14 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 RTS 23/ II

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

5 000,00 5 000,00

1 500,00 1 500,00

5 000,00 5 000,00

38 500,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 1 Zemní práce

1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 3,00000 123,00 369,00 800-1 RTS 23/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 3,00000 5,00 15,00 800-1 RTS 23/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

3 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 3,00000 213,00 639,00 800-1 RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

4 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 20,00000 15,00 300,00 823-1 RTS 23/ II

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 218,90000 12,50 800-1 RTS 23/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

živ.komunikace : 

56,00*1,10 61,60000

dl.vozovka : 

53,00*1,10 58,30000

chodník : 

73,50*1,10 80,85000

16,50*1,10 18,15000

6 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 20,00000 25,00 500,00 800-1 RTS 23/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

7 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 60,00000 12,00 720,00 823-1 RTS 23/ II

8 183403151R00 Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 60,00000 13,00 780,00 823-1 RTS 23/ II

9 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 60,00000 16,00 960,00 823-1 RTS 23/ II

10 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 60,00000 15,00 900,00 823-1 RTS 23/ II

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 3,00000 120,00 360,00 800-1 RTS 23/ II

12 00572465R směs travní standard kg 0,60000 100,50 60,30 SPCM RTS 23/ II

20,00*0,03 0,60000

Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění

Cen. 
soustava / 
platnost

8 339,55

2 736,25

47 036,81
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

13 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 18,39000 435,00 800-1 RTS 23/ II

přípojky : 

9,70*0,80*1,50 11,64000

d.vp. : 

1,50*1,50*1,50*2 6,75000

14 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 18,39000 12,00 220,68 800-1 RTS 23/ II

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 18,39000 315,00 800-1 RTS 23/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

16 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 18,39000 305,00 800-1 RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 12,77539 248,00 800-1 RTS 23/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck : 

18,39 18,39000

odpočet : 

lože : 

-0,77 -0,77000

obsyp : 

-3,88 -3,88000

d.vp. : 

-3,14*0,32*0,32*1,50*2 -0,96461

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 3,88000 159,00 616,92 800-1 RTS 23/ II

7 999,65

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

5 792,85

5 608,95

3 168,30
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

9,70*0,80*0,50 3,88000

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 18,39000 120,00 800-1 RTS 23/ II

20 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,77600 456,00 353,86 827-1 RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

9,70*0,80*0,10 0,77600

21 583320831R Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek t 7,76000 556,00 SPCM RTS 23/ II

3,88*2 7,76000

22 583423603R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm t 25,54000 656,00 SPCM RTS 23/ II

12,77*2,00 25,54000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
23 113106221R00 m2 133,00000 348,00 822-1 RTS 23/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

24 113106231R00 m2 66,00000 315,00 822-1 RTS 23/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

25 113107618R00 m2 66,00000 219,00 822-1 RTS 23/ II

26 113107640R00 m2 133,00000 395,00 822-1 RTS 23/ II

27 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 139,00000 114,00 822-1 RTS 23/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
28 348942121R00 Zábradlí ocelové osazení do vynechaných otvorů, ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm m 6,50000 831-2 RTS 23/ II

přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12

29 55395100.AR zábradlí trubkové m 6,50000 SPCM RTS 23/ I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

2 206,80

4 314,56

16 754,24

149 909,00
Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných 
kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

46 284,00

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 
kladených do lože z kameniva

20 790,00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 180 mm

14 454,00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

52 535,00

15 846,00

18 200,00
1 200,00 7 800,00

1 600,00 10 400,00

104 853,20
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

30 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 160,60000 157,00 822-1 RTS 23/ II

živ.komunikace : 

56,00*1,10 61,60000

chodník : 

73,50*1,10 80,85000

16,50*1,10 18,15000

31 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 117,10000 315,00 822-1 RTS 23/ II

živ.komunikace : 

56,00*1,05 58,80000

dl.vozovka : 

53,00*1,10 58,30000

32 565161112R00 m2 56,00000 515,00 822-1 RTS 23/ II

s rozprostřením a zhutněním

živ.komunikace : 

56,00 56,00000

33 567142111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 210 mm m2 55,65000 250,00 822-1 RTS 23/ II

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

dl.vozovka : 

53,00*1,05 55,65000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
34 573111124R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 m2 56,00000 15,00 840,00 822-1 RTS 23/ II

živ.komunikace : 

56,00 56,00000

35 573231143R00 m2 112,00000 18,00 822-1 RTS 23/ II

bez posypu kamenivem

živ.komunikace : 

25 214,20

36 886,50

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 90 mm

28 840,00

13 912,50

42 560,00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 
kg/m2

2 016,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

56,00*2 112,00000

36 573231147R00 m2 56,00000 14,00 784,00 822-1 RTS 23/ II

bez posypu kamenivem

živ.komunikace : 

56,00 56,00000

37 577131111R00 m2 56,00000 345,00 822-1 RTS 23/ II

živ.komunikace : 

56,00 56,00000

38 577151123R00 m2 56,00000 350,00 822-1 RTS 23/ II

živ.komunikace : 

56,00 56,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
39 591211211R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm m2 53,00000 546,00 822-1 RTS 23/ II

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

dl.vozovka : 

53,00 53,00000

40 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 90,00000 755,00 822-1 RTS 23/ II

chodník : 

73,50 73,50000

16,50 16,50000

41 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 1,00000 159,00 159,00 822-1 RTS 23/ II

42 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 53,53000 535,00 SPCM RTS 23/ II

53,00*1,01 53,53000

43 592451158R m2 16,66500 855,00 SPCM RTS 23/ II

16,50*1,01 16,66500

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,70 
kg/m2

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

19 320,00

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 
plochy přes 1000 m2

19 600,00

202 514,24
28 938,00

67 950,00

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

28 638,55

dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 80,0 mm

14 248,58
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

44 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 74,23500 843,00 SPCM RTS 23/ II

73,50*1,01 74,23500

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
45 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 9,70000 450,00 827-1 RTS 23/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

46 87001 Napojení přípojek do šachty/stoky kus 1,00000 651,00 651,00 Vlastní

47 286111911R kus 10,60210 253,00 SPCM RTS 23/ II

9,70*1,093 10,60210

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
48 895941311RT2 kus 2,00000 827-1 RTS 23/ II

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

s košem na nečistoty a s protizápachovým uzávěrem

49 899203111RT3 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže   500 x 500 mm, únosnost D400 kus 2,00000 827-1 RTS 23/ II

včetně rámů a košů na bahno,

50 005241020T01 Oprava a pročištění stávající kanalizace, dodávka a montáž m     50,00000 54,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
51 914001121RT6 kus 5,00000 822-1 RTS 23/ II

52 915721111R00 m2 14,87000 520,00 822-1 RTS 23/ II

53 915721121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 14,87000 555,00 822-1 RTS 23/ II

54 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 14,87000 125,00 822-1 RTS 23/ II

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

55 917862114R00 m 140,50000 325,00 822-1 RTS 23/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

100,00 100,00000

40,50 40,50000

62 580,11

7 698,33
4 365,00

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-
U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 6,6 mm; SN 12

2 682,33

32 100,00
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV  
pro typ UVB-50 

9 500,00 19 000,00

5 200,00 10 400,00

2 700,00

133 277,60
Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně 
dodávky sloupku a značky

3 400,00 17 000,00

Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

7 732,40

8 252,85

1 858,75

Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 25/30

45 662,50
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

56 915112001T01 odstranění vodorovného značení m2 13,50000 59,00 796,50 Vlastní

57 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 40,90500 320,00 SPCM RTS 23/ II

40,50*1,01 40,90500

58 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 101,00000 385,00 SPCM RTS 23/ II

100,00*1,01 101,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 863,24
59 966006132R00 kus 3,00000 123,00 369,00 822-1 RTS 23/ II

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

60 966006132R00 kus 4,00000 123,56 494,24 822-1 RTS 23/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
61 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 287,62685 10,00 822-1 RTS 23/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Součet: : 287,62685 287,62685

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
62 979089001R00 Poplatek za uložení t 143,42200 50,00 822-1 RTS 23/ II

63 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 78,98000 6,55 517,32 801-3 RTS 23/ II

64 979082213R00 t 222,40200 6,50 822-1 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,24,25,26,27,59, : 

Součet: : 222,40200 222,40200

65 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 8,00 822-1 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,24,25,26,27,59, : 

Součet: : 1112,01000

13 089,60

38 885,00

Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních   s 
betonovými patkami

Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních bez 
betonových patek

2 876,27
2 876,27

12,20,21,22,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,57,5
8, : 

18 030,34
7 171,10

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

1 445,84

1 112,01000 8 896,08

1 112,01000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Celkem 768 258,58



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 16 z 17

Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 400 Veřejné osvětlení

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: M21 Elektromontáže

1 Pol__0001 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x4   mm2 ks 2,00000 266,00 532,00 Vlastní

2 Pol__0002 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 4x25   mm2 ks 4,00000 283,00 Vlastní

3 Pol__0003 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 2,5 mm2 ks 10,00000 195,00 Vlastní

4 Pol__0004 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 25 mm2 ks 20,00000 210,00 Vlastní

5 Pol__0005 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 4x25  mm2 , pevně m 45,00000 140,00 Vlastní

6 Pol__0006 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 15,00000 55,00 825,00 Vlastní

7 Pol__0007 ks 2,00000 Vlastní

předřadník 4DIM, charakteristika svítidla P - pravá, IP65, dle Městských standardů pro VO města Zlína , včetně příplatku za recyklaci

8 Pol__0008 ks 2,00000 Vlastní

9 Pol__0009 OSVĚTLOVACÍ  STOŽÁR SILNIČNÍ Bezpečnostní folie na stožár kpl 2,00000 Vlastní

10 Pol__0010 OSVĚTLOVACÍ  STOŽÁR SILNIČNÍ Termoplastická ochrana stožárů práškovým povlakem kpl 2,00000 Vlastní

11 Pol__0011 Výložník rovný – na stožár, ukončený průměrem 89 mm, přisvícení přechodu pro chodce, 1500mm ks 1,00000 Vlastní

12 Pol__0012 Výložník rovný – na stožár, ukončený průměrem 89 mm, přisvícení přechodu pro chodce, 3500mm ks 1,00000 Vlastní

13 Pol__0013 ks 2,00000 855,00 Vlastní

14 Pol__0014 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 45,00000 65,00 Vlastní

15 Pol__0015 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 6,00000 160,00 960,00 Vlastní

16 Pol__0016 SVORKA FeZn SR3b spoj pásek-drát ks 3,00000 250,00 750,00 Vlastní

17 Pol__0017 SVORKA FeZn SP připojovací ks 3,00000 265,00 795,00 Vlastní

18 Pol__0018 Dokumentace skutečného stavu hod 16,00000 240,00 Vlastní

19 Pol__0019 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00000 240,00 960,00 Vlastní

20 Pol__0020 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Připojení na stávající rozvod  VO hod 6,00000 240,00 Vlastní

21 Pol__0021 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz VO hod 10,00000 240,00 Vlastní

22 Pol__0022 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce s plošinou hod 8,00000 550,00 Vlastní

23 Pol__0023 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 2,00000 240,00 480,00 Vlastní

Cen. 
soustava / 
platnost

92 679,00

1 132,00

1 950,00

4 200,00

6 300,00

SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Svítidlo LED 90W, světelný tok svítidla 9600 lm, měrný 
výkon svítidla, 107 lm/W, světelný tok světelného zdroje 11200 lm, měrný výkon světelného zdroje 
124 lm/W,

5 000,00 10 000,00

OSVĚTLOVACÍ  STOŽÁR SILNIČNÍ Stožár bezpaticový, 3-st. žárový zinek, pro přisvícení 
přechodů, 6 m, nad terénem

12 000,00 24 000,00

2 300,00 4 600,00

3 350,00 6 700,00

2 650,00 2 650,00

2 850,00 2 850,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Stožárová svorkovice 6 x RSA 10 A, 2 x RSA PE 10 A, včetně pojistky 
E27, průchozí

1 710,00

2 925,00

3 840,00

1 440,00

2 400,00

4 400,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 24011 Zlín, Přechod pro chodce v ul. Slovenská

O: SO 400 Veřejné osvětlení

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

24 Pol__0024 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 6,00000 240,00 Vlastní

25 Pol__0025 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 6,00000 240,00 Vlastní

26 Pol__0026 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 Revizni technik hod 10,00000 240,00 Vlastní

27 Pol__0027 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 Podružný materiál soubor 1,00000 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
28 Pol__0028 VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení ve volném terénu km 0,03000 45,00 Vlastní

29 Pol__0029 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 20,00000 125,00 Vlastní

30 Pol__0030 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1000mm m 10,00000 250,00 Vlastní

31 Pol__0031 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 30,00000 65,00 Vlastní

32 Pol__0032 KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 2,00000 550,00 Vlastní

33 Pol__0033 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm m 30,00000 12,00 360,00 Vlastní

34 Pol__0034 m 10,00000 455,00 Vlastní

35 Pol__0035 CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ, ZEMNÍ DN 63mm m 30,00000 35,00 Vlastní

36 Pol__0036 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 20,00000 56,00 Vlastní

37 Pol__0037 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1000mm m 10,00000 68,00 680,00 Vlastní

38 Pol__0038 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3,ručně m3 2,00000 Vlastní

39 Pol__0039 ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění m3 2,00000 0,00 Vlastní

40 Pol__0040 NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemine třídy 3-4 m3 2,00000 459,00 0,00 Vlastní

41 Pol__0041 ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V zemine třídy 3-4 m3 2,00000 555,00 Vlastní

42 Pol__0042 m 4,00000 190,00 760,00 Vlastní

43 Pol__0043 KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 15 cm m 4,00000 445,00 Vlastní

44 Pol__0044 KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 2,00000 852,00 Vlastní

45 Pol__0045 KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM Geodetické zaměření trasy m 30,00000 123,00 Vlastní

46 Pol__0046 ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ Kabelový označník ks 2,00000 258,00 516,00 Vlastní

47 Pol__0047 ODVOZ ZEMINY do vzdálenosti 10 km m3 2,00000 256,00 512,00 Vlastní

Celkem

1 440,00

1 440,00

2 400,00

1 000,00 1 000,00

28 927,00
1 500,00

2 500,00

2 500,00

1 950,00

1 100,00

KABEL.KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH BETON.ŽLABŮ ZALITÝ ASFALTEM TK1-
17x14/10,5x10cm

4 550,00

1 050,00

1 120,00

1 500,00 3 000,00

2 300,00

1 110,00

TRUBKA PVC Plastová, DN 300mm, uložena v pískovém loži, pro upevnění stožáru v základu, 
opatřena, betonovým límcem

1 780,00

1 704,00

3 690,00

121 606,00


