

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002809

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 2015.12168

Název související veřejné zakázky: „I/20 Hněvkov - Sedlice VD-ZDS, AD/TP BEZ BIM“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
datová schránka: [REDAKCE]  
zastoupeno: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice  
e-mail: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

## 2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3  
IČO: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE], jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel střediska v Ústí n.L.  
e-mail: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace VD-ZDS a zajištění výkonu AD vše dle jednotlivých specifikací služeb a soupisů prací daných Rámcovou dohodou na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (01ST-000780).Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky jsou stanoveny v rámcové dohodě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10.12.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
17 111 000,-	3 593 310,-	20 704 310,-

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED]

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele (předpoklad 06/2024)  
Délka záruční doby: 36 měsíců

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept k připomínkám VD-ZDS	do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Výkon technické pomoci - výkon AD	po dobu realizace stavby
Dílčí etapa	kontrola úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a písemné sdělení závěrů kontroly objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelem.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k.ú. Sedlice u Blatné, Hněvkov u Mačkova, Němčice u Sedlice a Pacelice.

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci (pouze elektronicky):
  - Čistopis DSP, DÚR
  - Kopie územního rozhodnutí
  - Výstup z informačního systému MPV
  - Kopie stavebních povolení

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele [REDACTED]

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:

Koncept VD-ZDS 2x tištěná podoba, 2x elektronická podoba

Čistopis VD-ZDS 4x tištěná podoba,

2x elektronicky v uzavřené formě – přednostně pdf

2x elektronicky v otevřené formě – dwg, xml, doc, xls, vfk, vfe, jiné formáty po dohodě,

kteřé zhotovitel objednateli předá v termínu:

Předložení konceptu: do 6-ti měsíců od výzvy k zahájení – předán koncept k připomínkám

Předložení čistopisu: 1 měsíc - po projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS

9. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho podzhotovitelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

odbor: Správa České Budějovice

adresa: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

PSČ: 370 44 České Budějovice.

k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

e-mail: [REDACTED]

k rukám: [REDACTED]

12. Nepoužije se.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění - (tvoří samostatnou přílohu smlouvy)
  2. Soupis prací - (tvoří samostatnou přílohu smlouvy)
  3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  4. Prohlášení o odborném personálu
  5. Předávací protokol
  6. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Digitálně  
podepsal [REDACTED]

Datum:  
2024.06.26  
07:25:18 +02'00'

## **Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS), technické pomoci a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „I/20 Hněvkov – Sedlice, VD-ZDS, AD/TP BEZ BIM“ dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění a dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. MD-23142/2022-930/2 a jejich dodatků. Dokumentace PDPS bude zpracována v souladu s metodikou M4 Zásadami a požadavky na projektování silnic a dálnic.

Rozsah stavby je dán Dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou „Sdružením VALBEK-NOVÁK-BUNG“ (vedoucí sdružení Valbek, spol. s r. o.) a územním rozhodnutím stavby vydané Městským úřadem Blatná, oborem výstavby a územního plánování pod č. j. OVÚP/6312/2019/KK prodloužené Krajským úřadem – Jihočeským krajem, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č. j. KUJCK 130857/2022 s nabytím právní moci dne 2. 12. 2022, které je dále řešeno v dokumentaci pro stavební povolení „I/20 Hněvkov - Sedlice, DSP/IČ“, zpracovanou „Sdružením Nova“ (vedoucí sdružení Valbek, spol. s r. o.) a stavebním povolením vydaným Krajským úřadem – Jihočeským krajem, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č. j. KUJCK 132367/2023 s nabytím právní moci dne 8. 12. 2023.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Na prvním výrobním výboru bude odsouhlasen systém projednávání a odsouhlasení konceptu a harmonogram postupu prací.

Zhotovitel bude účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení zejména soupisu prací.

Při zpracování projektové dokumentace VD-ZDS, bude zhotovitel projednávat a koordinovat s příslušnými vlastníky/správci inženýrských sítí technické řešení jednotlivých SO, popř. nechá jimi odsouhlasit.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z vyjádření a stanovisek všech dotčených správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, získaných zhotovitelem k VD-ZDS. Tyto podmínky či požadavky budou před zapracováním do VD-ZDS projednány s Objednatelem.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS a vlastníky nemovitostí.

V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídíniku OTSKP dle předpisu objednatele.

V rámci odevzdání dokumentace budou objednateli předány veškeré podklady v otevřených editovatelných formátech (např. doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod.).

Součástí ZOV budou schémata postupu výstavby mimo jiné jednoznačně popisující vedení veřejného provozu po dobu stavby.

V rámci dokumentace bude zpracována na základě rozhodnutí o kácení a dendrologického průzkumu příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru. Dále bude rozdělena následná péče o vegetaci dle PGŘ 11/2020 Zajištění následné péče o výsadbu.

## **1) Předávané podklady/průzkumy**

Součástí dokumentace pro stavební povolení je Související dokumentace, jejíž součástí jsou podklady a průzkumy (dendrologický průzkum, pedologický průzkum, hlukové studie, biologický průzkum, migrační studie, rozptylová studie, projekt odpadového hospodářství, posouzení stávajících objektů, atd.).

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatel. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatel.

## **2) Pravidla pro zpracování HMG**

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně vedený pravý a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty (kritická cesta projektu).
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v VD-ZDS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny (pokud nebude dohodnuto jinak) bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k VD-ZDS (dokumentace určená pro potřebu objednatel) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.
- K projednání HMG svolá projektant samostatný výrobní výbor do 2 měsíců od zahájení prací na VD-ZDS.

## **3) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy**

- Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na zhotovitel stavby, vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP. Zhotovitel zašle na základě emailové výzvy objednatel návrh odpovědi obratem (nejpozději do 24 hodin nebude-li uvedeno jinak).
- Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatel.
- Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatel.

**Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci  
zejména metodou BIM 2020 (01ST-000780)**

AKCE

**I/20 Hněvkov - Sedlice - VD-ZDS, AD/TP BEZ BIM**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídková cena uchazeče celkem v Kč bez DPH			17 111 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.



Tabulka č.2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS					
I/20 Hněvkov - Sedlice - VD-ZDS, AD/TP BEZ BIM					
Žluté- uchazeč ocení hodinovou sazbou					
		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Gena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			
		0. Průvodní zpráva	■	■	■
		1. Přehledná situace	■	■	■
		2. Koordinační situace	■	■	■
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■
		4. Bilance zemních prací	■	■	■
		5. Zásady organizace výstavby	■	■	■
		6. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
<b>Označení stavebního objektu</b>	<b>Předp. výše SN bez DPH*</b>	<b>B. Stavební část</b>			
SO řady 000	12 577 259	Příprava staveniště			
SO 020	12 577 259	Příprava území	■	■	■
SO řady 100	963 666 610	Pozemní komunikace			
SO 101	768 119 078	Přeložka silnice I/20	■	■	■
SO 111	104 796 239	MÚK Sedlice	■	■	■
SO 121	5 563 713	Napojení stávající silnice I/20	■	■	■
SO 122	1 923 174	Úprava silnice III/1213	■	■	■
SO 123	22 458 698	Přeložka silnice II/173	■	■	■
SO 124	9 173 027	Napojení stávající silnice I/20 na silnici II/173	■	■	■
SO 150	4 445 546	Přístupy na pozemky v KÚ Sedlice	■	■	■
SO 151	1 216 054	Napojení účelové komunikace na silnici III/1211	■	■	■
SO 152	1 177 008	Napojení účelové komunikace na stávající silnici I/20	■	■	■
SO 171	16 281 362	Provizorní komunikace v ZÚ	■	■	■
SO 172	12 084 735	Provizorní komunikace v KÚ	■	■	■
SO 180	3 285 596	Dopravně inženýrská opatření	■	■	■
SO 190	13 142 380	Dopravní značení	■	■	■
SO řady 200	294 058 282	Mostní objekty, zdi			
SO 201	38 823 052	Most přes biokoridor v KM 1,480	■	■	■
SO 202	55 809 850	Most přes potok v KM 2,710	■	■	■
SO 203	41 729 498	Most přes biokoridor v KM 3,360	■	■	■
SO 204	57 676 390	Most přes silnici III/1211 v KM 4,710	■	■	■
SO 205	37 769 887	Most na větví MUK Sedlice	■	■	■
SO 221	39 136 189	Most na silnici III/1213	■	■	■
SO 241	23 113 416	Most na silnici II/173	■	■	■
SO řady 300	65 496 443	Vodohospodářské objekty			
SO 301	5 008 379	Odvodnění I/20	■	■	■
SO 321	2 231 576	Úprava odvodňovacího koryta v km 1,490	■	■	■
SO 322	360 101	Úprava odvodňovacího koryta v km 2,250	■	■	■
SO 323	7 198 082	Úprava vodního toku v km 2,710	■	■	■
SO 324	3 352 621	Úprava vodního toku v km 5,360	■	■	■
SO 325	583 500	Přeložka HOZ v km 2,700	■	■	■
SO 331	4 512 900	Přeložka odpadu z VDJ DN 300 v km 3,874	■	■	■
SO 332	939 283	Opatření na stávající kanalizaci BE 400 v km 4,724	■	■	■
SO 333	1 199 591	Přeložka výtaku splašků DN 100 v km 5,070	■	■	■
SO 341	5 484 499	Přeložka vodovodu DN 300 v km 3,556 - 3,787	■	■	■
SO 342	2 016 448	Přeložka vodovodu DN 150 v km 4,147	■	■	■
SO 343	471 823	Přeložka vodovodní přípojky k ČOV Sedlice	■	■	■
SO 360	9 036 700	Havarijní objekty	■	■	■
SO 380	22 645 540	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ	■	■	■
SO 381	455 400	Úpravy meliorací - podchody pod komunikací ZÚ – KÚ	■	■	■
SO řady 400	10 049 978	Elektro a sdělovací objekty			
SO 411	500 725	Přeložka venkovního vedení VN - Malčice (Hněvkov - KM 0,219)	■	■	■
SO 412	689 975	Přeložka venkovního vedení VN - odb. Němčice skládka (KM 1,298)	■	■	■
SO 413	781 972	Přeložka venkovního vedení VN - Škvorčovice (Sedlice - KM 4,325)	■	■	■
SO 431	186 622	Kabelizace venkovního vedení NN Sedlice Kostelní (km 4,710)	■	■	■
SO 432	111 710	Přeložka kabelu elektrické přípojky pro ČOV Sedlice	■	■	■
SO 451	624 263	Přeložka optické a metalické kabelové trasy CETIN km 3,700	■	■	■
SO 461	477 069	Přeložka metalického kabelu CETIN km 4,104	■	■	■
SO 462	131 424	Přeložka metalického kabelu CETIN km 0,248 SO 111	■	■	■

SO 463	95 940	Přeložka metalického kabelu CETIN km 0,285 SO 111	■	■	■
SO 464	645 291	Přeložka metalického kabelu CETIN km 6,333-6,575	■	■	■
SO 465	212 907	Přeložka metalického kabelu CETIN na SO 172	■	■	■
SO 466	135 366	Ochrana metalického kabelu CETIN km 4,726	■	■	■
SO 490	81 482	Připojky vedení NN pro systém DIS	■	■	■
SO 495	3 417 018	Systém DIS - meteostanice	■	■	■
SO 496	1 958 214	Systém DIS - automatické sčítače dopravy	■	■	■
SO řady 500	50 397 085	Objekty trubních vedení			■
SO 511	39 996 207	Přeložka páteřního VTL plynovodu	■	■	■
SO 512	7 807 886	Přeložka VTL plynovodu v km 5,250	■	■	■
SO 521	2 592 992	Přeložka STL plynovodu v km 3,730	■	■	■
SO řady 600	0	Podzemní objekty		■	■
SO řady 700	0	Pozemní objekty (vč. PHS)		■	■
SO řady 800	24 254 263	Objekty úpravy území			■
SO 801	16 165 128	Vegetační úpravy	■	■	■
SO 830	8 089 135	Rekultivace zpevněných ploch	■	■	■
1 420 499 920		D. Doklady	■	■	■
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	■	■	■
		F. Kontrolní rozpočet	■	■	■
		G. Související dokumentace	■	■	■
		H. ZTKP	■	■	■
		Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■
		Reprografie v počtu dle VOP		■	■
		<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			■

pozn.: zpracování VD-ZDS níže uvedených objektů není předmětem díla, ale budou zakresleny do koordinačních situací dle podkladů následných správců a situace jednotlivých objektů, dále budou uvedeny v průvodní zprávě

#### Objekty elektro zajistí e.gd

SO 411	Přeložka venkovního vedení VN - Malčice (Hněvkov - KM 0,219)
SO 412	Přeložka venkovního vedení VN - odb. Němčice skládka (KM 1,298)
SO 413	Přeložka venkovního vedení VN - Škvořetice (Sedlice - KM 4,325)
SO 431	Kabelizace venkovního vedení NN Sedlice Kostelní (km 4,710)

#### Objekty zajistí Cetin

SO 451	Přeložka optické a metalické kabelové trasy CETIN km 3,700
SO 461	Přeložka metalického kabelu CETIN km 4,104
SO 462	Přeložka metalického kabelu CETIN km 0,248 SO 111
SO 463	Přeložka metalického kabelu CETIN km 0,285 SO 111
SO 464	Přeložka metalického kabelu CETIN km 6,333-6,575
SO 465	Přeložka metalického kabelu CETIN na SO 172
SO 466	Ochrana metalického kabelu CETIN km 4,726

#### Objekty plynu zajistí e.gd

SO 511	Přeložka páteřního VTL plynovodu
SO 512	Přeložka VTL plynovodu v km 5,250
SO 521	Přeložka STL plynovodu v km 3,730

V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal  
 Datum: 2024.06.26  
 07:25:55 +02'00'

ředitel střediska Ústí n.L.

## Autorský dozor / technická pomoc

## I/20 Hněvkov - Sedlice - VD-ZDS, AD/TP BEZ BIM

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH	■	■	■
Cena AD bez DPH (d) Zajištění výkonu autorského dozoru celkem)	■	■	■
Cena TP+AD celkem bez DPH	■		■

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díleční činnosti při technické pomoci	TP
činnost	hodin
Projekt ZVS	■
Zábrany proti obojživelníkům při stavbě	■
Stanovení PAU ve stmelovaných vrstvách vozovek a stanovení ekotoxicity	■
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	■
Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele	■
Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele	■
celkem hodin	■
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	■

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Díleční činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■
Vyjadřování se zástupci objednatel k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatel k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	■
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatel při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	■
celkem hodin	■
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	■

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ústí nad Labem

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum: 2024.06.26  
07:26:16 +02'00'

---

[redacted]  
ředitel střediska Ústí n.L.

### SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto zhotovitel služby „I/20 Hněvkov - Sedlice VD-ZDS, AD/TP BEZ BIM“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podzhotovitele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo podzhotovitele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude podzhotovitel plnit</b>
AZ GEO, s.r.o.	Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava	Posuzování vlivů na životní prostředí a rozptylové studie
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o.	Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 29146445	Právní služby

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto zhotovitel služby „I/20 Hněvkov - Sedlice VD-ZDS, AD/TP BEZ BIM“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/20 Hněvkov - Sedlice VD-ZDS, AD/TP BEZ“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
HIP akce	████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████	████████
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████	████████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████	██████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████	████████
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	████████	████████
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	██████	████████
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████	████████
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	████████	██████
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	████████	██████
Osoba poskytující právní poradenství „právník“	██████	████████
Osoba koordinátora BIM	████████	██████
Osoba zodpovědného projektanta v oboru městského inženýrství	████████	██████
HIP akce	████████	████████
HIP akce	██████	████████
HIP akce	██████	████████

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	████	████
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	████	████
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	████	██
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	██
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	████
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	██
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	████	████

- 
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002809

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 2015.12168

Název související veřejné zakázky: I/20 Hněvkov - Sedlice VD-ZDS, AD/TP BEZ BIM

### Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [redacted]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

\_\_\_\_\_  
[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]



## **SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002809

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 2015.12168

Název související veřejné zakázky: **I/20 Hněvkov - Sedlice VD-ZDS, AD/TP BEZ BIM**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

jakožto zhotovitel Valbek, spol. s r.o., tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal: 

Datum: 26.06.2024 15:31:29 +02:00