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Smlouva o dilo: »Areal autobusy Hrane¢nik — Hala 11 - Rekonstrukce stirechy*

C:Dislo smlouvy objednatele: DOD20230082
Cislo smlouvy zhotovitele: 44823A

I Priloha é. 4 smilouvy o dilo - Podminky pro provadéni dila v Arealu
autobusy Hranecé¢nik.

I.  Provoz v Areailu autobusy Hrane¢nik

V souladu s ustanovenim Smlouvy o dilo, budou pfi realizaci stavby dodrzeny nasledujici pozadavky:

A.

Neni-li v uzaviené Smlouvé o dilo uvedeno jinak, tak po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén
provoz autobusové dopravy v arealu, ptijezd/pristup vozidel objednatele a umoznén v celém arealu pohyb
osob (pesi) po predem stanovenych pristupovych komunikacich. Provoz autobusové dopravy ma piednost
pted vozidly stavby.

Po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén vjezd a vyjezd vozidel objednatele do ostatnich objektii
v arealu. Vykopy musi byt zhotovitelem zabezpeCeny tak, aby umoznily prijezd vozidel a prichod osob
Vv arealu.

Po celou dobu realizace stavby musi byt zajistén provoz kotelny v Hale II. Realizace stavby bude probihat
pouze s vylou¢enim provozu v Hale II, ve které bude probihat realizace stavby. Prace budou probihat po
jednotlivych etapach, které budou stanoveny na zaklad¢ provoznich pozadavkl objednatele.

Zhotovitel zpracuje Plan organizace vystavby, v¢. situace organizace dopravy a pohybu osob v aredlu, a
navrhu docasného dopravniho znaceni po dobu realizace stavby. Docasné dopravni znaCeni vletné
organizace dopravy po dobu vystavby v Arealu autobusy Hrane¢nik bude odsouhlaseno objednatelem.
Zhotovitel bude Plan organizace dopravy pribézné¢ aktualizovat s ohledem na postup a etapizaci praci.

Pti predani a prevzeti stavenisté zhotovitel seznami objednatele s postupem praci dle aktualizovaného
Harmonogramu dila a Planu organizace vystavby. Zhotovitel bude dodrzovat Zakladni pozadavky k
zajisténi BOZP, v souladu s pfilohou ¢. 3 SoD. V souladu s piilohou ¢. 3 SoD, bod Il. b) zhotovitel a
objednatel se vzajemné pisemn¢ sezndmi s riziky.

Pti pfedani a prevzeti stavenisté zastupce objednatele provede Skoleni BOZP, pozarni ochrany, opatieni v
ptipadé¢ havarie, v€. uvedeni telefonnich ¢isel a kontaktnich mist - vS§ech zaméstnanct zhotovitele. Soucasti
Skoleni bude i Dopravné provozni fad pro autobusové gardaze Hrane¢nik. Seznam vSech proskolenych
zaméstnanct zhotovitele bude trvale ulozen u zhotovitele, seznam osob bude aktualizovan. V piipadé
nastupu novych pracovnikéi méa zhotovitel za povinnost zajistit u objednatele jejich proskoleni. Skoleni
zaméstnancl zhotovitele probéhne vzdy pred zahdjenim praci. Za provedeni Skoleni zaméstnancii
zhotovitele je zodpoveédny zhotovitel.

Pied zapocetim svarecskych praci (svafovani, rozbrusovani, praci s otevienym ohném, atd.), zhotovitel
vyplni ptikaz ke svafovani, ktery bude podepsan zastupcem objednatele. Provadéni svatrecskych praci bude
zhotovitelem v predstihu ozndmeno zastupci objednatele. Vyplnény ptikaz bude ulozen u zhotovitele, v
misté praci.

Zhotovitel zajisti, aby vozidla stavby vjizd&jici na pozemni komunikaci (komunikace v Arealu autobusy
Hrane¢nik, ptijezdova komunikace do Arealu autobusy Hranecnik a piilehlé komunikace) byla ptedem
ocisténa tak, aby neznecist'ovala pozemni komunikaci - v souladu se zakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakont (zékon o silni¢énim provozu), v platném znéni,
§ 23 Vjizdéni na pozemni komunikaci, bod 3.

V ptipadé, ze vozidla stavby vjizd€jici na pozemni komunikaci (komunikace v Arealu autobusy Hranecnik,
piijezdova komunikace do Aredlu autobusy Hrane¢nik a piilehlé komunikace) znecisti pozemni
komunikaci, zhotovitel bez prutahti zajisti (denn¢ a po celou dobu realizace stavby) odstranéni znecisténi a
uvede pozemni komunikaci do pivodniho stavu — v souladu se zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni, § 28 Sjizdnost dalnice, sjizdnost a schiidnost silnice a mistni komunikace
a jeji zabezpeceni.
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Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit ndklady spojené s odstranénim znecisténi a s
uvedenim pozemni komunikace do ptivodniho stavu. Objednatel je v tomto piipadé oprdvnén pozadovat
smluvni pokutu v souladu v bodem 9.8 smlouvy o dilo.

V ptipadé, ze vozidla stavby vjizdéjici na pozemni komunikaci (komunikaci v Aredlu autobusy Hrane¢nik,
pfijezdové komunikace do Arealu autobusy Hranecnik a pfilehlé komunikace, ul. Pocatecni) poskodi
pozemni komunikaci, ktera zptisobi nebo miize zpisobit zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti anebo ohrozi
bezpecnost silni¢niho provozu, tuto skute¢nost neprodlené¢ ohlasi objednateli, a uhradi naklady spojené
s odstranénim poskozeni a s uvedenim pozemni komunikace nebo drahy do ptivodniho stavu — v souladu s
prislusnymi zakony.

Pokud zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti pozemni komunikace nelze neprodlené odstranit, je zhotovitel
povinen misto alesponl provizornim zptisobem neprodlené oznacit.

Il. StaveniSté

Objednatel umozni zhotoviteli ziidit zafizeni staveni$té v Arealu autobusy Hrane¢nik, misto bude uréeno
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem pfi pfedani a pievzeti staveniste.

Provozni, socialni a ptipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen uZzivat staveniSté pouze pro ucely souvisejici s provadénim predmétu plnéni a pfi
uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniSté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na staveniSti umistit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na Stavenisti poradek, zajisStovat priabézny tklid stavenisté (kontinualni
udrzovani potfadku na stavenisti).

Zhotovitel zajisti stieZzeni Stavenisté a v piipadé€ potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat Stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

I11. Podminky pro vstup a pohyb o0sob v Arealu autobusy Hrane¢nik — zhotovitel, zaméstnanec zhotovitele

Zhotoviteli, zaméstnanci zhotovitele je vstup do arealu objednatele povolen po predlozeni ,,docasného
prikazu® nebo ,,Seznamu osob opravnénych ke vstupu* a po ovéteni totoznosti.

V ptipadé, Ze se zhotovitel, zamestnanec zhotovitele nemtize prokazat ,,do¢asnym prikazem* nebo nebude
uveden na ,,Seznamu osob opradvnénych ke vstupu®, bude do aredlu objednatele vpusStén jako névstéva
(povéiena osoba objednatele daného arealu si osobné musi prevzit pracovnika zhotovitele na vratnici).

Vstup a pohyb zhotovitele, zaméstnancti zhotovitele v arealu objednatele se predpoklada zejména v pracovni
dny v provozni dobé od 6.00 do 22.00 hod. Pii pozadavku praci v dobé od 14.00 do 22.00 hod. zajisti dozor
povereny pracovnik objednatele.

Mimo uvedenou provozni dobu je zaméstnanciim zhotovitele vstup a pohyb v arealu objednatele zak4dzan
s vyjimkou zaméstnanct vykonavajici svou pracovni ¢innost (tim se rozumi zaméstnanci zhotovitele sluzeb).

Zhotovitel preda objednateli seznam osob, které¢ budou vstupovat na mista plnéni za ucelem plnéni zavazka
z této smlouvy nejpozdéji do 48 hodin pred piedanim a pievzetim stavenisté. Seznam pieda povérené osobe
objednatele ve vécech technickych uvedené v této smlouve.

IV. Podminky pro vjezd dopravnich prostiredkii zhotovitele

Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravnim prostfedku v arealu objednatele povolen na zékladé platného
Povoleni vjezdu vydaného povéfenym technickym pracovnikem objednatele toto povoleni bude predlozeno
pti vjezdu do aredlu a po dobu parkovani v areédle bude za ¢elnim sklem automobilu na viditelném mistée.

., Aredl autobusy Hranecnik —Hala Il - Rekonstrukce strechy strana 2/4



l Dopravni podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel bude seznamen s ,,Dopravné provoznim fddem pro autobusové garaze Hranec¢nik* a zhotovitel
dale prokazateln¢ seznami veskeré subdodavatele s timto provoznim fadem.

Bezpecnostni ostraha objednatele je opravnéna provést kontrolu dopravniho prostiedku pti vjezdu do arealu
objednatele i pfi vyjezdu z aredlu objednatele.

Bez platného povoleni nebude zhotovitel vpustén do arealu.

Vjezd a pohyb zhotovitele v arealu objednatele na zakladé ,,docasného prikazu“ nebo ,,Seznamu osob
opravnénych ke vstupu® je mozny pouze v pracovni dny V provozni dobé od 6.00 hod. do 22.00 hodin.

Mimo uvedenou provozni dobu mize zhotovitel vyjimecné vjizdét a pohybovat se v arealu pouze jako
navstéva.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob a sluzebnich vozidel, ktera budou vjizdét na mista plnéni za Gcelem
zavazkl z této smlouvy, nejpozdéji do 72 hodin ptred predanim a prevzetim stavenisté. Seznam bude zaslan
na emailovou adresu

V. FOTODOKUMENTACE

A

Fotodokumentace stavajiciho stavu pted zahajenim stavebnich praci

o Bude slouzit jako soucast pasportizace.
e Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zastupclim objednatele na stavenisti.
e Fotodokumentace v rozsahu celého zajmového tzemi stavby bude roz¢lenéna na jednotlivé objekty.

Fotodokumentace priubchu stavby a k zakryvanym konstrukcim

k sitim a ptipojkam pted zdhozem / zakrytim,

k dodrzeni ptedepsanych technologii,

k dodrZeni bezpecnostnich opatieni,

Kk prokazani zafizeni staveni$te,

k prokazéani uzitych materialt, vyrobkt a technologii,

k prokazani vSech ¢innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni naklady,
k prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti apod.

Zpusob zpracovani fotodokumentace

e Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatiené samostatnymi
seznamy potizené fotodokumentace.
o Kazdy snimek bude opatien pofadovym ¢islem a aktualnim datem pofizeni.

Uziti fotodokumentace

e Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby na stavenisti
k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupcim zucastnénych stran.

Zpusob odevzdani fotodokumentace objednateli

e Po dokonceni stavby zhotovitel pfeda kompletni fotodokumentaci opatfenou seznamem (2x USB)
objednateli jako soucast jednoho vyhotoveni Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby. Neodevzdani
kompletni fotodokumentace bude divodem k nepievzeti dokonéené stavby.

VI. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech pracovnikti na stavbé.

Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikti se vztahuje na vSechny pracovniky po celou dobu stavby,
tedy i na pracovniky poddodavatell, pracovniky, ktefi vstupuji na stavenisté za icelem plnéni kratkodobého
ukolu (napf. pracovnici zajistujici dovoz a odvoz materialu na staveniste).
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VII.SKODY A ZTRATY (ODCIZENI MAJETKU)

e Zaprokazatelné vzniklé Skody na majetku a zjisténé ztraty zjisténé v obdobi ode dne predani stavenisté ruci
vyhradné zhotovitel.

eV pfipadé vzniklych $kod na cizim majetku zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po ptfedchozim
projednani na kontrolnim dni se zastupcem objednatele.

e 'V piipadé ztraty (odcizeni) majetku je zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.
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