
Statutární město Ostrava Smlouva o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Evidenční číslo: 8/0258l2024IOI

Smlouva o dílo

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče — Strmá 3“

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Huj dus, LL.M., starosta městského obvodu

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technic 'ch: zaměstnanec odboru investičního

Tel.:

Email:

(dálejen „objednatel“)

2. OSBAU s.r.o.

se sídlem: Radvanicka 2269, 735 41 Petřvald

zastoupen: Tomáš Hrtanek, jednatel

IČO: 02117436

DIČ: CZO2117436

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 57221

bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-5569120237/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technic 'ch a realizace stavb

  

Te1. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“); ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu s právní skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený V čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny učtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví

k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dila a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu

uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvyje provedení stavebních uprav na stávajících bytových domech pro zlepšení technických

podmínek ke zvýšení komfortu bydlení a snížení provozních nákladů.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy bude spolufinancován z programu v rámci dotační výzvy

Národního plánu obnovy č. 3l_22_044 „Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče“. A

v rámci realizace je požadováno dodržování principů principů DNSH („Do no significant harm“, neboli

zásada „významně nepoškozovat“).

čl. III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu:

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3“(dále jen „stavba“).

2. Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a

informacemi obsaženými v:

— projektové dokumentaci stavby zpracované oprávněnou osobou, a to společností STAV-

MORAVIA spol.s r.o., Jirská 570/30, 702 00 Ostrava V 02/2024,

— zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli v průběhu výběrového řízení včetně případných

dodatečných informací,

— obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k

jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

stavebním povolením: ROZHODNUTÍ č. 52/2024, čj. MH l2068/2024/V/Bo,

(dále jen „dílo“).

3. Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních a geodetické

zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace

skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také lx

V elektronické podobě, a to na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.Xls,

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné

vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací

dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude—li

potřebné,

o) případné osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.

e) zajištění vytyčení obvodu staveniště,

f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technicke infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a

to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu
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g)

h)

0

k)

V)

do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

bude—li potřebné,

zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku

nebo jiná jeho likvidace V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků

za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé

měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,

zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů

technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých

technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“),

nej později při předání díla; provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních V českém

jazyce,

provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech

jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení

předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona, na jehož základě bude možno započít s trvalým užíváním stavby,

ve dvou (2) vyhotoveních V tištěné podobě a 1X V elektronické podobě,

provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých V průběhu provádění díla dle zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality,

bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a

obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů,

certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli', Doklady o provedení

předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel

dokládat V průběhu provádění díla, nej později však při předání díla,

zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům, zejména pro vlastníky a nájemníky přilehlých nemovitostí a složky IZS,

udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště

V čistotě a jej ich uvedení do původního stavu,

zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

provedení veškerých geodetických prací souvisejících s provedením díla,

zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

údržba provedených prací během výstavby,

zajištění odstranění zařízení staveniště,

smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro

provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby

umístění pamětní desky, předané zhotoviteli objednatelem, na předmět stavby po jej ím dokončení.

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na

své náklady.

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3“

Stránka 3 z 19

 

A HULVÁKY



Statutární město Ostrava
Smlouva o dílo
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10.

Dílem se rozumí uplně, funkční a bezvadně provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí

zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných

vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro

řádné dokončení dila nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými V České

republice v době provádění díla. Pro provedeni díla jsou závazné všechny platně normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývaj ici ze stavebních

povolení, rozhodnuti, vyjádření a souhlasů vydaných V průběhu přípravy nebo provádění díla a dále

podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizaci související s prováděním dila.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít

a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a V termínech stanovených touto

smlouvou

čl. IV.

Doba a misto plnění

l.
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách.

První etapa obsahuje dokončení a předání části díla, tj. praci a dokladů potřebných pro kolaudaci vnitřních

prostor.

Druhá etapa obsahuje dokončení a předání části díla, tj. prací a dokladů potřebných pro zbývající část

stavby (nezahrnuté do první etapy).

Zhotovitel se zavazuje provést část dila — 1. etapa V r. 2024 do 170 kalendářních dnů od předáni staveniště

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Zhotovitel se zavazuje provést část díla — 2. etapa v r. 2025 do 90 kalendářních dnů od zahájení realizace

druhé části díla V r. 2025 po přerušení.

Místo plnění: Parcely č.: st. 996, st. 731, 97/2, 97/4 a 96/1 V KÚ. Mariánské Hory [713830]

Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseněho harmonogramu postupu prací

se závaznými milníky V členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na základě

podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen

„Harmonogram praci“).

V případě omezeni postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek se doba přerušení prací

nezapočítává do průběžné doby realizace díla. Nepřiznivými klimatickými podmínkami se rozumí

klimatické (povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušně práce či zpracovávat příslušné

materiály, ato v souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba

vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní

inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
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čl. V.

Cena za dílo

l.
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Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena za dílo celkem v Kč

 

Cena bez DPH 29 200 000,—

    

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané V zadávacím řízení veřejné

zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy aje platná po celou dobu provádění díla.

Není-li V této smlouvě nebo V nabidce Zhotovitele nebo V jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno

jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty

(DPH).

Zhotovitel tímto zaručuje Objednatéli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena V odst. 1.

tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelem poskytnutých dokumentů potřebné odhady,

ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů

zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde V této smlouvě a jejich

přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednáteli. V cenách výkonů

jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady

nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.),

služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní

realizace, a to V souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů

vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací V rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté

zadavatelem.

Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření

předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto

okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí—li si tyto nepředpokládané skutečnosti

změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen

na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl,

resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací spojených se změnou

sjednaného plnění formou návrhu změnového listu.

Změnový list dle odst. 4. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle

požadavku ve smyslu odst. 4. tohoto článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo

dílčích termínů provádění díla dle Harmonográmu prací,

c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování

nabídky, pro práce a dodávky neobsažené v položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen

stavebních prací ÚRS Praha, as., cenová hladina platná V době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve

výši max. 90 % těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlej ší a ostatní

rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v položkovém soupisu prácí vč. nestandardních

výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o

pořízení. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace

minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů. Toto ocenění předá Objednáteli k vyjádření.
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7. Nebude—li některá část díla V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

neprovedených dle položkového soupisu prací

8. Změny ve smyslu odst. 6. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy Objednatel

písemně odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku

k této smlouvě.

9. Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými

osobami smluvních stran s tím, že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termín

plnění.

čl. VI.

Platební podmínky

l. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

na zdanitelné plnění fakturu, jej íž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také v elektronické

formě ve formátu typu .ésoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru)

V souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek V rozpočtu azjišťovací

protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. Pro plnění dle této smlouvy platí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH, proto bude cena

díla fakturována bez DPH.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy v souladu se

specifikací předmětu plnění takto:

a) Cena díla bude Objednatélem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“),

vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční plnění

odsouhlasené Objednatélém V soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně

dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den

následujícího měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž

nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a v souladu s oceněním položek v

nabídkovem rozpočtu a zjišťovací protokol - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturovane

částky bez DPH. Zbývajících 5% fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako

pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli

touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této

smlouvy.

c) Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, a to po převzetí bezvadného díla (resp.

po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí

díla).

5 . Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH.

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 a 29 zákona o

DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
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a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného V čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) na faktuře bude uvedeno „Daň odvede zákazník“ a příslušné CZ - CPV.

j) všechny vystavené účetní doklady budou obsahovat název a registrační číslo projektu, dané

poskytovatelem dotace: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010405

k) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

]) výši pozastávky,

m) přílohou konečne faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj.

s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečne faktury také zápis

o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

n) udaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno: 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451 DIČ: CZOOS45451

4. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, snimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a

objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci vystavených faktur a rekapitulaci

veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např.

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).

6. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3“
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a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li chybně

vyúčtována cena za dílo,

b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele,

8. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit

objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět V rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)

a předáno objednateli.

3. Předání a převzetí díla bude provedeno V místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným V čl. XII této smlouvy.

4. Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci,

tvořící součást díla, přechází na Objednatélé jejím převzetím.

5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednátele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího

protokolu oběma smluvními stranami.

6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nése zhotovitel. Nebezpečí

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

7. Zhotovitel ani osoba s ním propojena nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko—investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

10. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

1 1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu

plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích

osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

12. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění

dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost
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právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání

veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li V rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude

dodáno V I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladováná předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nej později do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy

objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště, kdy předpoklad odeslání výzvy je červen roku 2024.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 páre projektové dokumentace stavby v tištěné podobě

a lx elektronicky.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. VII. odst. 4

této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, za bezpečný přístup

na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení

staveniště, a za bezpečnost provozu V prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vznikle jeho činností, a to V souladu s požadavky uvedenými V projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejmena ekologickými a o likvidaci odpadů.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště V souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo V rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a

řádně dokončené Dílo předá Objednateli v souladu s čl. XII. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:
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a) provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům CR; dilo musi odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
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c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednaní týkajících se předmětného díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně

předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, ato nejpozději před jejich

osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním

příslušných výrobků do stavby.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na adresu: posta©marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele

zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí—li V projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné

projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude

trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka

a koordinátora BOZP, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZPje kromě kontroly provádění

díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle

čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy

na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup osobě vykonávající

činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám Objednatele.

5. Neurčí—li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění

díla skryté překážky znemožňující provedení díla sj ednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat

V provádění těch častí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak

odstranitelna. Nutnost každého takového přerušení provádění dílaje Zhotovitel povinen písemně oznámit

objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce

přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový

harmonogramu plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení

termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud

Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění

díla ajejí následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto

odstavce povinen přepracovat V tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto

pravený předat bezodkladně objednateli.

6. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech

technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Obj ednatele“) provádět

průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na
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místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo V

rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí—li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k dílu,

neplní povinnosti V oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je

Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj.

neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem V souladu

se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření

směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo

odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost

zhotovitele za splnění jeho závazků.

Zjisti—li Objednatel nebo Zástupci Objednatele V průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo

provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve

stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o

sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako V prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny

dodrženy.

Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveněho díla

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž

povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých úřady atp.).

Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Obj ednateli a koordinátorovi

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o

zahájení prací minimálně V rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ato zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a

11.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do

stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

a to nejméně 3 pracovni dny před jejich zakrytim nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na

žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Jestliže se Objednatel k prověření prací V dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván,

uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjisti—li se však při dodatečném

odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím

zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá

objednatel

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací,

osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle proj ektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění

komunikací apod. Zhotovitel V maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou

případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být

na staveništi přístupné kdykoliv V průběhu práce.
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Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci

předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných V čl. III,

odst. 2 písm. a).

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky V souladu s pravidly hospodářské

soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli,

ato vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle

předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a

musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných

pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP.

Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci

díla.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace

vrámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným vnabídce

zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatelé, stavbyvedoucího či jiné odborné

osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně

dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal

za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací

jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Osobou stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby a V případě jeho odvolání zástupce

stavbyvedoucího) je Ing. Michal Osička, zástupce p. Miroslav Zahradník. Tato osoba musí být na stavbě

přítomna min. 3 hodiny denně.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,

za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti

apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický

dozor stavebníka práci V ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před

zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky dotčených

orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.

Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika

a náhrady škod z toho plynoucí.

Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.

Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to

až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla

jeho zakrytim či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho

kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nej sou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.
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26. Objednatel neodpovídá zajakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu

Zhotovitele.

27. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to V termínech určených osobou oprávněnou

jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického

dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem

a Objednatelem přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzeni dosaženého stavu a výhled

dalšího postupu prací na díle.

28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

29. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

30. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

3 1. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podminek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolnich dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

32. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců

subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou

činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen

bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty

tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost

dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu

uhradit.

33. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů:

a) Kontrola prováděných prací bude realizována: 

- objednatelem a jím pověřenými osobami,

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

- koordinátorem BOZP,

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidlajednou týdně, termíny konání kontrolních

dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolni dny

konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené

v zápisu zkontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor
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stavebníka, kontrolni dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

z kontrolnich dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,

které budou zhotoviteli zasílány V elektronické podobě.

34. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 33. tohoto článku provedeni kontroly

realizovaných praci.

čl. XI.

Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti se stavbou vést stavebni

denik počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a přijmení pracovniků

přítomných na staveništi, postup a rozsah praci, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení

na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, připadne vice- či méněpráce, překážky V provádění

dila, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh praci. Stavebni denik musí

obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden V souladu s příslušnými ustanoveními

stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavebni denik musí být přístupný

na staveništi kdykoliv V průběhu práce.

2. Denni záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně V den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmi

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deniku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup praci a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech praci a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a

bezpečnosti práce,

d) stanoveni termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jim pověřené osoby jsou oprávněny stavebni denik kontrolovat akzápisům připojovat

své stanovisko. Do deniku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deniku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude—li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deniku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deniku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem

záznamu souhlasi.

8. Zápisem ve stavebním deniku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla
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1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se

považuje za řádně a včas dokončené, bylo — li provedeno V souladu s touto smlouvou aje způsobilé sloužit

svému účelu.

2. Dílo bude předáno V termínech sjednaných V čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel

Objednáteli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a ten svola

předávací a přejímací řízení. Přejímácí řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po

obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

3. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku

nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo

bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

o) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jej ích dodatků,

d) datum vydani a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby,

pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,

Í) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přej ímá (nepřej ímá),

k) datum a misto sepsání protokolu,

]) V případě, je—li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je

dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Objednatel nepřevezme dílo V případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly

předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou

chybné, nepravdivé nebo neúplné.

6. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i V případě,

že vykazuje drobne vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V

takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich

odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla V případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

7. Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšné provedení zkoušek dle této smlouvy ápředání

veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni

zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:

a) projekt skutečného provedení stavby V souladu s čl. 111., odst. 2., pism. a) této smlouvy,

b) prohlášení, že dílo je provedeno V souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy,

platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není

ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

o) originál stavebního deníku,

d) provozní dokumentace dle čl. 111., odst. 2. pism. i) této smlouvy,

e) veškeré doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu dle čl. III., odst. 2., písm. k) této smlouvy,

Í) geodetické zaměření dokončené stavby,

g) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené V této smlouvě a jejich přílohách

nebo byly požadovány objednatelem V průběhu provádění díla.
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Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Obj ednatele doplnit.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žadné vady či nedodělky, jinak až podpisem

protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou — li se smluvní

strany písemně jinak.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního

šetření V rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

l.
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Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě, příslušným

právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví

až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem,

pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Proj eví-li se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí

díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619

a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to V délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny V písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby V délce shodne se zarukou

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však

Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná

záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených V předávacím protokole o

předání díla.

Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řadně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašovaní a odstraňování vad V rámci zaruky platí podmínky uvedené

V odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy

Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznamení faxem nebo e-

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e—mail:

b) adresu: OSBAU s.r.o., Radvanicka 2269, 735 41 Petřvald

c) do datové schránky: p46z65a

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně,

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne—li zhotovitel s odstraněním vady ve

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, V případě havárie

nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby
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dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, přip. jiný oprávněný zástupce objednatele.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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V případě, že zhotovitel neprovede dilo včas, nebo nedodrží dílčí termin plnění dle čl. IV.1 je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dilo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávnimi předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

50.000 Kč za den.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 283/2021 Sb., stavební

zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů),

za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 6.000 Kč za každý opakovaný případ.

V případě nedodržení stanoveného terminu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že bude zjištěno, že stavebni denik, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X.

odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv V průběhu práce na staveništi, bude objednatelem

zhotoviteli účtovaná smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

Vpřipadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 21 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

Vpřipadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 11 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 .000 Kč za každý zjištěný případ

Vpřipadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. X. odst. 31 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dilo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplati povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V jaké výši vznikne

druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení

vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednáni
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nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o

úroky.

ěl. XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

0) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění

díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

í) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) dojde—li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanemu

termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

0) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupenim od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka

na vady, která se uplatní V rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

5 . Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění V registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

3. Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3“
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„ , .. . , mI v i|
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní

obj ednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení dalších podmínek.

4. Smlouva je podepsána elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem

smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

5 . Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních

dokladů minimálně dle požadavků poskytovatele dotace. Pokud je v českých právních předpisech

stanovená lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně v době dle požadavků poskytovatele dotace poskytovat požadované

informace a dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených

orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) aje povinen vytvořit výše

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při

provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji

zhotovitel použít.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram praci

čl. XVII.

Doložka

Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na sve 38. mimořádné schůzi konané dne 04.06.2024 pod č. usnesení 0441IRMObM-MH12226138.

V Ostravě dne: V,dne:

   starosta městského obvodu jednatel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3“
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0161

Stavba: Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:

OSBAU s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

28. 05.2024

021 1 7436

CZ021 1 7436

 

Cena bez DPH 29 200 000,00

 

 

 

 

 

 

Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 0,00

snížená 12,00% 3 504 000,00

Cena s DPH CZK 32 704 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel UChazeč_

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód:

Stavba:

M ísto:

Zadavatel:

Uchazeč:

0161

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Statutární město Ostrava

OSBAU s.r.o.

Datum: 28.05.2024

Projektant: StavMoravia s.r.o.

Zpracovatel:

 

 

Kód
Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

01

010

011

012

013

014

015

016

017

SO-02

SO-03a

SO-03b

SO-05

VRN

Stavebni část- vnitřní

Stavební část- venkovní

Fotovoltaika (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

so-o1 VZT (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNIKA (ZTI)

so-o1 silnoproud (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

SO-01 slaboproud (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

so-o1 VYTÁPĚNÍ (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

so-o1 Výtah (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ

PRIPOJKY

STAVEBNI UPRAVY STAVAJICI PRIPOJKY

SPLASKOVE KANALIZACE

STAyEBm UPRAVY STAVAJICI PRIPOJKY

DESTOVE KANALIZACE

TEPLoyODNI PRIPOJKA (PRUZKUM TRHU -

PRÚMER)

Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 105

29 200 000,00

16 559 671,59

2 456 215,75

528 936,13

1 588 349,54

1 609 686,95

2 155 703,39

263 845,90

1 510 826,02

721 437,90

78 626,53

83 424,63

157 193,35

1 205 339,48

280 742,84

32 704 000,00

18546 832,18

2 750 961,64

592 408,47

1 778 951,48

1 802 849,38

2 414 387,80

295 507,41

1 692 125,14

808 010,45

88 061,71

93 435,59

176 056,55

1 349 980,22

314431,98

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

 

 

 

  

 

 

 

Objekt:

01 - Stavebni část - vnitřní

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: C202117436

Projektant: IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 559 671,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 16 559 671,59 12,00% 1 987 160,59

Cena s DPH v CZK 18 546 832,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

01 - Stavebni část - vnitřní

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 559 671,59

HSV - Práce a dodávky HSV 5 371 912,54

1 - Zemní práce 452 579,62

2 - Zakládání 83 249,20

3 - Svislé a kompletni konstrukce 299 829,71

4 - Vodorovné konstrukce 115 906,16

5 - Komunikace pozemní 28 296,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 543 877,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 862 356,06

997 - Přesun sutě 746 299,61

998 - Přesun hmot 239 518,21

PSV - Práce a dodávky PSV 11 187 759,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 226 224,88

712 - Povlakové krytiny 13 405,05

713 - Izolace tepelné 316 578,64

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 883,62

762 - Konstrukce tesařské 2 626 292,96

763 - Konstrukce suché výstavby 1 509 910,46

764 - Konstrukce klempířské 900 576,41

765 - Krytina skládaná 106 113,82

766 - Konstrukce truhlářské 1 919 169,63

767 - Konstrukce zámečnické 137 667,27

769 - Plastové výrobky 842 615,74

771 - Podlahy z dlaždic 556 079,15

773 - Podlahy z litého teraca 125 769,93

775 - Podlahy skládané 712 072,68

776 - Podlahy povlakové 20 441,88

781 - Dokončovací práce - obklady 398 462,90

783 - Dokončovací práce - nátěry 410 124,09

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 354 369,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Objekt:

01 - Stavebni část - vnitřní

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 16 559 671,59

D HSV Práce a dodávky HSV 5 371 912,54

D 1 Zemní práce 452 579,62

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z

1 K 113106021 betonových dlaždic ručně m2 84,620 51,09 4 323,24

W (30,16+12,15)*2*1 84,620

Hloubená vykopávká pod základy v hornině třídy

2 K 132211401 těžitelnosti | skupiny3 ručně m3 10,449 1 393,34 14 559,01

W (2,98*2+2,825*2)*0,9*1 10,449

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 2000 mm v

3 K 132212331 soudržných horninách třídy těžitelnosti | skupiny 3 m3 230,412 650,22 149 818,49

ručně

W (32,16+12,15)*2*1,3*2 230,412

Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy

4 K 139711111 téžitelnostilskupiny1áž3ručné m3 61,036 1021,78 62 365,36

W 234,57*0,165 38,704

W (5,15+4,97+3,84+5,22)*0,2 3,836

W (16,09+17,5)*0,3 10,077

W 2,825*2,98*1 8,419

W Součet 61,036

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

5 K 162751117 výkopku/sypániny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 71,485 185,78 13 280,48

až 3

W 10,449+61,036 71,485

Poplatek za uložení zeminy a kameni na skládce

6 K 171201231 (skládkovné) t 183,002 278,67 50 997,17

W 71 ,485*1 ,6 114,376

W 114,376*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 183,002

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 71,486 13,93 995,80

8 K 175111201 ObsyPan' Objekt“ ”ad p”.'eh'y5“ pUVOdn'm te'ef'Ěm m3 230,412 678,09 156 240,07
sypaninou bez prohození, ulozenou do 3 m rucne

W (32,16+12,15)*2*1,3*2 230,412

D 2 Zakládání 83 249,20

Postupné podbetonování základového zdiva prostým

9 K 279311117 betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 8,750 5 160’50 45 154’38

W 8,75 8,750

Bednění základového zdiva při podbetonování ploch

10 K 279351411 rovinných zřízení m2 15,500 722,47 11 198,29

Bednění základového zdiva při podbetonování ploch

11 K 279351412 rovinných odstranění m2 15,500 206,42 3 199,51

Výztuž základového zdiva při podbetonování z

12 K 279361113 betonářské oceli 10 505 t 0,656 3612350 23 697,02

W 8,75*75*0,001 0,656

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 299 829,71

Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu

13 K 310237251 nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 kus 76,000 696,67 52 946,92

mm

vv zo+o+z I+24 70,000

Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu

14 K 310237261 nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 kus 45,000 774,08 34 833,60

vv Tom 45,000

Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu

15 K 310238211 nadzákladovém cihlami pálenými ná MVC m3 4’950 5 67655 28 098‘92

VV 4,93 4,93U

Zdivojednovrstvé z cihel broušených do P10 na

16 K 311235101 tpnkgygstvou maltu tl 175 mm m2 23,1520 995,98 23 425,45

VV |,UU D 4 £0,34U

17 K 311235131 ZdIVOJednovrstve z c1hel brousenych do P10 na m2 9,420 1 369,60 12 901,63   tenkovrstvou maltu tl 240 mm     
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 1 ,625*3-1,2*2,1 2,355

vv 2,355*3 7,065

W Součet 9,420

\ 18 \ K \317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm \ kus \ 9,000 732,79 6 595,11

vv 9,000

Válcovaně nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované

19 K 317944323 do připravených otvorů t 2,026 49 024,75 99 324,14

vv (1,4*2+1,3)*3*17,9*0,001*1,1 0,242

vv 4,97*2*54,2*0,001*1,1 0,593

vv (1,4*3+1,6*3)*42,6*0,001*1,1 0,422

vv (1,4*3+3*1,3*3)*17,9*0,001*1,1*2 0,626

vv (4*1,6)*8,34*0,001*1,1 0,059

vv 1,8*42,6*0,001*1,1 0,084

W Součet 2,026

Příčká z cihel děrovaných 11,5 Profi P10 na
20 K 342244211.WNR tenkovrstvou maltu tloušt'ky 115 mm m2 36,905 743,11 27 424,47

vv (3,95+4,5)*2,75 23,238

vv (3,4+3,75+0,12)*2,1-0,8*2 13,667

W Součet 36,905

21 K 346244381 :C'Jesrr‘fii‘éaghllgmos‘ranne V do 200 mm va'c°va”y°h m2 21,285 670,87 14 279,47

vv (1,4*2+1,3)*0,16*2 1,312

vv 4,97*2*0,16*2 3,181

vv (1 ,4*3+1 ,6*3)*0,3*2 5,400

vv (1 ,4*3+3*1 ,3*3)*0,16*2*2 10,176

vv 1 ,6*0,1*2*2 0,640

vv 1,8*0,16*2 0,576

W Součet 21,285

D 4 Vodorovné konstrukce 115 906,16

\ 22 1 K 1411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. 0 25/30 1 m3 1 1,250 4 128,40 5 160,50

vv 2,5*2,5*0,2 1,250

Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm

23 K 411351011 bez podpěrné kce m2 6,250 516,05 3225,31

vv 2,5*2,5 6,250

Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25
24 K 411351012 cm bez podpěrné kce m2 6,250 154,82 967,63

25 K 411354313 315:?gpgg‘ggr2; kons‘mkce “mp“ VYSky do 4 m “ m2 6,250 258,03 1 612,69

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl

26 K 411354314 přes 15 do 25 cm m2 6,250 103,21 645,06

27 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,075 39 219,80 2 941,49

vv 2,5*2,5*4,97*1,2*0,001*2 0,075

28 K 41196956 Dodávka a montáž kotvících ok výtahové šachty kpl 1,000 10 321,00 10 321,00

29 K 413231231 Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2 kus 252,000 361,24 91 032,48

vv 32*2*2 128,000

vv (27+20+10)*2 114,000

vv 10 10,000

vv Součet 252,000

D 5 Komunikace pozemní 28 296,93

\ 30 \ K \564871011 \Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm \ m2 \ 84,620 334,40 28 296,93

vv (30,16+12,15)*2*1 84,620

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 543 877,04

Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes

31 K 611325202 0’09 do 025 m2 na stropech kus 76,000 268,35 20 394,60

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů

32 K 611331122 žebrových nanášená ručně m2 231,830 361,24 83 746,27

vv 231,83 231,830

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítáných ploch

33 K 612131111 polymercementový spojovací můstek nanášený ručně m2 459,749 82,57 37 961,47

stěn

vv (5,42+3,89)*2*2,10 39,102

vv (9,16+5,429)*2*2,10 61,274

vv (4,5+3,795)*2*2,10 34,839

vv (9,13+5,42)*2*2,10 61,110

vv (3,94+5,42)*2*2,10 39,312

vv (9,645+3,49)*2*2,10 55,167

vv (6,77+1,11)*2*2,10 33,096

vv (3,3+1,605)*2*2,10*2 41,202

vv (1,105+3,5)*2*2,10 19,341

vv (1,315+3,5)*2*2,10 20,223

vv (9,625+3,49)*2*2,10 55,083

vv Součet 459,749

34 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních m2 2 543 035 371 56 944 890 08

stěn nanášená ručně ’ ‘ ‘
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

35 K 612324111

Omitka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací)

tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí

stěn)

m2 459,749 670,87 308 431,81

 

36 K 612328131 Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 459,749 258,03 118 629,03
 

37  K 619991001 Zakrytí podlahy fólií  m2  950,000  20,64 19 608,00    
W 950 950,000
 

\ sal K ‘619991005 ‘Zakryti stény félii m2 187,450 25,80 4 836,21
 

W 93,725*2 187,450
 

39

  

621221021

 

Montáž a dodávka kontaktního zateplení podhledů

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální

vlny s kolmou orientací vláken tl 120 mm, vč.

stěrkování a štukové vrstvy  

m2

 

231 ,830

 

1 228,20 284 733,61

   
Poznámka k položce:

fasádní desky + nanesení lepicího tmelu ná izolační desky, nalepení

desek, zajištění taliovými hmoždinkami (6 ks./m2), přebroušení desek

EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, finální povrchové vrstvy 

l4ol K ‘622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 163,659 46,44 7 600,32
 

VV (28,16+12,15)*2*2,03 163,659
 

41

  

K 622211021

 

Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn -

soklová část XPS polystyrén v tl. 100 mm, vč.

povrchové úpravy marmolitem nad terénem

  

m2

 

120,299

 

1259,16 151475,69

   
Pozna'mka k položce:

fasádní desky + nanesení lepicího tmelu ná izolační desky, nalepení

desek, zajištění taliovými hmoždinkami (6 ks./m2), přebroušení desek

EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, finální povrchové vrstvy

(28,16+12,15)*2*2,03-43,36 120,299
 

42

  

622211031

 

Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn -

soklová část XPS polystyrén v tl. 140 mm, vč.

povrchové úpravy marmolitem nad terénem

  

m2

 

45,360

 

1 383,01 62 733,33

   
Poznámka k položce:

fasádní desky + nanesení lepicího tmelu ná izolační desky, nalepení

desek, zajištění taliovými hmoždinkami (6 ks./m2), přebroušení desek

EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, finální povrchové vrstvy

(12,15+10,195)*2,03 45,360
 

43

  

622221041

 

Montaz a dodavka kontaktniho zatepleni sten lepenim

a mechanickým kotvením desek z minerální vlny 5

podélnou orientací do zdiva tl 180, vč. povrchové

úpravy  

m2

 

36,120

 

1 424,30 51 445,72

   

"
U

Poznámka k položce:

fasádní desky + nanesení lepicího tmelu ná izolační desky, nalepení

desek, zajištění taliovými hmoždinkami (6 ks./m2), přebroušení desek

EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, finální povrchové vrstvy

(4,65+5,2*2)*2,4 36,120
 

44 622316121

Síranovzdorná omítka jednovrstvá omítka vnějších stěn

nanášená ručně
m2 163,659 774,08 126 685,16

 

(28,16+12,15)*2*2,03 163,659
 

45 631311115

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 1,683 4 644,45 7 816,61

 

33,66*0,05 1,683
 

46 631311135

Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 34,775 4 438,03 154 332,49

 

231,83*0,15 34,775
 

47 x
ž
x
ž
x
ž
x
ž

631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za

přehlazení povrchu
m3 1,683 928,89 1 563,32

 

48 631319013

Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za

přehlazení povrchu
m3 34,775 258,03 8 972,99

 

49 631319171

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 1,683 309,63 521,11

 

50 X 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 34,775 77,41 2 691,93

 

51 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 1,440 35 607,45 51 274,73
 

231 ,83*4,97*1 ,25*0,001 1,440
 

52 632450131

Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze

suchých směsí provedený v ploše
m2 236,080 304,47 71 879,28

 

cementová nivelační hmota vyrovnávací tl. 0-15 mm

236,08 236,080
 

53 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s

udusáním
m3 11,592 1 254,00 14 536,37

 

231,83*0,05 11,592
  54  Xžx

ž
ž
x
ž
x

 952902041 Cištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými

prostředky  m2   459,749   15,48 7116,91

 

U 9 Ostatm’ konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 910000 Dodávka a montáž budky pro netopýry kus 2,000 2 580,25 5 160,50

56 K 920000 Dodávka a montáž budky pro rorýsy kus 3,000 3 612,35 10 837,05

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

57 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 950’000 4128 39 ”6'00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

58 K 952901111 podlaží do4 m m2 950,000 98,05 93147,5O

59 K 952905211 Mechanické očištění stěn od nánosu bahna m2 112,868 67,09 7 572,31

60 K 952905221 9:653? sten a podlah od nanosu bahna tlakovou m2 112,868 67,09 7 572,31

vv (28,16+12,15)*2*1,4 112,868

Vyvložkování stávajícího komínového tělesa

61 K 953845113 gerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v soubor 2,000 20 642,00 41 284,00

m

Příplatek k vyvložkování komínového průduchu

62 K 953845123 nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm m 30,000 2 064,20 61 926,00

ZKD 1 m výšky

vv 15*2 30,000

63 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 18,000 154,82 2 786,76

64 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový - hasicí schopnost 21a kus 16,000 1 238,52 19 816,32

65 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový - hasicí schopnost 113b kus 2, 000 2 580,25 5 160,50

Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes

66 K 962031133 100 do 150 mm m2 412,991 66,05 27 278,06

vv (1 ,73+1 ,04+3,49)*2,2 13,772

W Mezisoučet 13,772

vv 5,47*2,75*4 60,170

vv 1,975*2*2,75 10,863

vv 3,64*2,75*4 40,040

vv (2,2+1,5)*2*2,75+0,6*2,75 22,000

vv Mezisoučet 133,073

vv 133,073*2 266,146

vv Součet 412,991

67 K 962032641 ?ouran' řd'va kom'rloveho ,2 C'he,' z C'he' pa'enyCh' m3 14,490 2 353,19 34 097,72
samotovych nebo vapenopískovych na MC

vv 1,75*0,45*5*2 7,875

vv 1,05*0,45*5*2 4,725

vv 1,05*0,45*2*2 1,890

W Součet 14,490

\ 68 \ K 963012510 \Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm \ m3 6,735 2 229,34 15 014,60

vv 2,825*2,98*0,2*4 6,735

Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu

69 K 964061341 zhlaví přes 0’05 m2 kus 252,000 288,99 72 825,48

vv 3222 128,000

vv (27+20+10)*2 114,000

W 10 10,000

vv Součet 252,000

70 K 965031131 figuram podlah z crhel kladenych na plocho pl pres 1 m2 260,736 28,90 7 535127

W 27,16*9,6 260,736

71 K 965043341 Bouraní podkladu pod dlazby betonovych s poterem m3 36,252 1 073,38 38 91217

nebo teracem tl do 100 mm pl pres 4 m2

vv 234,57*0,1 23,457

W (14,46+5,89+1,44+1,66+4,52+4,53+5,96+1,48+1,65)*0,1 4,159

W 346415+5,89+1,44+1,66+4,52+4,51+5,97+1,48+1,65+1,48+1,6 4,470

vv (14,46+5,89+1,48+1,72+4,5+4,51+5,97+1,48+1,65)*0,1 4,166

W Součet 36,252

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo
72 K 965081223 xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 132,920 61,93 8 231,74

vv 4,97 4,970

W 14,46+5,89+1,44+1,66+4,52+4,53+5,96+1,48+1,65 41,590

W ;4,45+5,89+1,44+1,66+4,52+4,51+5,97+1,48+1,65+1,48+1,6 44,700

W 14,46+5,89+1,48+1,72+4,5+4,51+5,97+1,48+1,65 41,660

vv Součet 132,920

73 K 965082923 gtšsěránení nasypu pod podlahámí tl do 100 mm pl pres m3 121,864 371,56 45 279,79

vv 234,57*0,1 23,457

vv 241,67*0,1 24,167

vv 241,13*0,1 24,113

vv 240,53*0,1 24,053

vv 260,736*0,1 26,074

vv Součet 121 ,864

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně

74 K 968062354 křídel, vč. vnitřních a vnějších parapetů m2 101957 206142 21 04535

vv 0,8*0,6*8 3,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 1*0,6*4 2,400

vv 0,6*0,6*4 1,440

W 1,3*0,7 0,910

W 1,8*1,5*4 10,800

W 1,2*1,5*4 7,200

W 0,9*1,2*4 4,320

W 1,5*1,5*2 4,500

W 0,6*1,2*4 2,880

W 1,8*1,5*4 10,800

W 1,2*1,5*5 9,000

W 0,9*1,2*4 4,320

W 0,6*1,2*4 2,880

W 1,5*1,5*2 4,500

W 1,8*1,5*4 10,800

W 1,2*1,5*5 9,000

W 0,9*1,2*4 4,320

W 1,5*1,5*2 4,500

W 0,6*1,2*4 2,880

W 1,17*0,57 0,667

W Součet 101,957

\ 75 \ K ‘968072455 ‘Vybouréni kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 151,800 148,62 22 560,52

W 0,9*2*5 9,000

W 0,6*2*2 2,400

W 0,8*2*4 6,400

W 1*2*22*3 132,000

W 1*2*1 2,000

W Součet 151,800

76 K 971033461 mwgfllfgfiflfdfggflfihemem '3' do 0’25 m2 ”3 kus 76,000 454,12 34 513,12

W 35+8+2+31 76,000

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na

77 K 971033561 MVC nebo MV tl do 600 mm m3 5,459 1 238,52 6 761,08

W 4,97*0,3*0,275 0,410

W 1,8*0,3*0,6 0,324

W 1,5*0,3*0,6*10 2,700

W 1,5*0,6*0,45*5 2,025

W Součet 5,459

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na

78 K 971033651 MVC nebo MV tl do 600 mm m3 8,633 990,82 8 553,75

W 3,97*2,2*0,275 2,402

W 1,4*2,2*0,5 1,540

W 0,9*2,02*0,3*2 1,091

W 1*2*0,3*6 3,600

W Součet 8,633

79 K 973031346 Xgfiggnr'ngaflejovfszgmc'he'mm "3 MV nebo MVC p' kus 24,000 288,99 6 935,76

V sekání ka es ve zdivu cihelném na MV nebo MVC

80 K 973031813 pr); zavézénll?pfiéek t| do 150 mm m 65,000 148,62 9 660,30

81 K 976042221 Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl kus 25,000 16,51 41275

do 0,1 m2 ze zdiva c1he|neho nebo kamenneho

Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z
82 K 977331115 cihel plných pálených m 34,230 990,82 33 915,77

W (14,78+2,335)*2 34,230

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

83 K 978011191 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do m2 234,570 49,54 11 620,60

100 %

W 234,57 234,570

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

84 K 978012191 vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu m2 723,330 74,31 53 750,65

přes 50 do 100 %

W 241 ,67+241 ,13+240,53 723,330

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

85 K 978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 2 543,035 33,03 83 996,45

100 %

W (3,89+5,42)*2*2,2 40,964

W (9,16+5,42)*2*2,2 64,152

W (9,13+5,42)*2*2,2 64,020

W (3,94+5,42)*2*2,2 41,184

W (9,625+3,49)*2*2,2 57,706

W (1,605+3,3)*2*2,2 21,582

W (1,625+3,3)*2*2,2 21,670

W (1 ,05+3,78)*2*2,2 21,252

W (1,315+3,78)*2*2,2 22,418

W (7+1 ,08)*2*2,2 35,552

W (9,645+3,49)*2*2,2 57,794

W Mezisoučet 448,294

W (3,99+5,47)*2*2,7 51,084

W (3,985+5,47)*2*2,7 51,057

W (2,97+5,47)*2*2,7 45,576

W (1 ,97+5,47)*2*2,7 40,176



 

  

 

 

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv (1 ,975+5,47)*2*2,7 40,203

W (3,005+5,47)*2*2,7 45,765

vv (3,98+5,47)*2*2,7 51,030

W (3,995+5,47)*2*2,7 51,111

W (1 ,765+3,43)*2*2,7 28,053

W (1 ,785+3,43)*2*2,7 28,161

W (1 ,38+3,5)*2*2,7 26,352

W (4,1+3,64)*2*2,7 41,796

W (3,3+3,64)*2*2,7 37,476

W (3,725+3,64)*2*2,7 39,771

W (4+3,64)*2*2,7 41,256

W (3,41+3,64)*2*2,7 38,070

W (4,01+3,64)*2*2,7 41,310

W Mezisoučet 698,247

W 698,247*2 1 396,494

W Součet 2 543,035

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

86 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 112,868 49,54 5 591,48

rozsahu přes 80 do 100 %

W (28,16+12,15)*2*1,4 112,868

Odsekání á odebrání obkladů stěn 2 vnitřních
87 K 978059541 obkládaček plochy přes 1 m2 m2 349,200 37,16 12 976,27

W (1+1,5)*2*2*4
40,000

W (3,45+1,8)*2*2*2 42,000

W (2,3+2)*2*2*2 34,400

W Mezisoučet 116,400

W 116,40*2 232,800

W Součet 349,200

88 K 985131111 %:dítšm ploch sten, rubu kleneb a podlah tlakovou m2 112,868 56,77 6 40752

W (28,16+12,15)*2*1,4 112,868

W Součet 112,868

D 997 Přesun sutě 746 299,61

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

89 K 997013114 budovyv přes 12 (1015 m t 814,222 288,99 235 302,02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
90 K 997013501 meziskládku do1 km se složením t 814,222 165,14 134 460,62

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

91 K 997013509 ZKD1 km přes1 km t 11 399108 12,39 141 234,95

W 814,222*14 'Přepočtené koeficientem množství 11 399108

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí

92 K 997013609 betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 t 814222 288‘99 235 302‘02

07

D 998 Přesun hmot 239 518,21

Přesun hmot pro budovy zděné s omezením
93 K 998011010 mechanizace pro budovyvpřes 12do 24 m t 290,086 825,68 239 518,21

D PSV Práce a dodávky PSV 11 187 759,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 226 224,88

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek

94 K 711161212 v8,0 mm,tl do 0,6 mm m2 115,287 92,89 10 709,01

W (28,16+12,15)*2*1,43 115,287

95 K 711161383 lzolalcevproti zemni vlhkosti nopovou fol|| ukonceni m 80,620 7896 6 365,76

horni l|stou

W (28,16+12,15)*2 80,620

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše
96 K 711191001 vodorovnéV m2 235,829 13,93 3285,10

97 M 58581220 Sidnhcif/m mustek pod Izolacm a vyrovnavaCI lepICI kg 28, 476 102, 18 2 909! 68

P Pozna'mka k položce:

Spotřeba: 6-10 kg/m2

W 235,829*0,12075 28,476

98 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 163,659 18,58 3 040,78

99 M 58581220 Sidnhcif/m mustek pod Izolacm a vyrovnavaCI lepICI kg 20,703 102,18 2 115,43

Pozna'mka k položce:

P Spotřeba: 6-10 kg/m2

W 163,659*0,1265 20,703

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly

100 K 711413111 a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí m2 235,829 418,00 98 576,52

hmotou dvousložkovou bitumenovou

vv HYDROIZOLACNI STERKA PODLAH

W MISTN.A

W 5,30*3,925 20,803

W MISTNB

W 9,125*5,30 48,363

W MISTN.C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 9,125*5,30 48,363

W MISTN.D

W 3,925*5,30 20,803

W MISTN.E

W 4,50*3,60 16,200

W MISTN.F

W 5,05*3,60 18,180

W MISTN.G

W 6,70*1,25 8,375

W MISTN.H

W 3,37*1,65 5,561

W MISTN.CH

W 2,40*3,70 8,880

W MlSTN.l

W 3,37*1,65 5,561

W MISTN.J

W 9,65*3,60 34,740

W Součet 235,829

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodé natéradly

101 K 711413121 a tmely za studena na ploše svislé S tésnici hmotou m2 163,659 464,45 76 011,42

dvousložkovou bitumenovou

W (28,16+12,15)*2*2,03 163,659

1 1021 K 171174556R Provedení detailů - propojovací můstek m2 \ 205,720 100,00 20 572,00

vv PROPOJOVACI MUSTEK

vv MlSTN.A-J

W 18,45+28,85+28,85+18,45+16,20+17,30 128,100

W 15,90+10,04+15,14+10,04+26,50 77,620

W Součet 205,720

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a o

103 K 998711201 plynům V objektech V do 6 m /o 2 030,137 1,30 2 639,18

D 712 Povlakové krytiny 13 405,05

Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů

104 K 712631811 uložených na sucho samolepící m2 426,581 30,96 13 206,95

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v o

105 K 998712203 objektechvpřes12do 24m /0 132,070 1,50 198,10

D 713 Izolace tepelné 316 578,64

106 K 713110851 Sudšgíleg'ágqígeniface “mp“ 'epene Z po'yswren“ m2 234,570 24,77 5 810,30

W 234,57 234,570

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

107 K 713121111 rohožemi,pásy,dílci,deskami 1 vrstva m2 272,132 41,28 11233,61

W 27,16*9,6+1,54*7,4 272,132

108 M 63153708 geósš;1365235;"1,20/am] mIneraInI univerzalnlA=0,036- m2 566, 032 206,42 116 840,33

W 272,131*2,08 'Přepočtené koeficientem množství 566,032

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

109 K 713121111 rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 709,880 41,28 29 303,85

W 238,76 238,760

W 235,04 235,040

W 236,08 236,080

W Součet 709,880

1 1101 M 1RKW 104134 deska izolační podlahová minerální vata tl. 50 mm m2 \ 745,374 87, 73 65 391, 66

P Pozna'mka k položce:

)lD= 0,039 (W-m-1-K-1)

W 709,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 745,374

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
111 K 713121111 rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 33,660 41,28 1 389,48

W 33,66 33,660

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
112 M 28375915 )l=0,035tl120mm m2 35,343 247, 70 8 754,46

W 33,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,343

Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem
113 K 713121311 volně sypaným tl vrstvydo 50 mm m2 471,120 36,12 17 016,85

W 236,08 236,080

W 235,04 235,040

W Součet 471 ,120

\ 114\ M 158761502 \kamenivo keramické lehké frakce 4/8 m3 \ 14,841 2 425,44 35 995,96

W 471 ,12*o,03 14,134

W 14,134*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,841

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo
115 K 713191132 střech překrytí separační fólií 2 PE m2 743,540 10,32 7 673,33

W 709,88+33,66 743,540

116 M 28323100 ŽZL'ŽHLLJŽĚÁŽŽ kg/m3) pro" zem'" V’hkos” "ad ”mm m2 866,596 15,48 13 414,91

W 743,54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 866,596

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech

117 K 998713203 v přes 12 do 24 m % 3128,247 1,20 3 753,90          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 883,62

118 K 721242115 tgffkcusgfisfl‘ah Sp'aven'” 2 PP s ku'ovym k'°“bem "3 kus 4,000 2 941,49 11 765,96

W 3/K

W 4 4,000

119 K 998721203 ngjlftgg‘hmvogggfiezngg $$$/mtm. kanahzac' V % 117,660 1,00 117,66

D 762 Konstrukce tesařské 2 626 292,96

120 K 762083122 'mpfeqnacefřz'Ya p50" drevoykaénem“ hmyzu' “0“me m3 17,362 1 068,22 18 546,44
a pl|sn|m macenim trida ohrozeni 3 a 4

121 K 762331931 \z/šfššrgggžtr'nžgsgggafnby prurezove p' "32'” pres m 6,340 185,78 1 177,85

0,37+1,86+0,25+2+1,86 6,340

122 K 762332922 Egg'gg2233ŽĚŽÍLŽÉÉŠZQÍFŽIT'y prurezove p' pres m 2,060 418,00 861,08

123 K 762332923 35,13'5‘:98°83gaitfi’t‘g‘éarfiggirgflo'y prurezove p' pres m 1,575 510,89 804,65

W 0,75+0,825 1,575

124 K 762341210 goingfrfgýgfg'rlfgfgg321313233? Sk'onu do m2 426,581 102,18 43 588,05

W 426,581 426,581

11251 M 160515111 \řezivojehličnaté boční prkno 20-30mm \ m3 11,7311 6 966,681 81 726,121

W 426,581*0,025*1,1
11,731

11261 K 1762341811 \Demontáž bednění střech zprken \ m2 426,5811 51,091 21 794,021

W 426,581 426,581

127 K 762342214 230323?3232IŠÍOŽŽĚŽĚÉŽCĚŠÉTŠÉŠÚŠĚ Sk'onu do m2 426,581 102,18 43 588,05

128 M 60514101 řezivojehličnaté lať 10-25cm2 m3 5,631 9 242,46 52 044,29

W 426,581*5*0,06*0,04*1,1 5,631

Demontáž laťování střech z Iati osové vzdálenosti do

129 K 762342812 0 50 m m2 426,581 32,51 13 868,15

130 K 762395000 Žgggg'easiíggolfgffmk'gfv“ bednen“ 'atovan" m3 17,362 743,11 12 901,88

W 11,731+5,631 17,362

131 K 762511143 ma'Ěgvšakššng'gfgglvšnšgsmentOÍr'SkOVyCh desek m2 471,120 548,97 258 630,75

W 236,08 236,080

W 235,04 235,040

W Součet 471,120

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z

132 K 762511173 cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz m2 982,012 1 058,93 1 039 881,97

šroubovaných

VV 27,16*9,6+1,54*7,4 272,132

W 236,08 236,080

W 235,04 235,040

W 238,76 238,760

W Součet 982,012

\ 1331 K 1762522812 \Demontáž podlah s polštáři z dřevotřísky, vč. polštářů \ m2 1 190,760 61,93 73 743,77

W 241 ,67+241 ,13+240,53 723,330

vv —(14,46+5,89+1,44+1,66+4,52+4,53+5,96+1,48+1,65) -41 ,590

W (14,45+5,89+1,44+1,66+4,52+4,51+5,97+1,48+1,65+1,48+1,6 -44,700

5)
W -(14,46+5,89+1,48+1,72+4,5+4,51+5,97+1,48+1,65) -41,660

W Mezisoučet 595,380

VV 595,38*2 1 190,760

134 K 762810027 E31132ÍŠLÍIŽĚŽÍŽŽŠSSB " 25 mm ”a pero a weak” m2 738,057 464,45 342 790,57

135 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 738,057 28,90 21 329,85

W 3,9*5,47+7,145*5,47+7,18*5,47+3,995*5,47 121,543

W 121,543 121,543

W 3é*9‘19‘*655,:127:§,145*5,47+9,1 8*5,47+3,995*5,47+9,695*3,64*2+1 234,235

W 260,736 260,736

W Součet 738,057

136 K 762821941 \Z/g’gejgrxggitr'nsztfipgf'gg 12:: Ěu'ezove p' 'ez'va pres m 127,780 185,78 23 738,97

W 638,9*0,20 127,780

137 K 762822924 51333633ŠŽÍÍŠĚÍŠĚ'3253111212533" prurezove p' m 127,780 862,01 110 147,64

138 K 762823914 gtgfjsngagg’flgtjgbsgggn'ho "am“ 2 ”and“ prurezove m 638,900 250,80 160 236,12

W 5,9*32*2 377,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 5,9*27 159,300

vv 4,0*20+2,2*10 102,000

vv Součet 638,900

139 K 762895000 Šgggířeancíl prostredky pro montaz zaklopu, stropntce a m3 20,297 882,45 17 911109

vv 738,057*0,025*1,1 20,297

Mechanické očištění a omytí dřevěných prvků
140 K 762952905211 stávajícího krovu, vč. bednění m2 426,581 510,89 217 935,97

vv (29,26+17,56)*6,925 324,229

vv 11,7*6,925 81,023

vv 1,54*6,925*2 21,329

vv Součet 426,581

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v

141 K 998762203 přes 12 do 24 m % 25 572,473 2,70 69 045,68

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 509 910,46

142 K 763111421 18%5121123I150gg1énwpégfgggxguw 50 deSkY ZXDF m2 18,634 1 378,89 25 694,24

vv (2,71+2,71+1,48+1,985)*2,75-0,7*2*3-0,8*2 18,634

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF
143 K 763111424 12,5 s izolací El 90 Rw do 57 dB m2 30,085 1 378,89 41483,91

vv 5,47*2,75*2 30,085

144 K 763111426 18325612;: gggýwpágfggšguw 100 “Sky ZXDF m2 545,340 1 378,89 751 963,87

vv (5,47*2+1,93)*2,75 35,393

vv (3,64*3)*2,75 30,030

vv (5,47*4+3,55+1,935+1,9+3,44+3,64*4+2,2*2)*2,75 142,079

vv (5,47*4+3,47+3,44+1,9+1,935+3,64*2+2,3+2,27)*2,75 122,306

vv š5ž7;l;4+3,47+3,44+1,9+1,935+3,64*4+2,265+2,175+1,38*2*2 160,1 19

vv (5,47*2+1,93+3,64*2)*2,75 55,413

vv Součet 545,340

1 1451 K \763111717 1SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) \ m2 \ 594,059 51,61 30 659,38

vv 18,634+30,085+545,34 594,059

SDK sténa předsazená tl 175 mm profil CW+UW 100

146 K 763121433 deska 1xDFH2 12,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB m2 39’870 904‘12 36 047‘26

vv 1,5*2,1 3,150

vv 2*2,7+3,6*2,7 15,120

vv 4*2,7*2 21,600

W Součet 39,870

147 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 39,870 30,96 1 234,38

SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá
148 K 763131414 spodní kce profil CD+UD m2 709,880 759,63 539 246,14

vv 238,76 238,760

vv 235,04 235,040

vv 236,08 236,080

vv Součet 709,880

149 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 709,880 36,12 25 640,87

Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s

150 K 763221812 jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité m2 34’101 82‘57 2 815’72

vv (1,12+0,975+1+1,115)*2,7*3 34,101

151 K 7639568455 Dodávka a montáž revizních SDK dvířek 200/200mm kus 8,000 1 393,34 11 146,72

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v

152 K 998763202 přes 12 do 24 m % 14 659,325 3,00 43 977,97

D 764 Konstrukce klempířské 900 576,41

\ 153\ K 1764001821 \Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti \ m2 \ 426,581 103,21 44 027,43

vv (29,26+17,56)*6,925 324,229

vv 11,7*6,925 81,023

vv 1,54*6,925*2 21,329

vv Součet 426,581

154 K 764001851 Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 19 100 51 61 985 75

hřebenovým plechem do suti m = ' '

vv 17,56+1,54 19,100

Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním

155 K 764001871 plechem do suti m 58,510 46,44 2 717,20

vv 58,51 58,510

11561 K 1764001891 \Demontáž úžlabí do suti \ m \ 10,680\ 46,44\ 495,98\

vv 10,68 10,680

\ 157\ K \764002812 \Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané \ m \ 86,2001 46,441 4 003,131

vv 86,2 86,200

158 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 15,500 154,82 2 399,71

159 K 764002891 Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti kus 25,000 82,57 2 064,25

160 K 764003801 Demontáž komínové plechové stříšky kus 6,000 103,21 619,26

161 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 86,200 46,44 4 003,13          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 86,2 86,200

1 1621 K 1764004861 Demontáž svodu do suti 1 m 43,9001 46,441 2 038,721

vv 43,9 43,900

163 K 764121403 Éggýnžšešmgůvgfeg271332ng ze $“"“ 2 A' p'eCh“ m2 426,581 1 238,52 528 329,10

vv (29,26+17,56)*6,925 324,229

vv 11,7*6,925 81,023

vv 1,54*6,925*2 21,329

vv Součet 426,581

164 K 764211655 Sg‘ffflgjgflu‘figjgflg 3:60;: vetrac'm pasem Z PZ 5 m 58,510 567,66 33 213,79

vv 6/K

vv 58,51 58,510

165 K 764211673 Oplechovani nevětraneho nar02| s naroznim plechem z m 117,020 348,44 40 77445

P2 s povrchovou upravou rs 145 mm

vv 6/K

vv 58,51*2 117,020

Oplechování úžlabí systémovým úžlabním plechem P2

166 K 764212605 s povrchovou úpravou rš 53 mm m 10,680 486,33 5 194,00

vv 7/K

vv 10,68 10,680

167 K 764212606 ngIIechovani uzlabi 2 P2 s povrchovou upravou rs 500 m 10,680 388,07 4 144,59

vv 7/K

vv 10,68 10,680

168 K 764212631 Eggfgflgrgfgjnnfik'm“ Strecm z PZ S powwow“ m 79,000 255,96 20 220,84

vv 8/K

vv 79 79,000

169 K 764212635 Oplechování změny sklonu střechy 2 P2 s povrchovou m 79 000 372 38 29 418 02

úpravou rš 399 mm
» » .

vv 9/K

vv 79 79,000

Oplechování rovné okapové hrany 2 P2 s povrchovou

170 K 764212663 úpravou rš 220 mm m 86,200 272,47 23 486,91

vv 8/K

vv 86,20 86,200

Oplechování rovné okapové hrany 2 P2 s povrchovou
171 K 764212664 úpravou rš 308 mm m 86,200 318,71 27 472,80

vv 2/K

vv 86,2 86,200

172 K 764314612 Lemovam prostupu strech s krytinou skladanou nebo m2 3,260 1 548,15 5 046,97

plechovou bez listy 2 Pz s povrchovou upravou

vv 5a/K, 5b/K

vv 0,47*0,33*2 0,310

vv 1,085*0,335 0,363

vv 1,085*0,33 0,358

vv 0,47*0,185*2 0,174

vv 1 ,085*0,185*2 0,401

vv 0,47*0,33*2 0,310

vv 1,13*0,335 0,379

vv 1,13*0,33 0,373

vv 0,47*0,185*2 0,174

vv 1,13*0,185*2 0,418

W Součet 3,260

173 K 764511602 rZ§Ia3bsgonc1g1kapmpulkruhovy 2 P2 5 povrchovou upravou m 86,200 805,04 69 39445

vv 2/K

vv 86,2 86,200

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 2 P2 s
174 K 764518622 povrchovou úpravou průměru 100 mm m 43,900 877,29 38 513,03

W 3/K, vč. kotlíků, kolen

vv 43,9 43,900

1 1751 K 1764695965 Kominová stříška nerez 1 kus 1 6,000 516,05 3 096,30

vv 10/K

vv 6 6,000

176 K 998764203 ngjlftgé‘hmvogggfiezngg ggoršonsmkce k'emp'r5ke V % 8 916,598 1,00 8 916,60

D 765 Krytina skládaná 106 1 13,82

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie

177 K 765191001 kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo m2 426,581 61,93 26 418,16

izolaci

vv 426,581 426,581

fólie kontaktni difuzně propustná pro doplňkovou

178 M 28329051 hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 200-230g/m2 5 m2 469,239 144,49 67 800,34

integrovanou samolepicípáskou

W 426,581*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 469,239
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

179 765191091
Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo

parotěsné fólie za sklon přes 30°
m2 426,581 20,64 8 804,63

 

180 998765203

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech

v přes 12 do 24 m
% 1 030,231 3,00 3 090,69

 

766 Konstrukce truhlářské 1 919 169,63
 

181 7661000

Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří

900/1875mm, vč. ocelové zárubně a kování, vč. všech

doplňků dle výpisu

kus 1,000 12 849,65 12 849,65

 

ž
ž 01/D

1
1,000
 

182 7661001

Dodávka a montáž vnitřních ocelových dveří 5 výplní

minerální vatou 800/1800mm, vč. ocelové zárubně a

kování, s požární odolností, vč. všech doplňků dle

výpisu

kus 2,000 17 545,70 35 091,40

 

ž
ž 02/D

2 2,000
 

183 7661003

Dodávka a montáž vnitřních ocelových dveří 5 výplní

minerální vatou 900/1800mm, vč. ocelové zárubně a

kování, s požární odolností, vč. všech doplňků dle

vypisu

kus 1,000 17 545,70 17 545,70

 

ž
ž 03/D

1
1,000
 

 184   7661004  Dodávka a montáž vnitřních ocelových dveří 5 výplní

minerální vatou 800/2170mm, vč. ocelové zárubně a

kování, s požární odolností, vč. všech doplňků dle

výpisu  kus  2,000  18 061,75  36123,50

 

2
2 04/D

2 2,000
  185   7661005  Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří

900/2050mm, vč. ocelové zárubně a kování, vč. všech

doplňků dle výpisu  kus  1,000  16 358,79  16 358,79

 

2
2 05/D

1
1,000
 

186 7661006

Dodávka a montáž vnitřníchocelových dveří s výplní

minerální vatou 900/2020mm, vč. ocelové zárubně a

kování, s požrní odolností, vč. všech doplňků dle výpisu

kus 1,000 18 835,83 18 835,83

 

2
2 06/D

1
1,000
 

187 7661007

Dodávka a montáž vnitřních ocelových dveří 5 výplní

minerální vatou 900/1970mm, vč. ocelové zárubně a

kování, s požrní odolností, vč. všech doplňků dle výpisu

kus 12,000 16 720,02 200 640,24

 

ž
ž 07/D

12 12,000
 

188 7661008

Dodávka a montáž vnitřních ocelových dveří 5 výplní

minerální vatou 800/1970mm, vč. ocelové zárubně a

kování, s požrní odolností, vč. všech doplňků dle výpisu

kus 1,000 16 720,02 16 720,02

 

2
2 08/D

1
1,000
 

189 7661009

Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří

900/1970mm, vč. ocelové zárubně a kování, vč. všech

doplňků dle výpisu

kus 5,000 12 230,39 61 151,95

 

2
2 09/D

5 5,000
 

190 7661010

Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří

800/1970mm, vč. ocelové zárubně a kování, vč. všech

doplňků dle výpisu

kus 22,000 12 230,39 269 068,58

 

ž
ž 10/D

22 22,000
 

191 7661011

Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří

800/1970mm, vč. ocelové zárubně a kování, vč. všech

doplňků dle výpisu

kus 2,000 14 294,59 28 589,18

 

ž
ž 11/D

2 2,000
 

192 7661012

Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří

700/1970mm, vč. ocelové zárubně a kování, vč. všech

doplňků dle výpisu

kus 3,000 12 230,39 36 691,17

 

ž
ž 12/D

3 3,000
  193   7661013  Dodávka a montáž vnitřních ocelových dveří 5 výplní

minerální vatou 900/1950mm, vč. ocelové zárubně a

kování, s požární odolností, vč. všech doplňků dle

vypisu  kus  1,000  16 720,02  16 720,02

 

ž
ž 13/D

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří

194 K 7661014 800/1970mm, vč. ocelové zárubně a kování, vč. všech kus 8,000 12 230,39 97 843,12

doplňků dle výpisu

W 14/D

W 8 8,000

195 K 7661015 Dodávka a montáž dveřních samozavíračů kus 7,000 1 341,73 9 392,11

196 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 144,558 61,93 8 952,48

W 10,91*9,75+10,91*3,5 144,558

197 K 766411822 regrt'gontaztruhlarskeho oblozeni sten podkladovych m2 144,558 20,64 2 983,68

Montáž a dodávka střešního okna do krytiny 55 x 78

198 K 766671001 cm, vč. lemování oken kus 8,000 17 318,64 138 549,12

P Poznámka k položce:

Montáž a dodávka střešních oken a lemování

W 15/O+4/K

W 8 8,000

199 K 766674811 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 30 do 45° kus 8,000 165,14 1 321,12

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo

200 K 766812840 kovových dl přes 1,8 do 21 m kus 6,000 206,42 1 238,52

Demontáž truhlářských vestavěných skříní
201 K 766825821 dvoukřídlových kus 12,000 123,85 1 486,20

Dodávka a montáž kuchyňské linky 1/T, vč. všech

202 K 76691000 doplňků dle výpisu (PRÚZKUM TRHU _ PRÚMĚR) kus 1,000 94 513,53 94 513,53

W 1fT

W 1 1,000

Dodávka a montáž kuchyňskéclinky 2a/T, 2b/T , vč.

203 K 76691001 všech doplňků dle výpisu (PRUZKUM TRHU - kus 4,000 107 854,45 431 417,80

PRUMER)

W 2a/T, 2b/T

W 4 4,000

Dodávka a montáž kuchyňskéclinky 3a/T , 3b/T , vč.

204 K 76691002 všech doplňků dle výpisu (PRUZKUM TRHU - kus 2,000 112 385,37 224 770,74

PRUMER)

W 3a/T, 3b/T

W 2 2,000

Dodávka a montáž kuchyňské linky 4/T , vč. všech

205 K 76691003 doplňků dle výpisu (PRÚZKUM TRHU _ PRÚMĚR) kus 1,000 130 767,07 130 767,07

W 4N

W 1
1,000

206 K 998766203 3:312 Zggtllpgcentm pro kce truhlarske v objektech v % 19 096,215 0‘50 9 548,11

D 767 Konstrukce zámečnické 137 667,27

\207\ K 1767122812 \Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných \ m2 \ 74,932\ 165,14\ 12 374,271

W (1+1,855+9,13+9,16+1+1,875+7,04+2+1)*2,2 74,932

12081 K 1767661811 \Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 8,5901 123,851 1 063,871

W 0,8*0,6*8 3,840

W 1*0,6*4 2,400

W 0,6*0,6*4 1,440

W 1,3*0,7 0,910

W Součet 8,590

12091 K 1767851803 \Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky \ m \ 18,5551 66,051 1 225,561

W 18,555 18,555

Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí

210 K 767995113 hm přes 10 do 20 kg kg 155,000 258,03 39 994,65

W SCH1, SCH2

W 155 155,000

Dodávka a montáž ocelové výměny v místě plné vazby,

211 K 7679990004 vč. všech detailů a provedení dle výpisu m2 1,000 25 802,50 25 802,50

W OV/1

W 1 1,000

12121 K 17679990005 \Montážadodávká záchytného systému 1 kpl 1 1,0001 51 605,001 51 605,001
W 1

1,000

W 21 ks kotvicich bodů na falcované krytiny

W vč. údržbového setu - postroj, montážní lano a vak a

nástěnná skříň

12131 K 17679990006 \Dodávka a montáž ocelová lávka 4/z 1 kus 1 1,0001 4 644,451 4 644,451

W 1,0 1,000

W 1/Z střešní lávka - viz zámečnické výrobky

W kompletní provedení dle popisu

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

214 K 998767203 objektech v přes 12 do 24 m % 1 367,103 0,70 956,97

D 769 Plastové výrobky 842 615,74

Dodávka a montáž plastových oken s izol. trojsklem,

215 K 7691000 vč. vnitřních parapetů m2 93,725 8 053,48 754 812,41          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 01/0 až 05/0

W 0,6*0,6*2 0,720

vv 0,6*0,5 0,300

W 0,6*1*3 1,800

W 0,7*1,3 0,910

W 0,6*0,8*8 3,840

W 08/0 až 14/0

W 1,2*0,9*9 9,720

W 1,2*0,6*4 2,880

W 1,5*1,5*4 9,000

W 15912914
25,200

W 1,5*1,8*12
32,400

W 1,2*1,31*4
61288

W 0,57*1,17 0,667

W Součet 93,725

216 K 7692000 33332880311318;13mm“ “"n'kOVVCh dve" kus 1,000 55 292,18 55 292,18

W 06/0

W 1
1,000

217 K 76920001 figgj’z'fiaggg‘r‘r’lnf‘éz Esme“ h"”'k°"V°h dve" kus 1,000 32 511,15 32 511,15

W 07/0

W 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 556 079,15

12181 K 1771111011 \Vysátí podkladu před pokládkou dlažby 1 m2 384,320 4,64 1 78324

W 236,08-194,42 41,660

W 4,83+4,83+4,57+5,89+20,42+4,59 45,130

W 238,76-173,06 65,700

W 231,83 231,830

W Součet 384,320

219 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 384,320 37,16 14 281,33

220 K 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 384,320 32,51 12 494,24

Montáž podlah keramických hladkých lepených

221 K 771574414 cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2, vč. m2 384,320 510,89 196 345,24

soklu

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch

222 M 59761117 hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 441,968 464,45 205 272,04

W 384,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 441 ,968

223 K 771591112 LZrŽĚŽŽhPOd d'aZb“ ”a‘erem nebo Sterkou ve dvou m2 384,320 278,67 107 098,45

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v

224 K 998771203 objektechvpřes12d024 m % 5372,745 3,50 18 804,61

D 773 Podlahy z litého teraca 125 769,93

225 K 773993901 Et'éc’vua‘jfi?éfitjgfig§hp°d'ahy Z teraca ' mouse” m2 51,943 2 373,83 123 303,85

vv 1 ,315*(0,3+0,2)*(13+22+22+22) 51,943

Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v

226 K 998773203 objektech v přes 12 do 24 m % 1 233,039 2,00 2 466,08

D 775 Podlahy skládané 712 072,68

12271 K 1775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah 1 m2 557,390 22,71 12 658,33

21 ,83+14,17+4,13+19,01+5,44+5,46+19,01+14,3+4,16+21,85

W +13,38+16,44+20,59+14,65 194'420

W 235,04-45,13 189,910

W 21 ,83+20,84+16,4+5,44+34,08+38,26+10,79+25,42 173,060

W Součet 557,390

228 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 495,850 51,61 25 590,82

229 M 61418101 lišta siklová podlahová laminátová m 535,518 103,21 55 270,81

W 495,85*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 535,518

230 K 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 557,390 309,63 172 584,67

231 M 61198009 Šogífžgrfžouc' 'ammatova Spo! zak'apnunm VSP“ m2 601,981 670,87 403 850,99

W 557,39*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 601 ,981

12321 K 1775541811 1Demontéi podlah plovoucích lepených do suti 1 m2 202,870 45,41 9 212,33

VV 7+14,6+21,82+6,06+16,14+21,8+6,08+16,44+21,79 131,730

W 6+16,44+21,77+12,23+14,7 71,140

W Součet 202,870

233 K 775591191 rotméizypodlozky vyrovnavaCl a tlumlc1 pro plovoum m2 557,390 15,48 8 628,40

234 M 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 601,981 15,48 9 318,67

W 557,39*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 601,981

Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v

235 K 998775203 objektech v přes 12 do 24 m % 5 983,063 2,50 14 957,66

D 776 Podlahy povlakové 20 441,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

236 K 776201812 ĚĚTŠmaZ lepenych povlakovych podlah s podlozkou m2 377,110 53,67 20 239,49

vv 12,45+14,49+21,85 48,790

W 7+12,81+14,6+21,83+16,26+21,8+6,07+16,44+21,77+6,65 145,230

vv 6,65+12,01+14,92+21,85 55,430

vv 7,13+12,23+14,54+21,83+6,06+16,25+21,14+6,63+21,85 127,660

vv Součet 377,110

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakově v

237 K 998776203 objektech V přes 12 do 24 m % 202,395 1,00 202,39

D 781 Dokončovací práce - obklady 398 462,90

l238l K l781111011 \Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 \ 299,736 4,64 1 390,78

vv (2,27+2,11)*2*2,6-0,8*2 21,176

vv (1,93+2,5)*2*2,6-0,8*2 21,436

vv (1 ,935+2,5)*2*2,6-0,8*2 21,462

vv (3,43+1,765)*2*2,6-0,8*2 25,414

vv 5*0,6*4 12,000

vv (1,93+2,5)*2*2,6-0,8*2 21,436

vv (1 ,935+2,5)*2*2,6-0,8*2 21,462

vv (2,175+2,11)*2*2,6-0,8*2 20,682

vv (2,165+2,11)*2*2,6-0,8*2 20,630

vv 5*0,6*4 12,000

vv (2,55+1,93)*2*2,6-0,8*2 21,696

vv (1 ,6+1 ,985)*2*2,6-0,8*2 17,042

vv (1 ,01+1 ,985)*2*2,6-0,7*2 14,174

vv (0,985+1,48)*2*2,6-0,7*2 11,418

vv (0,98+1,48)*2*2,6-0,7*2 11,392

vv (3,43+1,9)*2*2,6-0,7*2 26,316

vv Součet 299,736

239 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 299,736 41,80 12 528,96

240 K 781131112 Izolace pod obklad naterem nebo sterkou ve dvou m2 299,736 325,11 97 447117

vrstvach

241 K 781472214 Mental Ob,“ad“ '?ŠraWÍCkVFh h'ad'fVCh 'epenVCh m2 299,736 510,89 153 132,13
cementovym erXIbIInIm lepidlem pres 4 do 6 ks/m2

obklad keramický nemrazuvzdornýpovrch

242 M 59761717 hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 344,696 371,56 128 075,25

W 299,736*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 344,696

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v

243 K 998781203 objektech V přes 12 do 24 m % 3 925,743 1,50 5 888,61

D 783 Dokončovací práce - nátěry 410 124,09

244 K 783214121 Sanacntbtoc1dntosetren1- hloubkova tlakova injektaz - m2 1 164,637 278,67 324 549139

tesarskych konstrukc1 zabudovanych do konstrukce

vv 3,9*5,47+7,145*5,47+7,18*5,47+3,995*5,47 121,543

vv 121 ,543 121 ,543

3,99*5,47+9,145*5,47+9,18*5,47+3,995*5,47+9,695*3,64*2+1

W ,8*4,65*2+3
234,235

vv 260,736 260,736

vv 426,58 426,580

vv Součet 1 164,637

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným
245 K 783301311 odmašt'ovačem m2 144,000 46,44 6 687,36

246 K 783301401 Ometeni zámečnických konstrukcí m2 144,000 5,16 743,04

vv 5*2*2*4 80,000

vv 4*2*4*2 64,000

vv Součet 144,000

247 K 783314101 žgrkglšattrdunlléřdnonasobny synteticky naterzamecntckych m2 1441000 103121 14 862,24

Krycíjednonásobný syntetický standardní nátěr

248 K 783317101 zámečnických konstrukcí m2 288,000 113,53 32 696,64

vv 144*2 288,000

249 K 783913171 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2 61,440 82,57 5 073,10

250 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 64,440 154,82 9 976,60

Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou
251 K 783932171 stěrkou tl do 3 mm m2 61,440 252,86 15 535,72

W 1 ,28*20*0,5*4*1,2 61 ,440

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 354 369,94

252 K 784111001 gprasent (ometent ) podkladu v místnostech v do 3,80 m2 4 578,423 5,16 23 624,66

253 K 784111011 3Oggoumsent podkladu omttnuteho v místnostech v do m2 4 578,423 1032 47 249,33

254 K 784181101 figgfiggijavkgiggitffhnsgisg3:181:92“”a penetrace m2 4 578,423 15,48 70 873,99

vv 594,059+39,87+709,88+2543,035+459,749+231,83 4 578,423

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře

255 K 784221101 otěruvzdorných V místnostech do 3,80 m m2 4 578,423 46,44 212 621,96         
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Objekt:

010 - Stavebni část - venkovní

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: C202117436

Projektant: IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 456 215,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 2 456 215,75 12,00% 294 745,89

Cena s DPH v CZK 2 750 961,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Objekt:

010 - Stavební část- venkovní

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 2 456 215,75

HSV - Práce a dodávky HSV 1 744 392,09

5 - Komunikace pozemní 25 545,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 420 868,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 215 944,74

997 - Přesun sutě 43 421 „14

998 - Přesun hmot 38 612,10

PSV - Práce a dodávky PSV 711 823,66

764 - Konstrukce klempířské 37 340,49

767 - Konstrukce zámečnické 674 483,17
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

010 - Stavební část- venkovní

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 456 215,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 744 392,09

D 5 Komunikace pozemní 25 545,93

\ 1 \ K \564871011 \Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm \ m2 \ 84,620\ 301 ,89\ 25 545,93\

vv (30,16+12,15)*2*1 84,620

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 420 868,18

\ 2 \ K \622131121 \Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 775,629\ 36,12\ 28 015,72\

vv 775,629 775,629

Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn

3 K 622221141 'epen'm a meChén'Ckyf“ kotven'm desek Z ”l'“era,'”' , m2 775,629 1 424,30 1 104 728,38
vlny s kolmou orientaC| do zdiva tl 180mm, vc. fasadnl

silikonové tenkovrstvě omítky

Poznámka k položce:

fasa'dní desky + nanesení lepicího tme/u na izolační desky, nalepení

P desek, zajištění taliovymi hmoždinkami (6 ks./m2), přebroušení desek

EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, finální povrchové vrstvy

vv (28,21+12,15)*2*(10,77) 869,354

W -93,725 -93,725

W Součet 775,629

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
4 K 622321121 stěn nanášená ručně m2 775,629 305,60 237 032,22

W 775,629 775,629

5 K 637211134 koakšggyyachodnik z betonovych dlazdlc tl 50 mm do m2 84,620 603,78 51 091,86

W (30,16+12,15)*2*1 84,620

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 215 944,74

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

6 K 941111111 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v m2 889,240 36,12 32119,35

do 10 m

vv (28,21+12,15+1)*2*(9,75+1) 889,240

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

7 K 941111211 podlahami do 200 kg/m2šod 0,6 do 0,9 mvdo 10m m2 53 354,400 1,19 63 491,74

za každý den použití

W 889,24*60 'Přepočtené koeficientem množství 53 354,400

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

8 K 941111811 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v m2 889,240 25,80 22 942,39

do 10 m

9 K 944511111 Montáž ochranné sítě 2 textilie z umělých vláken m2 889,240 5,16 4 588,48

10 K 944511211 Příplatek k ochranně síti za každý den použití m2 53 354,400 0,15 8 003,16

W 889,24*60 'Přepočtené koeficientem množství 53 354,400

11 K 944511811 Demontáž ochranně sítě 2 textilie z umělých vláken m2 889,240 3,10 2 756,64

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

12 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 802,926 45,41 36 460,87

rozsahu přes 80 do 100 %

W (28,21+12,15)*2*(9,75+1,15)-10,61*7,25 802,926

13 K 985131111 %:dítšm ploch sten, rubu kleneb a podlah tlakovou m2 802,926 56,77 45 582,11

W (28,21+12,15)*2*(9,75+1,15)-10,61*7,25 802,926

W Součet 802,926

D 997 Přesun sutě 43 421,14

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

14 K 997013114 budovy v přes 12 (1015 m t 47,373 288,99 13 690,32

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
15 K 997013501 meziskládku do1 km se složením t 47,373 165,14 7 823,18

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

16 K 997013509 ZKD 1 km přes1 km t 663,222 12,39 8 217,32

W 47,373*14 'Přepočtené koeficientem množství 663,222
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí

17 K 997013609 betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 t 47’373 288‘99 13 690‘32

07

D 998 Přesun hmot 38 612,10

Přesun hmot pro budovy zděné s omezením
18 K 998011010 mechanizace pro budovyvpřes 12do 24m t 46,764 825,68 38 612,10

D PSV Práce a dodávky PSV 711 823,66

D 764 Konstrukce klempířské 37 340,49

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z

19 K 764216602 st povrchovou úpravou rš 200 mm m 9,500 402,52 3 823,94

W 1.1/K až 1.4/K

vv 6,4+2+0,6+0,5 9,500

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z

20 K 764216603 st povrchovou úpravou rš 240 mm m 2,900 443,80 1 287,02

W 1.5/K,1.13/K,1.14/K

W 1,3+0,6+1 2,900

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z

21 K 764216604 st povrchovou úpravou rš 280 mm m 64,310 495,41 31 859,82

W 1.6/K až 1.12/K

W 21 ,6+16,8+8,1+9+5,24+2,4+1 ,17 64,310

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v

22 K 998764203 objektech v přes 12 do 24 m % 369,708 1,00 369,71

D 767 Konstrukce zámečnické 674 483,17

Dodávka a montáž venkovní stříšky, vč. všech detailů a

23 K 76799900002 provedeni dle výpisu 1,000 4 128,40 4 128,40

W 2/Z

W 1 1,000

Dodávka a montáž nových ocelových mříží, vč. všech

24 K 7679990001 detailů a provedení dle výpisu, vč. povrchové úpravy m2 7,570 7 740,75 58 597,48

zinkováním

W 1.1/Z až 1.5/Z

W 0,6*0,6*2 0,720

W 0,5*0,6 0,300

W 1*0,6*3 1,800

W 1,3*0,7 0,910

W 0,8*0,6*8 3,840

W Součet 7,570

25 K 7679990003 D°d6Yka a montaz. venkCŠVÚ'Ch z.a'“2”',"°' V530“ m2 70,152 8 62526 605 079,24
detailu a provedení dle vypisu, vc. boxu, el. pohonu

W 3.1/Z až 3.6/2

W 1,2*1,5*12
21,600

W 1,5*1,5*6 13,500

W 1,8*1,5*12
32,400

W 0,9*1,2 1,080

W 1,31*1,2
“572

W Součet 70,152

26 K 998767203 Presun hmot procentni pro zamecnicke konstrukce v % 6 678,051 1,00 6 678,05

   
objektech v přes 12 do 24 m
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

 

 

 

  

 

 

 

Objekt: -

011 - Fotovoltaika (PRUZKUM TRHU - PRUMER)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: C202117436

Projektant:
IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 528 936,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 528 936,13 12,00% 63 472,34

Cena s DPH v CZK 592 408,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

011 - Fotovoltaika (PRÚZKUM TRHU - PRÚMER)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 528 936,13

D1 - Popis 528 936,13
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

011 - Fotovoltaika (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 528 936,13

D D1 Popis 528 936,13

1 K Pol1 Panel FVE 500Wp + výkonový optimizér ks 19,000 4 368,88 83 008,72

2 K Pol2 Střídač FVE 10kW 3fázový hybridní ks 1,000 56 146,24 56 146,24

3 K Po|3 Bateriový systém LiFePO4 celková kapacita 15,36kWh ks 1,000 261 430,93 261 430,93

4 K Po|4 Konstrukce pod FVE panely (plechová krytina) ks 1,000 25 967,64 25 967,64

5 K Po|5 Rozvodnice nástěnná 2řadá, 1x 12 modulů, krytí IP65 ks 1,000 1 710,71 1 710,71

6 K Pol6 Držák/válcové pojistky 10x38,1pól vč. pojistky ks 4,000 245,64 982,56

7 K Pol7 Svodič přepětí pro fotovoltaiku T1/2, 12,5 kA, modulový ks 2,000 1 737,02 3 474,04

8 K Pol8 Montážní a kompletační materiál pro rozvaděče ks 1,000 4 912,80 4 912,80

9 K Pol9 CYA 16 zžl m 200,000 29,83 5 966,00

10 K Pol10 Solární kabel 6mm2 m 400,000 28,07 11 228,00

11 K Pol11 Příchytka kabelů kovová ks 75,000 21,93 1 644,75

12 K Pol12 Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče ks 1,000 29 827,69 29 827,69

13 K Pol13 Kabelové prostupy, rýhy, drážky vč. zapravení ks 1,000 5 614,62 5 614,62

14 K Pol14 Náklady na zřízení staveniště ks 1,000 5 088,25 5 088,25

15 K Pol15 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 14 036,56 14 036,56

16 K Pol16 Výchozí revize elektroinstalace ks 1,000 7 895,57 7 895,57

17 K Pol17 První paralelní připojení ks 1,000 4 386,43 4 386,43

Montážní a kompletační materiál (konektory, pásky,

18 K Pol18 hmožidnky, šrouby aj.) ks 1,000 5 614,62 5 614,62       
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

 

 

 

  

 

Objekt: ., _

012 - 30-01 VZT (PRUZKUM TRHU - PRUMER)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: C202117436

Projektant: IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 588 349,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 1 588 349,54 12,00% 190 601,94

Cena s DPH v CZK 1 778 951,48

Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: ., ., -

012 - SO-01 VZT (PRUZKUM TRHU - PRUMER)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 1 588 349,54

D1 - Zařízení č.1 - Větrání prádelny 187 227,41

D2 - Zařízení č.2 - Větrání pobytových místností 289 108,85

D3 - Zařízení č.3 - Větrání kuchyní 145 858,05

D4 - Zařízení č.4 - Větrání společenských místností 930 367,16

D5 - Náklady na umístění stavby 35 788,07

 

Strana 27 z 105



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: -

012 - so-o1 VZT (PRÚZKUM TRHU - PRÚMER)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

   

Náklady soupisu celkem 1 588 349,54

D D1 Zařízení č.1 - Větrání prádelny 187 227,41

Kompaktní rekuperačníjednotka - stojaté provedení s

hrdly směrem nahoru, provedení PRAVE ve složení:

Poznámka k položce:

Přívodní část:

— koncový díl pro připojení potrubí 0250mm

— filtr vzduchu (třída filtrace M5)

— ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V= 750m3/h,

Pext=150Pa, Pi=150W/230V v pracovním bodě

— deskový rekuperátor (teplotní účinnost 87% dle EN 13141-7)

(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního

prostoru ti=20"C, vlhkost 50%)

— zabudovaný el. ohřívač Qtop=4,5kW/400V (dohřev vzduchu na teplotu

P Tp=22°C)

- koncový díl pro připojení potrubí u250mm

Odvodní část:

— koncový díl pro připojení potrubí 0250mm

— filtr vzduchu (třída filtrace M5)

— ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V= 750m3/h,

Pext=150Pa, Pi=137W/230V v pracovním bodě

— deskový rekuperátor viz. přívodní část

— koncový díl pro připojení potrubí 0250mm

Součástí větracíjednotky je zabudovaný řídicí systém vč. externího

dotykového ovladače s Drnnnínvar—ím kabelem

Zprovozněníjednotky servisním technikem výrobce vč.

dopravy

Uzavírací klapka těsná o250mm se servopohonem

3 K R240004003 230V (sací a výfukové hrdlo) ks 2,000 5 344,68 10 689,36

4 K R240004004 Spínací modul pro uzavírací klapky 230V ks 1,000 2 514,97 2 514,97

5 K R240004005 Eggmabgfgfgfiggmm s tep'ene h'“k°"°“ 'Zo'ac' "' ks 1,000 2 774,80 2 774,80

Protidešt'ová žaluzie 400x400mm, provedení hliník,

kruhové pfipojeni1a315mm

Přívodní vyústka s regulaci 325x125mm, montáž do

potrubí

Odvodní vyústka s regulací 325x125mm, montáž do

potrubí

Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. |., tř. těsnosti |. -

40% tvarovek

Poznámka k položce:

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálové vinutých trub a

tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,

které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedeni pozink

- 8250mm, 30% tvarovek 1 bm 1 3,0001 701,051 2103,151

 

1 K R240001001 ks 1,000 123 365,88 123 365,88

          

 

2 K R240001002 ks 1,000 10 883,49 10 883,49

 

 

 

 

6 K R240004006 ks 2,000 3578,81 7157,62

 

7 K R240004007 ks 6,000 914,80 5488,80

 

8 K R240004008 ks 4,000 267,68 1070,72

 

9 K R240004009 m2 18,000 1176,59 21178,62          
p

 

1 101 K 1R240004010
  

D D2 Zařízení č.2 - Větrání pobytových místností 289 108,85

ks 23,000

 

Malá rekuperačníjednotka s rotačním rekuperátorem -

nástěnná, V=20-54m3/h, Pi=17-27W/230V

Poznámka k položce:

— rovnat/aké větrání (přívodní a odvodní ventilátor), 2ks klapek s

automatickým zavíráním, hladina hluku 20-35dBA

P - účinnost rekuperace tepla 81-74% (suchá účinnost dle ČSN EN 308),

74% při množství vzduchu 54m3/h

Součástíjednotkyje zabuovaně řízení vč. čidla 002 a fasádní

kombinovaný výfukový kus.

1121 K 1R240002002 Prodlužovací potrubídélky1bm přesfasádu u. 680mm 1 ks 1 23,000 833,42 1916866

11 K R240002001 11 736,53

       

269 940,19

 

 

 

D D3 Zařízení č.3 - Větrání kuchyní 145 858,05

Podvěsný odsavač par šířky 60cm v provedení nerez o

výkonu 348m3/h s 3 rychlostním tlačítkovým ovládáním

Poznámka k položce:

součástí odavače parje LED osvětlení, tukové filtry ve formě hliníkových

P kazet, hodní připojení o150mm

v rámci montáže je řešena demontáž zabudovaného ventilátoru a

propojení odsavače s potrubním ventilátorem

 

13 K R240003001 ks 8,000 4835,80 38 686,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

14K R240003002

Potrubní ventilátor o150mm, V=300m3/h, Pext=180Pa,

Pi=53W/0,21A/230V, třiotáčkové provedení
ks 8,000 4 240,64 33 925,12

 

15K R240003003 Spojovací manžeta a150mm ks 16,000 1 691,35 27 061,60
 

   16K R240003004  Tlumič hluku kruhový o150mm, délka 900mm   ks  8,000   1 434,46 11 475,68
 

p

Poznámka k položce:

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálové vinutých trub &

tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsnéním z gumy,

které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink 

l17lKl R240003005
 
- o150mm, 30% tvarovek lbml 75,000 462,79l 34 709,251
 

D D4 Zařízení č.4 - Větrání společenských místností 930 367,16
 

18K

   

R240004001
Kompaktní rekuperačníjednotka - nástěnná,

V=360m3/h, Pi=653W/10A/230V vč. el. ohřevu 500W

 

ks

  

4,000

 

204 364,57 817 458,28

   

Poznámka k položce:

součástíjednotkyjsou i filtry M5, h/uk Lp=38dB(A) v 1m odjednotky

— účinnost rekuperace tepla 81% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při

množství vzduchu 360m3/h

 

19K

   

R240004002

Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu délky 9m,

sloužící k ovládání jednotky s následujícími

nastaveními: 

ks

  

4,000

 

5515,28 22 061,12

   
Poznámka k položce:

— nastavení teploty přiváděného vzduchu

— za'mék klavesnice

— denní a noční režim

— kalendář, čas/dén/datum

vč. zasekání kabelu do stěny se zapravením po monta'ži kabelu 

20K R240004003.1

Senzor C02 5 dispejem vč. komunikační kabeláže a

zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži

kabelu

ks 4,000 11 771,82 47 087,28

 

21K R240004004.1
IR čidlo vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu

do stěny se zapravením po montáži kabelu

ks 4,000 5 833,95 23 335,80

 

22K   R240004005.1
Protidešt'ová žaluzie 300x300mm, provedení hliník,

kruhové připojení 0200mm ks  8,000  1 995,31 15 962,48   
Poznámka k položce:

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálové vinutých trub &

tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsnéním z gumy,

které se zasouvá do sebe, třída tésnosti D, provedení pozink 

23K R240004006.1 - o200mm, 30% tvarovek bm 3,000 561,82 1 685,46
 

24K   R240004007.1 - o160mm, 30% tvarovek bm  6,000  462,79 2 776,74   
D5 Náklady na umístění stavby 35 788,07
 

D

125M
O1 Náklady na umístění stavby (VRN+ostatní náklady)

lkp'l
1,000 35 788,07‘ 35 788,07‘
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Objekt: _ .

013 - VNITRNI ZDRAVOTECHNIKA (ZTI)

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

STAV MORAVIA spol.s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Tomáš Janošec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 609 686,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 1 609 686,95 12,00% 193 162,43

Cena s DPH V CZK 1 802 849,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: ., .

013 - VNITRNI ZDRAVOTECHNIKA (ZTI)

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky Projektant: ŽŠŠYSÚŽRAVIA

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Janošec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 609 686,95

HSV - Práce a dodávky HSV 186 384,20

1 - Zemní práce 8 378,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 732,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 120,00

8 - Trubní vedení 97 593,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 75 560,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 423 302,75

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 218 727,28

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 564 909,87

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 421 530,79

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 187 621,81

732 - Ústřední vytápění - strojovny 4 957,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 3 466,00

763 - Konstrukce suché výstavby 22 090,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

013 - VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNIKA (ZTI)

Zadavatel:

Uchazeč:

Ostrava-Mariánské Hory

Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky

OSBAU s.r.o.

28.05.2024

STAV MORAVIA

spol. s r.o.

Ing.Tomáš Janošec

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

 

PČ Typ

 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 
 

Náklady soupisu celkem

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 609 686,95

186 384,20

8 378,40
 

132112121

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v

soudržných horninách třídy těžitelnosti l skupiny 1 a 2

ručně

m3 4,800 800,00 3 840,00

 

ž
ž “ležatá splašková kanalizace"

10*0,8*0,6 4,800
 

X 161102111
Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných

hlušin
m3 4,800 264,00 1 267,20

 

ž
ž “hloubení rýh"

4,8 4,800
 

   162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti || skupiny 4

a 5  m3  4,800 78,00 374,40   
 

Poznámka k položce:

Na mezideponii.

"hloubení rýh-zásyp výkopkem“

4,8 4,800
 

x
i
i
“

167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti ll skupiny

4 a 5 přes 100 m3
m3 4,800 51,00 244,80

 

Poznámka k položce:

Viz položka vodorovné přemístění.

4,8 4,800
   175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m  m3  4,000 161,00 644,00   
 

2
x
2
1
?

“ležatá splašková kanalizace"

10*0,8*0,5 4,000
 

VV

1 6 1 M 158337302 štěrkopisek frakce 0/16 8, 000 251, 00 2 008, 00
 

"
U

3

Poznámka k položce:

Viz položka obsypánl * objemová hmotnost kameniva.

4

4*2 "Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompletní konstrukce

4,000

8,000

3 732,00
 

   

334791114
Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do

200
   

3,000 514,00 1 542,00

   
 

W

W

"dodatečně prováděné prostupy základy pro novou ležatou

kanalizaci"

3 3,000
 

1 8 1 K 1359901211 Monitoring stokyjakékoli výšky na nové kanalizaci 10,000 219,00 2190,00

 

W

W

4

“hlavní úseky ležatá kanalizace před zahájením zkušebního

provozu"

10

Vodorovné konstrukce

10,000

1 120,00
 

   

564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes

100 m2 tl 100 mm
  

m2

 

8,000 140,00 1 120,00

   
 

D

K

vv

vv

D 8

“ležatá splašková kanalizace"

10*0,8

Trubní vedení

8,000

97 593,80
 

10

  

K

 

871313121

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

SN 8 z PVC-U DN 160
   

5,000 184,00 920,00

   
 

P Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek, spojek.

5 5,000
 

VV

1111 M 128611116 trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 lml 5, 150 156, 00 803, 40
 

P

W

W

Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek, spojek.

5

5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 871353121 “Sflfirgazzg‘sgobzgfi‘g‘gopo‘rdo' h'adkoho o'“o5to"”oho m 10,000 818,00 8 180,00

P Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek, spojek.

10 10,000

13 M 28611167 gggffgggggfflgpvo'u p’”ooto””ajod"o‘”s“’a DN m 10,300 167,00 1 720,10

P Pozna'mka k položce:

Chráničká ležátěho potrubí.

W 10 10,000

W 10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,300

14 K 871373121 “Sdfirgazzg‘sgobzgfi‘g‘osoo‘rdo' h'adkoho o'“o5to"”oho m 3,000 2 069,00 6 207,00

Pozna'mka k položce:

P Chráničká ležátěho potrubí.

vv 3 3,000

15 M 28611155 ŠŽŠŠŠŠĚŠĚZĚQQPVC'U plnootonna’odnows’vo DN m 3,090 25,00 77, 25

W 3 3,000

VV 3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 3,090

\ 16 \ K \892271111 \Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 \ m \ 5,0001 32,001 160,001

W 5 5,000

\ 17 \ K \892351111 \Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 \ m \ 10,0001 7 799,00\ 77 990,00\

W 10 10,000

18 K 892372111 ffgjglffffcg'ggflo“ oo‘rdo' DN do 300 o” “okovyoh kus 1,000 991,00 991,00

W 1 1,000

Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických

19 K 998276101 hmot otevřený výkop t 0,550 991,00 545,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 75 560,00

\ 20 \ K 1944R01 Montáž podpěr pro vodovodní a kanalizační potrubí \ kus \ 50,000 219,00 10 950,00

Pozna'mka k položce:

P Včetně vrtání, kotvení, zapravení.

Vzdálenosti mezi podpěrami budou konzultovány s dodavatelem potrubí —

dle tepelné roztažnosti potrubí.

W “podpěry/kotvení pro nové rozvody vody a kanalizace"

W 50 50,000

21 M 429R02 2131332113333!o a kanahzacn'ho pom’b’ do kus 50, 000 132,00 6 600,00

Pozna'mka k položce:

P Včetně vrtání, kotvení, zapravení.

Vzdálenosti mezi podpěrami budou konzultovány s dodavatelem potrubí —

dle tepelné roztažnosti potrubí.

W 50 50,000

22 K 971033481 \WĚÉQŠTWWÍŠSČVĚahelnem '3' do 0’25 m2 ”a kus 20,000 870,00 17 400,00

VV “nově prostupy stěnou pro páteřní rozvody vody"

W 20 20,000

23 K 974031133 \n/lyrsekanl ryh ve zdivu Cihelnem hl do 50 mm s do 100 m 40,000 89,00 3 560,00

W “ve stávající stěně pro nové rozvody ZTI, včetně zednického

vyspravení"

W 40 40,000

24 K 977151119 $12153gysřfsmfggcg'šT1 gor’firrl‘kam' do Stavoon'oh m 15,000 2 470,00 37 050,00

W “prostupy stavební konstrukcí pro rozvody ZTI"

W 15 15,000

D PSV Práce a dodávky PSV 1 423 302,75

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 218 727,28

\ 25 \ K 1721 171808 \Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 1 m 1 200,0001 33,001 6 600,001

W “demontáž stávající kanalizace"

W 200 200,000

1 26 1 K 1721 174024 \Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 \ m \ 70,0001 522,001 36 540,001

P Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

W 70 70,000

1 27 1 M 12861 10860 čisticí kus odpadního systému tlumicí zvuk DN 70 \ kus \ 5,000 \ 307,00 \ 1 535,001

W 5 5,000

manžeta požárně ochranná pro průchod PVC, PP,PE

28 M 59081250 potrubi stěnami a stropyš 32mm D 75mm E190 kus 20’000 1 75500 35 100’00

Pozna'mka k položce:

P V místě prostupu požárním úsekem.

W 20 20,000

1 29 1 K 1721174025 Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 110 \ m \ 80,000 643,00 51 440,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P Poznámka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

W 80 80,000

\ 30 \ M 1286110870 \čisticí kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100 \ kus \ 5,000 \ 456,00 \ 2 280,00 \

W 5 5,000

manžeta požárně ochranná pro průchod PVC, PP,PE

31 M 59081251 potrubi stěnami a stropy š 32mm D 110mm El90 kus 15000 2 176700 32 640’00

W 15 15,000

\ 321 K 1721174041 Potrubí kanalizačníz PP připojovací DN 32 1 m 1 10,000 452,00 4 520,00

P Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

W “pro odvod kondenzátu“

W 10 10,000

\ 33 \ K \721174043 \Potrubí kanalizačníz PP připojovací DN 50 \ m \ 70,0001 484,001 33 880,001

P Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

W 70 70,000

\ 34 \ K 1721 194105 1Vyvedenia upevnění odpadních Výpustek DN 50 \ kus \ 30,0001 89,001 2 670,001

W 30 30,000

\ 35 \ K \721194109 \Vyvedenía upevnění odpadních Výpustek DN 110 \ kus \ 14,0001 132,001 1 848,001

W 14 14,000

Vpusť podlahová :; vodorovným odtokem DN 40/50

36 K 721211401 mřížka nerez 115x115 kus 2,000 836,00 1 672,00

W “VP"

W 2 2,000

1 37 1 K 172121 1912 \Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ \ kus \ 2,0001 171 ,001 342,001

W “VP"

W 2 2,000

1 38 1 K 17212731 53 1H|avice ventilační polypropylen PP DN 110 \ kus \ 2,0001 849,001 1 698,001

W 2 2,000

1 39 1 K 1721290111 \Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 \ m \ 230,0001 25,001 5 750,001

W 230 230,000

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech

40 K 998721103 v přes 12 do 24 m t 0,257 826,00 212,28

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 564 909,87

41 K 722130106 PO‘TUb' pro řavoqnenyPQZarÍ“ ?YStem oce'ove h'adke m 10,000 850,00 8 500,00
pozmkovane spOJovane lisovanim D 42x1,5 mm

P Poznámka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

W “potrubí studené pitné vody v požárním úseku v 1.PP"

W 10 10,000

1 42 1 K 1722170804 \Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 1 m 1 250,000 32,00 8 000,00

P Pozna'mka k položce:

Viz stávající stav.

W 250 250,000

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16

43 K 722174002 D 20x2,8 mm m 400,000 331,00 132 400,00

P Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

W 400 400,000

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16

44 K 722174003 D 25x3,5 mm m 80,000 402,00 32 160,00

P Poznámka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

W 80 80,000

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16

45 K 722174004 D 32x4,4 mm m 130,000 475,00 61 750,00

P Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

W 130 130,000

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16

46 K 722174005 D 40x5,5 mm m 30,000 572,00 17 160,00

P Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

W 30 30,000

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16

47 K 722174006 D 50x69 mm m 30,000 746,00 22 380,00

P Pozna'mka k položce:

Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 30 30,000

1 48 1 M \59816122 tmelsilikonovýžáruvzdorný bílý do 250 °C 1 kus \ 60,000\ 682,00\ 40 920,00\

Poznámka k položce:

P utěsnění prostupú vnitřního vodovodu požárnimi úseky.

Včetně montáže.

W 60 60,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

49 K 722181221 termoizolačními trubicemi 2 PE tl přes 6 do 9 mm DN m 133,000 65,00 8 645,00

do 22 mm

W “rozvody studené pitné vody"

W 133 133,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

50 K 722181222 termoizolačními trubicemi 2 PE tl přes 6 do 9 mm DN m 130,000 73,00 9 490,00

přes 22 do 45 mm

W “rozvody studené pitné vody"

W 130 130,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

51 K 722181223 termoizolačními trubicemi 2 PE tl přes 6 do 9 mm DN m 25,000 80,00 2 000,00

přes 45 do 63 mm

W “rozvody studené pitné vody"

W 25 25,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

52 K 722181251 termoizolačními trubicemi 2 PE tl přes 20 do 25 mm DN m 266,000 139,00 36 974,00

do 22 mm

W “rozvody teplé vody a cirkulace"

W 266 266,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

53 K 722181252 termoizolačními trubicemi 2 PE tl přes 20 do 25 mm DN m 120,000 163,00 19 560,00

přes 22 do 45 mm

W “rozvody teplé vody a cirkulace"

W 120 120,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

54 K 722181253 termoizolačními trubicemi 2 PE tl přes 20 do 25 mm DN m 5,000 192,00 960,00

přes 45 do 63 mm

W “rozvody teplé vody"

W 5 5,000

\ 55 \ K 17222201 11 \Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" sjedním závitem \ kus 60,0001 230,001 13 800,001

W “u rohových kohoutů"

W 60 60,000

\ 56 \ K 1722220121 \Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem \ pár 1o,ooo\ 459,00\ 4 590,001

W 10 10,000

57 K 722224115 Šgapeurtlplnia nebo vypousteC| G 1/2 PN 10 slednim kus 10,000 261,00 2 610,00

Pozna'mka k položce:

P Včetně přechodky na plast. potrubí.

W 10 10,000

58 K 722224116 Šgapeurtlplnia nebo vypousteCI G 3/ PN 10 slednlm kus 5000 350,00 1 750,00

W 5 5,000

Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se

59 K 722231072 dvéma závity kus 20,000 268,00 5 360,00

Poznámka k položce:

P Včetně přechodky na plast. potrubí.

20 20,000

Ventil zpětný mosazný G 3/ " PN 10 do 110°C se
60 722231073 dvéma závity kus 1,000 361,00 361,00

P Pozna'mka k položce:

Včetně přechodky na plast. potrubí.

W 1 1,000

Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se

61 K 722231076 dvěma závity kus 2,000 827,00 1 654,00

P Poznámka k položce:

Včetně přechodky na plast. potrubí.

W 2 2,000

\ 62 \ K \722231144 \Ventil závitový pojistný rohový G 5/ " \ kus 1,000\ 1 298,00\ 1 298,001

P Pozna'mka k položce:

Včetně přechodky na plast. potrubí.

W “před zásobníkem teplé vody"

W 1 1,000

1 63 1 K \722232043 lz<áo\l/1i?ut kulovy primy G 1/2 PN 42 do 185 C vn|trn| \ kus 20,000\ 261,00\ 5 220,00\

Poznámka k položce:

P Včetně přechodky na plast. potrubí.

W 20 20,000

1 64 1 K 1722232044 $$$“ k”'°"y pr'my G 3/ PN 42 (10185 C “"*"" \ kus 4,ooo\ 381,00\ 1 524,00\

P Pozna'mka k položce:

Včetně přechodky na plast. potrubí.

W 4 4,000

1 65 1 K 1722232045 \Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřnízávit \ kus 2,0001 545,001 1 090,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

   
Poznámka k položce:

 

 

 

P Včetně přechodky na plast. potrubí.

W 2 2,000

\ 66 \ K \722232046 lz<áo\l/1i?ut kulovy primy G 5/4 PN 42 do 185 C vn|trn| \ kus \ 2,000\ 662,00\ 1 324,00\

P Poznámka k položce:

Včetně přechodky na plast. potrubí.

W 2 2,000

\ 67 \ K \722232047 Kohout kulovy primy G 6/ PN 42 do 185 C vn|trn| \ kus \ 2,000\ 921,00\ 1 842,001

závit
 

Poznámka k položce:

 

          

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          

 

P Včetně přechodky na plast. potrubí.

vv 2 2,000

Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C

68 K 722232171 plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 60’000 447‘00 26 820‘00

Pozna'mka k položce:

P Včetně flexibilní ocelové hadičky.

Včetně přechodky na plast. potrubí.

W 60 60,000

Filtr mosazný G 3/ " PN 20 do 80°C s 2x vnitřním
69 K 722234264 závitem kus 1,000 254,00 254,00

W 1 1,000

Filtr mosazný G 6/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním

70 K 722234267 závitem kus 1,000 583,00 583,00

W 1
1,000

\ 71 \ K \722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" \ kus \ 3,000 87,00 261,00

Poznámka k položce:

P REGULAČNÍARMATURA "ALWA-KOMBI-4" s TERM/CKÝM

REGULAČNÍM NÁSTAVCEM PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ TEPLOTY,

vc'. AUTOMATICKÉ REGULACE PRÚTOČNÉHO MNOŽSTVÍ.

W “vyvažovací cirkulační ventil“

W 3 3,000

1 72 \ M 1551R01 vyvažovací cirkulační ventil 1/2" \ kus \ 3, 000 2 062,00 6 186,00

Pozna'mka k položce:

P REGULAČNÍARMATURA "ALWA-KOMBI-4" s TERM/CKÝM

REGULAČNÍM NÁSTAVCEM PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ TEPLOTY,

vc'. AUTOMATICKÉ REGULACE PRÚTOČNÉHO MNOŽSTVÍ.

W 3 3,000

\ 73 1 K 1722260921 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 1 kus \ 10,000 80,00 800,00

P Poznámka k položce:

Montáž nových vodoměrů.

W 10 10,000

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový

74 K 722262225 odečet do 40°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont kus 10000 1 85100 18 5mm

P Pozna'mka k položce:

Montáž nových vodoměrů.

W 10 10,000

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitověho DN
75 K 722290226 do 50 m 680,000 53,00 36 040,00

W 680 680,000

1 76 1 K 1722290234 1Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 \ m \ 680,0001 46,001 31 280,001

W 680 680,000

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v
77 K 998722103 přes 12 do 24 m t 1,157 738,00 853,87

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 421 530,79

\ 78 \ K \725110814 Demontáž klozetu kombi \soubor\ 12,000 187,00 2 244,00
 

Pozna'mka k položce:

 

          

 

 

 

 

 

P Viz stavajici stav.

W 12 12,000

79 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým soubor 13 000 5 079 00 66 027 00

splachováním odpad vodorovný = * '

W "WC"

W 11
11,000

W “WCinv"

W 2 2,000

W Součet 13,000

\ 80 \ M 155167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální \ kus \ 13, 000 532,00 6 916,00

W “s poklopem"

W 11
11,000

W “bez podklopu"

W 2 2,000

W Součet 13,000

1 81 1 K 172521 0821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur \ soubor\ 12,000 145,00 1 740,00

P Poznámka k položce:

Viz stavajici stav.

W 12 12,000

Umyvadlo keramické bílě šířky 550 mm bez krytu na

82 K 725211602 sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 9,000 3 728,00 33 552,00

vv “u"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 9 9,000

Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm

83 K 725211681 připevněné na stěnu srouby soubor 2,000 3 790,00 7 580,00

W "Uinv"

W 2 2,000

Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm

84 K 725211701 připevněné na stěnu srouby soubor 3,000 3 448,00 10 344,00

W "Um"

W 3 3,000

1 85 1 K 1725220842 \Demontáž van ocelových volně stojících 1 soubor1 13,0001 161,001 2 093,001

Pozna'mka k položce:

P Viz stavajici stav.

W 13 13,000

1 86 \ K \725241112 \Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm 1soubor1 3,0001 6 588,001 19 764,001

W "SK"

W 3 3,000

\ 87 \ K \725241142 \Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm 1soubor1 5,0001 4 579,001 22 895,001

W "SK"

W 5 5,000

88 K 725244153 Dve'efprChPV‘3 p9'0ramove. Fk'ef‘fne "' 6 mm O‘V'rave soubor 8,000 14 475,00 115 800,00
dvoukrldlove do nlky na vanlcku slrky 900 mm

W "SK"

W 8 8,000

\ 89 \ K 1725291668 \Montáž madla invalidního rovného \ kus \ 4,0001 179,001 716,001

W "Uinv"

W 4 4,000

1 90 1 M 155147052 1madlo invalidní rovné bílé 500mm \ kus \ 4,000 1 617,00 1 2 468,001

W 4 4,000

1 91 1 K 1725291670 \Montáž madla invalidního krakorcového sklopného \ kus \ 4,0001 194,001 776,001

W "WCinv"

W 4 4,000

1 92 1 M 155147060 \mad/oinvalidníkrakorcové sklopné bílé 600mm 1 kus \ 4,0001 1448,001 5 792,001

W 4 4,000

1 93 \ K 1725291676 \Montáž madla sprchového \ kus \ 8,0001 224,001 1 792,001

W 8 8,000

\ 94 \ M \55147177 \madlo sprchové pravé/levé bílé 500x600mm \ kus \ 8,0001 1404001 11 232,001

W 8 8,000

Výlevka bez výtokových armatur keramická se
\ 95 \ k \725331111 \ sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 5 465,00 5 465,00

W "VL"

W 1 1,000

1 96 1 K 1725530823 \Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l \ soubor\ 12,0001 336,001 4 032,001

P Pozna'mka k položce:

Viz stavajici stav.

W 12 12,000

1 97 1 K 172581 0811 \Demontáž ventilů výtokových nástěnných \ kus \ 20,0001 46,001 920,001

Pozna'mka k položce:

P Viz stavajici stav.

W 20 20,000

1 98 1 K 1725820801 \Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 1soubor1 13,0001 87,001 1 131 ,00\

Poznámka k položce:

P Viz stavajici stav.

W 13 13,000

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým
99 k 725821312 ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 921,00 1 921,00

W "VL"

W 1 1,000

100 K 725821329 Žšrtšlífud'ezova Stolankova pakova S Vytahovac' soubor 8,000 2 272,00 18 176,00

W 8 8,000

1 1011 K 1725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí \ soubor\ 14,000 1 448,00 20 272,00

W "U"

W 9 9,000

W "Um"

W 3 3,000

W "Uinv s loketní pákou"

W 2 2,000

W Součet 14,000

\102\ K \725841322 \Baterie sprchová nástěnná klasická s rozteči 150 mm \ soubor\ 8,0001 1 202,001 9 616,001

W "SK"

W 8 8,000

11031 K 1725861102 \Zápáchová uzávěrka pro umyvadla DN 40 \ kus \ 12,0001 276,001 3 312,001

Pozna'mka k položce:

P chrom nebo s povrchovou úpravou.

VV "U"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 9 9,000

W “Um"

vv 3 3,000

W Součet 12,000

\ 1041 K 1725861312 3333;283:2298“ pro “mVVad'o DN 40 \ kus 2,0001 573,001 1 146,001

vv “Uinv"

vv 2 2,000

\ 105\ K 1725862103 \Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 \ kus 8,000\ 330,001 2 640,001

vv 8 8,000

Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s
106 K 725865311 kulovým kloubem na odtoku kus 8,000 700,00 5 600,00

W “SK"

vv 8 8,000

\ 1071 K \725865501 \Odpadnísouprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou \ kus 10,000\ 1 755,001 17 550,001

Pozna'mka k položce:

P Odvod kondenzátu od VZT & klima jednotek, pojistný ventil, pračky.

vv 10 10,000

\ 108\ K \725980122 \Dvířka 15/20 \ kus 30,000\ 576,001 17 280,001

Pozna'mka k položce:

P Pro přístup k čistícím kusům a kondenzačním sifonům, uzavíracim

armaturám, protipožárních manžet.

vv 30 30,000

109 K 998725101 Égýšlftgfhmvoěěogaršn' pro zar'ZOVaC' predmety V I 0,934 791,00 738,79

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 187 621,81

110 K 726131001 '"sFř'acn' preds‘eTa pro “”TVVad'f’ do V “20 mm,se soubor 7,000 4 369,00 30 583,00
stOJankovou bateru do lehkych sten s kovovou kcr

vv “U v SDK příčkách“

vv 7 7,000

111 K 726131002 'C‘S‘a'aFm p'ÉdSÍŠna pro “,'“VVGVĚ'O do V “20 "“,“ pro soubor 1,000 4 632,00 4 632,00
telesne postrzene do Iehkych sten s kovovou kcr

vv “Uinv v SDK příčkách“

vv 1 1,000

112 K 726131031 gl?\zťgghpšgšfigfgsoůofgeVV a mad""‘ V 1120 mm soubor 2,000 5 088,00 10 176,00

vv “WCinv"

vv 2 2,000

113 K 726131041 '"sĚa'ŠCÚ' predřtena pro k'ořet zaVesny V “20 mf“ 5 soubor 12,000 8 861,00 106 332,00
ovladáním zepredu do Iehkych sten s kovovou kcr

P Poznámka k položce:

Včetně tlačítka.

vv “WC"
vv „

11,000

vv “VL"
W 1

1,000

W Součet 12,000

114 K 726131043 '"sĚa'ŠCÚ' predřtena pro k'OZÉt ZřVeanV “20 m”) 5 soubor 2,000 17 809,00 35 618,00
ovladáním zepredu pro postrzene do sten s kov kcr

Poznámka k položce:

P Včetně tlačítka.

vv “WCinv"

vv 2 2,000

115 K 998726111 Zšeeslutgchhmvoěěogaršm pro |nstalacn| prefabrrkaty v t 0355 791‘00 280,81

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 4 957,00

116 K 732429212 gang? cerpadla obehoveho mokrobezneho zavrtoveho soubor 11000 974,00 974,00

W “cirkulačni čerpadlo"

vv 1 1,000

čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulačni

117 M 42611280 pro TUV výtlak 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové kus 1,000 3 983,00 3 983, 00

T 80°C

vv 1 1,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 466,00

118 K 734411101 gfiggg‘rfirptfiflg'fg 2113:0211”; 23°21? aJ'mkou 23““ kus 2,000 628,00 1 256,00

vv 2 2,000

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak O-

119 K 734421101 16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 2,000 1 105,00 2 210,00

vv 2 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 090,00

Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel.
120 K 763172324 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny kus 5,000 357,00 1 785,00          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W “pro přítup k bytovým uzávěrům“

vv 5,000

dvířka revizníjednokřidlá s automatickým zámkem

121 M 59030713 500x500mm kus 5000 737,00 3 68500

W “pro přítup k bytovým uzávěrům“

W 5,000

122 K 763172329 Montaz dV|rek rewzmgtvuednovplastovyclh SPK kCI vel. kus 5000 475,00 2 37500

1000 x 500 mm pro prlcky a predsazene steny

P Poznámka k položce:

Bližší specifikace bude upřesněna při realizaci.

W “pro přítup k bytovým vodoměrům"

W 5 5,000

dvířka revizní dvoukřídlé s automatickým zámkem

123 M 59030741 1000x500mm kus 5,000 2 849,00 14 245, 00

P Poznámka k položce:

Bližší specifikace bude upřesněna při realizaci.

5 5,000
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Objekt:

014 - SO-01 silnoproud (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: C202117436

Projektant: IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 155 703,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 2 155 703,39 12,00% 258 684,41

Cena s DPH v CZK 2 414 387,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
 

Strana 40 z 105



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: ., ., „

014 - 80-01 silnoproud (PRUZKUM TRHU - PRUMER)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 2 155 703,39

D1 - Rozváděče 0,4kV 540 448,85

D2 - Kabely NN 356 436,23

D3 - Svítidla 352 115,66

D4 - PŘÍSTROJE 201 757,05

D5 - OSTATNÍ 312 012,24

D6 - Hromosvod + uzemnění 316 552,76

D7 - Revizní zkoušky, měření, protokoly 51 868,22

D8 - Ostatní 24 512,38
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Objekt:

014 - so-o1 silnoproud (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 155 703,39

D D1 Rozváděče 0,4kV 540 448,85

1 K Pol19 Rozvádéč ER, dle výkresové dokumentace ks 1,000 48 534,50 48 534,50

2 K Pol20 Rozvádéč R0, dle výkresové dokumentace ks 1,000 38 141,26 38 141,26

3 K Pol21 Rozvádéč R1, dle výkresové dokumentace ks 1,000 74 321,52 74 321,52

4 K Pol22 Rozvádéč RB1, dle výkresové dokumentace ks 1,000 15 491,82 15 491,82

5 K Pol23 Rozvádéč RB2, dle výkresové dokumentace ks 6,000 15 982,07 95 892,42

6 K Pol24 Rozvádéč RPO, dle výkresové dokumentace ks 1,000 5 294,67 5 294,67

Záložní zdroj UPFD 403-080V-045, 8kW, 400V, 3f/3f-

1f, TRI/IT, Rozměr 1500x600x400mm (VxŠxH), doba

7 K Pol25 zálohy 45minut, vstupy: Total stop, bezpotenciálový ks 1,000 262 772,66 262 772,66

kontakt, vč.Doprava zařízení od výrobce, předinstalační

konzultace s technikem specialistou (přes email n

D D2 Kabely NN 356 436,23

K Pol26 CYKY-O 2x1,5, uložený pod omítkou m 90,000 31,38 2 824,20

K Po|27 CYKY-O 3x1 ,5, uložen pod omítkou m 360,000 35,30 12 708,00

10 K Pol28 CYKY-O 5x1 ,5, uložený pod omítkou m 60,000 41,18 2 470,80

11 K Pol29 CYKY-J 3x1 ,5, uložen pod omítkou m 2 850,000 35,30 100 605,00

12 K PoI3O CYKY-J 3x2,5, uložen pod omítkou m 3 950,000 41,18 162 661,00

13 K Po|31 CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou m 80,000 41,18 3 294,40

14 K Po|32 CYKY-J 5x2,5, uložený pod omítkou m 60,000 60,79 3 647,40

15 K Po|33 CYKY-J 5x4, uložený pod omítkou m 145,000 86,28 12 510,60

16 K Po|34 CYKY-J 5x6, uložený pod omítkou m 120,000 115,70 13 884,00

17 K Po|35 CYKY-J 4x35. uložený pod omítkou m 35,000 534,37 18 702,95

18 K Pol36 PRAFIadur + - J 5x2,5, uložený pod omítkou m 30,000 103,93 3 117,90

19 K Po|37 CY4zž m 210,000 24,51 5147,10

20 K Po|38 CY 6 zž m 40,000 32,36 1 294,40

21 K Pol39 CYA 25 zž (H07V-K 25 z/ž) m 50,000 107,85 5 392,50

22 K Pol40 Ukončení vodičů v rozvádéči + zapojení do 2,5mm2 ks 245,000 15,69 3 844,05

23 K Pol41 Ukončení vodičů v rozvádéči + zapojení do 6mm2 ks 125,000 17,65 2 206,25

24 K Pol42 Ukončení vodičů v rozvádéči + zapojení do 25mm2 ks 20,000 49,02 980,40

25 K Pol43 Ukončení vodičů v rozvádéči + zapojení do 35mm2 ks 16,000 71,58 1 145,28

D D3 Svítidla 352 115,66

Svítidlo s označemím "A" LED prachotésné svitidlo,

26 K Pol44 opálový PC kryt, |K08, 1500mm, 1 x LED, 22W, ks 24,000 1 657,04 39 768,96

3300|m, Ra80, 4000K

Svitidlo s označemím "B", LED prachotésné svitidlo,

27 K Pol45 opálový PC kryt, |K08, 1200mm, 1 x LED, 16W, ks 15,000 1 284,45 19 266,75

2200Im, Ra80, 4000K

Svitidlo s označemím 'C", LED Přisazené LED svítidlo,

28 K Pol46 opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, ks 33,000 3 500,37 115 512,21

3000|m, Ra80, 4000K, nouzový zdroj

Svítidlo s označemím ‘D" LED panel, UGR<19,

29 K Pol47 hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec ks 16,000 1 882,55 30 120,80

600x600mm, 1 x LED, 24W, 3100|m, Ra80, 4000K

Svitidlo s označemím "E‘, LED panel, UGR<19,

30 K Pol48 hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník ks 2,000 1 823,72 3 647,44

600x300mm, 1 x LED, 16W, 2000Im, Ra80, 4000K        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Svítidlo s označemím "F" LED panel, UGR<19,

31 K Pol49 hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec ks 35,000 1 882,55 65 889,25

600x600mm, 1 x LED, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K

Svitidlo s označemím ""G, LED Přisazené LED svítidlo,

32 K Pol50 opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, ks 3,000 1 500,16 4 500,48

3000|m, Ra80, 4000K,

Svitidlo s označemím "N1", přisazené nouzově svítidlo

33 K Pol51 s piktogramem, 3W, s 1h nouzovým zdrojem, svítící při ks 22,000 1 794,31 39 474,82

výpadku

Svítidlo s označemím "N2", přisazené nouzové svítidlo

34 K Pol52 antipanika, 1W, s 1h nouzovým zdrojem, svítící při ks 27,000 1 029,52 27 797,04

výpadku

Svítidlo s označemím "N3", přisazené nouzové svítidlo

35 K POISB SPOT, 1W, s 1h nouzovým zdrojem, svítící při výpadku ks 3’000 1 558’99 4 676’97

Svitidlo s označemím "N4", přisazené nouzové svítidlo

36 K Pol54 asimetr, 3x1W, s 1h nouzovým zdrojem, svítící při ks 1,000 1 460,94 1 460,94

výpadku, IP66

D D4 PŘÍSTROJE 201 757,05

37 K Pol55 Vypínač č. 1, IP20, v provedení pod omítkou 1OA/23OV ks 24,000 265,71 6 377,04

38 K Pol56 Vypínač č. 5, IP20, v provedení pod omítkou 1OA/23OV ks 23,000 293,17 6 742,91

39 K Pol57 Vypínač č. 6, IP20, v provedení pod omítkou 1OA/23OV ks 36,000 270,62 9 742,32

40 K Pol58 Vypínač č. 7, IP20, v provedení pod omítkou 1OA/23OV ks 7,000 314,74 2 203,18

Přepínač žaluziový 1/0+1/0, v provedení na omítku

41 K Pol59 10A/23OV ks 33,000 311,80 10 289,40

42 K Pol60 Vypínač č. 1, |P44, v provedení na omítkou 10A/230V ks 10,000 201,00 2 010,00

43 K Pol61 Detektor přítomnosti, stropní, 360 st., IP20, 1OA/23OV ks 22,000 684,39 15 056,58

44 K Pol62 Vypínač 3f., |P44, v provedení na omítku 16A/400V ks 8,000 897,15 7 177,20

45 K Pol63 Tlačítko TS/CS, 2xSK, 8A/400V, s krycím sklíčkem ks 2,000 894,21 1 788,42

Zásuvka 1VZ, IP 20, v provedení pod omítkou,

46 K POI64 16A/230V, kompletni vč. rámečku a krytu ks 53’000 255‘91 13 56323

Zásuvka 2VZ, IP 20, v provedení pod omítkou,

47 K POI65 16A/230V, kompletni vč. rámečku a krytu ks 76’000 44122 33 532‘72

Zásuvka 3VZ, IP 20, v provedení pod omítkou,

48 K POI66 16A/230V, kompletni vč. rámečku a krytu ks 10’000 698‘“ 6 981’10

Zásuvka 3VZP, IP 20, + př. ochrana tř.lllv provedení

49 K P0|67 pod omítkou, 16A/230V, kompletnívč. rámečku a krytu ks 8’000 1 29425 10 354‘00

50 K Pol68 Zásuvka, |P44, v provedení na omítkou, 16A/23OV ks 15,000 218,65 3 279,75

51 K Pol69 Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS) ks 395,000 55,89 22 076,55

Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS),
52 K Pol7O vč.svorkovnice ks 295,000 126,48 37 311,60

53 K Pol71 Elektroinstalační krabice |P54, 6456-12 ks 30,000 152,96 4 588,80

54 K Pol72 PVC trubka ohebná 125N/5cm pr. 25mm m 20,000 47,06 941,20

55 K Pol73 Zemnící svorka ZSA 16 včetně Cu pásku ks 45,000 95,11 4 279,95

56 K Pol74 Zemnící svorka ZS 4 ks 20,000 102,95 2 059,00

57 K Pol75 Hlavní ochranná svorkovnice HOP s krytem ks 2,000 701,05 1 402,10

D D5 OSTATNÍ 312 012,24

58 K Pol76 Nepředvídatelné práce hod 15,000 392,20 5 883,00

59 K Pol77 Vysekání kabelových rýh š.150x70mm ve stěne m 25,000 63,73 1 593,25

60 K Pol78 Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěne m 55,000 70,60 3 883,00

61 K Pol79 Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěne 165,000 58,83 9 706,95

62 K Pol80 Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelně stěně 840,000 55,89 46 947,60

63 K Pol81 \Z/dyislejkání kapes pro špalíky a krabice 5x5x5 v cihl. ks 690,000 5393 37 21170

64 K Pol82 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 840,000 73,54 61 773,60

65 K Pol83 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 210,000 83,34 17 501,40

66 K Pol84 gmgá výplň ryh ve stenach do 10x10 cm maltou ze m 75,000 147,07 11 03025

67 K Pol85 23123 vypln ryh ve stenach do 20x10 cm maltou ze m 25000 27454 6 863,50

68 K Pol86 Oprava ryh sten vapenna, sirky do 15 cm stukova, m2 75,000 392,20 29 41500

začištění drážky, konečná úprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Drobné stavební práce a začištění malých ploch,

69 K Pol87 vápennou štukovou omítkou ks 650,000 63,73 41 424,50

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D

70 K Pol88 50 mm do stavebnich materiálů m 6,000 1 960,99 11 765,94

71 Pol89 Spolupráce s ostatnimi profesemi hod 25,000 392,20 9 805,00

72 Pol90 Napojení spotřebičů ostatních profesí (230V, 400V) ks 45,000 382,39 17 207,55

D D6 Hromosvod + uzemnění 316 552,76

Jímací vedení provedené vysokonapěťovým

izolovaným vodičem při s-0,90m, pr. 23mm přichycený

73 K Pol91 každý 0,5m k fasádě objektu nebo krovu, vč. příchytek ks 3,000 101 481,23 304 443,69

ke krovu a fasádu), a jímácí stožár dl. 6m. Délka vodiče

19,8m na svod.

Krabice pro zkušební svorku k instala do fasáby 150 x
74 K Pol92 150mm,včetně zkušební svodky ks 2,000 931,47 1 862,94

Uzemňovací přívod FeZn 10 s umělohmotnou izolací,

75 K Pol93 2m pro každý svod, svorka SR03 k napojeni na zemnič ks 3,000 607,91 1 823,73

5 antikorozní ochranou

Uzemňovací přívod FeZn 10 s umělohmotnou izolací,

76 K Pol94 5m pro připojení HOP, svorka SR03 k napojeni na ks 1,000 1 588,40 1 588,40

zemnič s antikorozní ochranou

Pásek FeZn 30x4, uložený volně v zemi, včetně svorek

77 K Pol95 a antikorozní ochrany m 85,000 80,40 6 834,00

D D7 Revizní zkoušky, měření, protokoly 51 868,22

Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části

78 K P°|96 NN, včetně vypracování revizních zpráv kpl 1’000 24 512‘38 24 512‘38

Měření přechodných odporů propojení úložných

79 K P°|97 konstrukci (vyrovnání potenciálu) kpl 1’000 4 902’48 4 902’48

80 K Pol98 Funkční zkoušky a uvedeni do provozu kpl 1,000 14 707,43 14 707,43

81 K Pol99 Spolupráce s pracovniky ČEZ h 4,000 784,40 3 137,60

82 K Pol100 Zaskoleni obsluhy a porizeni pisemneho dokladu o kpl 1,000 2 451,24 2 451,24

zaskolem

83 K Po|101 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 2 157,09 2 157,09

D D8 Ostatní 24 512,38

1 841 K 101000 1Podružný materiál % 1,000 24 512,381 24 512,381
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: -

015 - 80-01 slaboproud (PRUZKUM TRHU - PRUMER)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: C202117436

Projektant:
IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 263 845,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 263 845,90 12,00% 31 661,51

Cena s DPH v CZK 295 507,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: ., ., „

015 - SO-01 slaboproud (PRUZKUM TRHU - PRUMER)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 263 845,90

D1 - STA 57 197,94

D2 - Datové rozvody 130 963,45

D3 - Domácí telefony 44 406,66

D4 - Revizní zkoušky, měření, protokoly 24 414,38

D8 - Ostatní 6 863,47
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Objekt:

015 - so-o1 slaboproud (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 263 845,90

D D1 STA 57 1 97,94

Rozváděč RSTA (bude instalován v DR), kompletní vč.

filtrů, zesilovače, transmodulátory a měniče pro příjem

1 K Pol102 signálu DBV-T2, dle naměřených hodnot signálu DBV- kpl 1’000 15 001‘57 15 001‘57

T2 v lokalitě vč. instalace do rozváděče DR

2 K Pol103 E3523 STA-TV-R koncova, kompletni vc. ramecku, ks 7,000 285,32 1 997,24

3 K Pol104 Koaxiální kabel RG6 75 ohm, vnitřní 155,000 30,40 4 712,00

4 K Pol105 Koaxiální kabel RG6 75 ohm, venkovni, UV odolný 30,000 37,26 1 117,80

5 K Pol106 Trubka PVC 2316E, ohebná pod omítku vč. drážky m 90,000 37,26 3 353,40

6 K Pol107 Trubka PVC 2340, ohebná pod omítku vč. drážky m 55,000 44,12 2 426,60

7 K Pol108 Krabice KO125E, provedení pod omítkou + vysekání ks 6,000 221,59 1 329,54

8 K Pol109 Elektroinstáláční krabice KP 68 (KOPOS) ks 7,000 54,91 384,37

9 K Po|110 Elektroinstáláční krabice KU 68 1903 (KOPOS) ks 5,000 62,75 313,75

10 K Pol111 Vysekání kapes zed“ cihlová 15x15x10cm ks 5,000 54,91 274,55

11 K Pol81 \Z/dyislejkani kapes pro spaliky a krabice 5x5x5 v cnhl. ks 10,000 5491 549,10

12 K Po|112 Přepěťová ochrana pro STA ks 3,000 1 235,42 3 706,26

13 K Po|113 Anténa k uchycení na stožár (DVB-T2, FM, 2x DBV-S) ks 4,000 1 941,38 7 765,52

14 K Po|114 Anténní stožár, v.2,5m ks 1,000 2 402,21 2 402,21

15 K Po|115 Měření dostupnosti signálu DBV-T2 v dané loklitě hod 2,000 784,40 1 568,80

Střešní kabelový prostup (periskop) DN 50 s
16 K Pol116 integrovanou manžetou ks 1,000 3431,73 3431,73

17 K Po|117 Zprovoznění a nastavení systému STA hod 10,000 686,35 6 863,50

D D2 Datové rozvody 130 963,45

Rozváděč DR, 42U, kompletní vč. patche panelů

18 K Pol118 24xRJ 45, zdroje, ventilačníjednotka s termostatem, ks 1,000 18 531,36 18 531,36

vyvazovací panely atd.

Zásuvka 1xRJ-45, kompletnívč. rámečku, krytu,

19 K Pol119 krabice atd. ks 8,000 201,00 1608,00

Zásuvka 2xRJ-45, kompletnívč. rámečku, krytu,
20 K Pol120 krabice atd. ks 14,000 309,84 4 337,76

21 K Pol121 Kabel UTP cat.6, 4pár, vnitřní 1 350,000 32,36 43 686,00

22 K Pol106 Trubka PVC 2316E, ohebná pod omítku vč. drážky 300,000 34,32 10 296,00

23 K Pol122 Trubka PVC 2325, ohebná pod omítku vč. drážky m 125,000 37,26 4 657,50

24 K Pol123 Trubka PVC 2332, ohebná pod omítku vč. drážky m 80,000 40,20 3 216,00

25 K Pol124 Krabice KO125E, provedení pod omítkou ks 36,000 234,34 8 436,24

26 K Pol109 Elektroinstáláční krabice KP 68 (KOPOS) ks 22,000 54,91 1 208,02

27 K Po|110 Elektroinstáláční krabice KU 68 1903 (KOPOS) ks 20,000 62,75 1 255,00

28 K Pol81 \Z/dyislejkani kapes pro spallky a krabice 5x5x5 v cnhl. ks 42,000 5491 2 306,22

29 K Pol111 Vysekání kapes zed“ cihlová 15x15x10cm ks 35,000 54,91 1 921,85

30 K Po|125 Zprovoznění a nastavení systému hod 3,000 784,40 2 353,20

31 K Pol126 Detektor kouře, kompletní, přisazený, 230V ks 30,000 640,26 19 207,80

32 K Pol127 Kabel CYKY-J 3x1.5, uložený pod omítkou m 225,000 35,30 7 942,50

D D3 Domácí telefony 44 406,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol128 LY-8 - Domácí telefon, bílý, nástěnný ks 11,000 799,10 8 790,10

34 K Pol129 ŠEL-12503IL Tablo tlaC|tkove s moznosti bezkontaktniho ks 1,000 7 304,69 7 304,69

35 K Pol130 EC-2502AR Jednotka elektroniky se zálohováním ks 1,000 2 804,22 2 804,22

36 K Pol131 TR-2300 Napáječ pro systém EC-2502 ks 1,000 1 039,32 1 039,32

37 K Pol132 NP-3000 Modul projmenovky (max. 36jmen/1modul) ks 1,000 2 340,44 2 340,44

38 K Pol133 Stříška horizontální podle počtu modulů ks 1,000 797,14 797,14

39 K Pol134 Generátor odlušného vyzvánění- horizontální ks 1,000 1 853,14 1 853,14

40 K Pol135 Bezkontaktní čipy RFID - přívěšek ks 15,000 102,95 1 544,25

41 K Pol136 El. zámek 12V stř., víceohmový ks 1,000 1 225,62 1 225,62

42 K Pol137 KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 11,000 56,87 625,57

43 K Pol138 KO 125 E odboč., ks 5,000 249,05 1 245,25

44 K Pol139 Vysekání kapes zeď cihlová 5x5x50m ks 11,000 53,93 593,23

45 K Pol111 Vysekání kapes zed‘ cihlová 15x15x10cm ks 5,000 60,79 303,95

46 K Po|140 SYKFY 2x2x0.5, volné 210,000 24,51 5 147,10

47 K Pol106 Trubka PVC 2316E, ohebná pod omítku vč. drážky 200,000 34,32 6 864,00

48 K Po|141 Zvonkově tlačítko 1/0, s popisovým štítkem, vnitřní, pod ks 71000 27552 1 928,64

om|tkou

D D4 Revizní zkoušky, měření, protokoly 24 414,38

49 K Pol142 £4523? utlumu datovych rozvodu, vc. vypracovani kpl 1,000 5 490,77 5 49077

50 K Pol143 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 372,69 1 372,69

51 K Pol144 Funkční zkoušky a uvedení do provozu kpl 1,000 3 431,73 3 431,73

52 K Pol145 Koordinace s ostatními profesemi h 10,000 392,20 3 922,00

53 K Pol146 Nepředvídatelně práce h 20,000 392,20 7 844,00

Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o

54 K Pol147 zaškolení kpl 1,000 2 353,19 2 353,19

D D8 Ostatní 6 863,47

1 551 K 101000 1Podru2ny materiál % 1,000 6 863,47 6 863,471
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

 

 

 

  

 

Objekt:

016 - so-o1 VYTÁPĚNÍ (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZO2117436

Projektant: IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 510 826,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 1 510 826,02 12,00% 181 299,12

Cena s DPH V CZK 1 692 125,14

Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: . „ . ., ., „

016 - 80-01 VYTAPENI (PRUZKUM TRHU - PRUMER)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 1 510 826,02

HSV - HSV 72 563,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 464,65

4 - Vodorovně konstrukce 4 484,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 020,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 571,52

997 - Přesun sutě 24 021,96

PSV - Práce a dodávky PSV 1 352 427,83

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 41 931,18

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 471,41

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 22 328,61

732 - Ústřední vytápění - strojovny 251 852,77

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 456 582,68

734 - Ústřední vytápění - armatury 140 737,38

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 422 993,60

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 530,20

M - Práce a dodávky M 42 496,47

23-M - Montáže potrubí 42 496,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 25 792,20

OST - Ostatní 17 545,70
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Objekt:

016 - so-o1 VYTÁPĚNÍ (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 1 510 826,02

D HSV HSV 72 563,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 464,65

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami

1 K 310235241 pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm kus 11’000 89'13 980‘43

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 2 2,000

vv 7 7,000

vv 2 2,000

W Součet 11,000

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém po původním
2 K 310235241 .R plynověm potrubí kus 43,000 315,82 13 580,26

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 3+2+2+4+3+2+1+4+3+1+2+3+4+4+4+1 43,000

W Součet 43,000

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami

3 K 310235261 pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do kus 4,000 225,99 903,96

600 mm

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 4 4,000

W Součet 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 484,70

Zabetonovani prostupu v instalacnich sachtach ve

stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně

4 K 411386611 bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí kus 10,000 448,47 4 484,70

skelnou vatou s folii (materiál v cené), plochy do 0,09

m2

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

W 4+4 8,000

W 2 2,000

W Součet 10,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 020,99

Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes
5 K 612315102 150 do 300 mm m2 4,400 671,65 2 955,26

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 — D.1.4.3.b.05

W 22*0,2 4,400

W Součet 4,400

6 K 612315103 gggernrrrila omitká ryh hrubá ve stenach, Sirky ryhy pres m2 9900 612,70 6 065,73

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

W 30*0,33 9,900

W Součet 9,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 571,52

Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky
7 K 969031111 ocelového do DN 50 m 15,000 63,16 947,40

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 0,3*(3+2+2+4+3+2+1+4+3+1+2+3)+0,5*(4+4+4) 15,000

W Součet 15,000

Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky
8 K 969031112 ocelového přes DN 50 do DN 100 m 1,500 96,15 144,23

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby

vv o,5*(2+1) 1,500

W Součet 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

   

971033231

 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou

plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm  

kus

 

2,000

 

47,02

 

94,04

 

ž
ž
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

2

Součet

2,000

2,000
 

 

10 X

  

971033241

 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou

plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm  

kus

 

9,000

 

72,29

 

650,61

 

ž
ž
ž

“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

7

2

Součet

7,000

2,000

9,000
 

 

11 X

  

971033261

 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou

plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm  

kus

 

4,000

 

249,15

 

996,60

 

ž
ž
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

4

Součet

4,000

4,000
 

 

12K

  

972054141

 

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu,

plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm  

kus

 

8,000

 

152,30

 

1 218,40

 

ž
ž
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

4+4

Součet

8,000

8,000
 

 

13 X

  

974031 155

 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou

nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200

mm   

22,000

 

176,86

 

3 890,92

 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

22

Součet

22,000

22,000
 

 x
i
i
“

14   974031 167  
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 180 mm š do 330

mm   30,000  241,43  7 242,90

 

"
U

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05 Včetně

proražení stropů v místě uložení stropních nosníků. Statické zajištění

stropůje dodávkou stavby.

30

Součet

30,000

30,000
 

 

15 X

  

R11

 

Jádrový vrt do ZB stěny průměru 250 mm, délky cca

650 mm
 

kus

 

2,000

 

2193,21

 

4 386,42

 

i
i
“

997

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

2

Součet

Přesun sutě

2,000

2,000

24 021,96
 

16 X 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a

haly výšky přes 9 do 12 rn

8,220 1 579,11 12 980,28

 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04
 

17K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1

km

8,220 297,58 2446,11

 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04
 

 18K  997013509  
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km   164,400  8,42  1 384,25

 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

20*8,220

Součet

164,400

164,400
 

 

19K

  

997013631

 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděněho do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

  

8,220

 

877,29

 

7211,32

 

PSV

723

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 723150801 figg‘ggfizgcggg' svarovaneho Z oce'OVYCh "“bek m 346,000 77,20 26 711,20

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 346 346,000

W Součet 346,000

21 K 723150803 azgůfšíýgšrjž'šěžrgvšgeho Z oce'OVyCh "“bek m 17,500 84,22 1 473,85

Poznámka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 17,5 1 7,500

W Součet 1 7,500

22 K 723160804 ngfcngg:upgp$’ek k p'ynomerum SpolovanyCh ”a zav“ pár 12,000 112,29 1 347,48

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 4+4+4
12,000

W Součet 12,000

\ 23 \ K \ 723160831 Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 \ kus \ 12,000 120,19 1 442,28

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 4+4+4
12,000

W Součet 12,000

24 K 723190901 [(33:38, plynovodnlho potrubí uzavreni nebo otevreni kus 1,000 35,97 35,97

Poznámka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 1
1,000

W Součet 1,000

25 K 723260801 I1ngg7rt1az plynomeru max1maln| prutok Q (m3/hod) do kus 12,000 199,14 2 389,68

Pozna'mka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 4+4+4
12,000

W Součet 12,000

\ 26 \ K \722220865 \Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 1/2 \ kus \ 1,000 53,51 53,51

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby — Výměna HUP (DN

ověřit na místě)
W 1

1,000

W Součet 1,000

Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma
27 K 723239106R závity ostatních typů G 2 1/2.. kus 1,000 280,73 280,73

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby — Výměna HUP (DN

ověřit na místě)
W 1

1,000

W Součet 1,000

28 M 42236503 123%?ng “h”k°"a ocel K85 111 516 PN16 T kus 1,000 7 404,29 7 404, 29

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby — Výměna HUP (DN

ověřit na místě)
W 1

1,000

W Součet 1,000

29 M 31941910 žínka temperovana cerna lít/na s VI'IejS/m zawtem DN 2 kus 1! 000 103’ 52 1037 52

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby

30 K 723190909 3323333223322 333% ”euredn' ZkOUSka kus 1,000 271,96 271,96

Pozna'mka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 1
1,000

W Součet 1,000

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní

„ , , ,

31 K 998723312 531260014): ce"¥.‘C°d°r°V”"?' d°pravm YZda'e”°?E do % 1,000 416,71 416,71
50 m rucni (bez uzm mechanizace) v objektech vysky

přes 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 471,41

\ 32 \ k \ 725514801 Demontáž plynových ohřívačů \ soubor \ 6,000 120,19 721,14

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby - Demontáž odkouření

a zapravení prostupu do komína je dodavkou stavby

W 6 6,000

W Součet 6,000

\ 33 \ K \ 725524801 Demontáž kamen na dřevo \ soubor \ 2,000 107,91 215,82

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby - Demontáž odkouření

a zapravení prostupu do komína je dodavkou stavby

W 2 2,000

W Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody

34 K 725530823 tlakových od 50 do 200' soubor 6,000 336,00 2 016,00

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby

vv 6 6,000

vv Součet 6,000

Demontáž plynových sporáků normálních nebo

35 K 725610810 kombinovaných soubor 12,000 124,57 1 494,84

Poznámka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz dodaný pasport stavby

vv 12 12,000

W Součet 12,000

1 36 1 K 1725650805 1Demonté2 plynových otopných těles podokenních 1soubor1 30,0001 285,991 8 579,701

Pozna'mka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 30 30,000

W Součet 30,000

1 37 1 K 1725662800 1Demonté2 infrazářičů 1soubor1 3,0001 103,521 310,561

Pozna'mka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz dodaný pasport stavby

W 3 3,000

W Součet 3,000

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený

, o , ,

38 K 998725312 “098”“ sam“ V“) % (Ženy VOŠPTovna doPravn' % 1,000 133,35 133,35
vzdalenost do 50 m rucni (bez uZiti mechanizace) v

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 22 328,61

Trubní ucpávka vícevrstvého potrubí s hořlavou izolací

39 K 727112021.R do 9” ?? SĚenouPOZŠm' 0d9'"95t 53294201, ., , kus 10,000 745,69 7 456,90
protipozarni manzeta jednodilna, vnitrni, umoanJICI

dilataci potrubí

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

W 4+2+2+2 10,000

W Součet 1 0,000

Trubní ucpávka vícevrstvého potrubí s hořlavou izolací

40 K 727112051 do 9” ?? SĚrope'? Warm OgO'T‘OS‘E' 90429: ., , kus 14,000 745,69 10 439,66
protipozarni manzeta jednodilna, vnitrni, umoanJICI

dilataci potrubí

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

W 4+ 1 0 14,000

W Součet 14,000

Nezměřitelné náklady na provedení požárních ucpávek
41 K R13 nových rozvodů vytápění SOUbOF 1,000 4 210,97 4 210,97

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Položka bude upravena s ohledem na rozsah

požadovaných praci. Vpřipade, že tato činnost nebude potřeba, bude

položka z tohoto rozpočtu vypuštěna.

1 1,000

Součet 1,000

Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený

, o , ,

42 k 998727312 ”099mm samo“ V“) % (Ženy VOŠPÍovna “Pram % 1,000 221,08 221,03
vzdalenost do 50 m rucni (bez uZiti mechanizace) v

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 251 852,77

1 43 1 K 1732199100 Montáž štítků orientačních 1soubor1 19,000 104,40 1 983,60

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 2 2,000

W 2+2+3 7,000

W 2*5 1 0,000

W Součet 1 9,000

1 44 1 M 1R05 Orientačníštítek 1 kus 1 19,000 157,91 3 000, 29

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 2 2,000

W 2+2+3 7,000

W 2*5 1 0,000

W Součet 1 9,000

Tlakově závislá předávací stanice, vystrojení dle

45 K R06 výkresu D.1.4.3.b.06 - 163 kW, 1x topná větev + 1x soubor 1,000 169 807,28 169 807,28

      větev pro průtokový ohřev TV     
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK]

  
2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01, D. 1.4.3.b.06 Součastí

ceny je: — Technologie předávací stanice - Tepelná izolace - Mezikusy

pro měřiče tepla - Oživení stanice, zaškolení obsluhy — Doprava na místo

určení Součástí ceny není: - Potrubní napojení na stávající soustavu -

Silový přívod pro napájení rozvaděče - Montáž venkovního čidla

(standardně volně loženo) - Kabelové propoje mezi rozvaděčem a el.

komponenty mimo ram stanice (v místě instalace KPS)

1

Součet

1,000

1,000
 

 

46

  

R07
Systém měření a regulace pro tlakově závislou

předávací stanici, vystrojení dle výkresu D.1.4.3.b.06

  

soubor

 

1,000

 

43 864,25

 

43 864,25

  

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D.1.4.3.b.01, D.1.4.3.b.06

1

Součet

1,000

1,000
 

 

47

  

R08

Ostatni práce spojené s instalací a zprovozněním DPS

- dílčí montáže zařízení a komponentů, zaregulování,

vyzkoušení atd.  

soubor

 

1,000

 

26 318,55

 

26 318,55

  

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D.1.4.3.b.01, D.1.4.3.b.06

1

Součet

1,000

1,000
 

 

48

  

R09

Ostatni práce spojené s instalací a zprovozněním DPS

- montáž a propojení čidel - čidlo venkovní teploty,

havarijní čidlo teploty prostoru, stop tlačítko, čidlo

zaplavení  

soubor

 

1,000

 

4 386,43

 

4 386,43

  

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D.1.4.3.b.01, D.1.4.3.b.06

1

Součet

1,000

1,000
 

49 998732312

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6

do 12 m

% 1,000 2 492,37 2 492,37

 

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 456 582,68
 

 50  X  7333919.R01
Příplatek za zřízení přípojky vícevrstvého potrubí

spojovaného lisováním do D25  kus  104,000  219,32  22 809,28   
Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

2*(10+36+4+2)

Součet

104,000

104,000
 

 

51

 

x
i
i
“

 

R02
Montáž flexi rozvodného potrubí plastového nebo

vícevrstvého s uložením do podlahy, rozměr 16x2,0

   

337,000

 

87,73

 

29 565,01

  

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.b.04

337

Součet

337,000

337,000
 

 

52

  

R.005.01.01A

Flexi potrubí PE-Xc/Al/PE-HD-trubka vinuta 16X2,0 s

kyslíkovou bariérou, spojovánípomocí lisovacích

tvarovek   

337, 000

 

140,37

 

47 304, 69

  

ž
ž
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.b.04

337

Součet

337,000

337,000
 

 

53

 

X

 

R.006.01.18.13

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového

polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných

spojích, tloušt'ky izolace 13 mm, vnitřního průměru

izolace 18 mm   

337,000

 

39,48

 

13 304,76

  
Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.b.04

337

Součet

337,000

337,000
 

54

  

R03

 

Montáž flexi rozvodného potrubí plastového nebo

vícevrstvého s uložením do podlahy, rozměr 20x2,25

16,000

 

87,73

 

1 403,68

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.b.04

16

Součet

16,000

16,000
 

 

55

  

R. 005. 0 1. 02A

Flexi potrubí PE-Xc/Al/PE-HD-trubka vinutá 20x2, 25 s

kyslíkovou bariérou, spojování pomocí lisovacích

tvarovek   

16, 000

 

166,68

 

2 666,88

  

ž
ž
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.b.04

16

Součet

16,000

16,000
 

 

56

  

R.006.01.20.13

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového

polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných

spojích, tloušt'ky izolace 13 mm, vnitřního průměru

izolace 20 mm   

16,000

 

48,25

 

772,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK]

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.0.04

W 16 1 6,000

W Součet 1 6,000

\ 57 \ K \ 733391901 .R Propojení potrubí plastového nebo vícevrstvého D16 \ kus 6,000 307,05 1 842,30

Poznámka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.0.04

W 2*3 6,000

W Součet 6,000

58 M R.001.07.01 ggg/a“ Spo/ka pro ””ka z ”me/yo“ hmot rozmer kus 6,000 105,27 631,62

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.0.04

W 2*3 6,000

W Součet 6,000

\ 59 \ K \ 733391902.R \ Propojení potrubí plastového nebo vícevrstvého D20 \ kus 18,000 315,82 5 684,76

Pozna'mka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.0.04

W 2*9 1 8,000

W Součet 1 8,000

60 M R.001.07.02 ggg/a“ Spo/ka pro ””ka z “me/VC“ hmot rozmer kus 18,000 122,82 2 210,76

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.0.04

W 2*9 1 8,000

W Součet 1 8,000

Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-HD spojované

61 K 733322301 .R lisováním 16x2,0 mm - montáž tyčového potrubí včetně m 79,500 228,09 18 133,16

lisovacích tvarovek

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01 - D. 1.4.3.0.04

W 27,5+52 79,500

W Součet 79,500

Tyčové potrubí WA VIN - PE-Xc/AI/PE-HD-trubka

62 M R. 005. 01.01B potrubi 16x2, 0 s kyslíkovou bariérou, spojování m 79,500 175,46 13 949,07

pomoci Iisovacich tvarovek

Poznámka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01 - D. 1.4.3.0.04

W 27,5+52 79,500

W Součet 79,500

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového

63 K R.006.01.18.20 po'YíštY'en“ „P,E W'epenym' V pr'cnYÉh,a poqe'rlYCh m 64,500 57,02 3 677,79
SpOJICh, tloustky izolace 20 mm, vnitrniho prumeru

izolace 18 mm

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01 - D. 1.4.3.0.04

W 27,5+52-15 64,500

W Součet 64,500

Krycí sok/ová lišta - systém pro zakrytí topných

64 M R04 systémůa kabelových tras m 10,000 307,05 3 070,50

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - Typ a barevné

provedení koordinovat se stavbou - Montáž je dodávkou stavby v ramci

oprav podlahových konstrukci

10 1 0,000

Součet 1 0,000

Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-HD spojované

65 K 733322302.R lisováním 20x2,25 mm - montáž tyčového potrubí m 67,000 245,64 16 457,88

včetně lisovacích tvarovek

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01 - D. 1.4.3.0.04

W 8,0+59 67,000

W Součet 67,000

Tyčové potrubí WA VIN - PE-Xc/AI/PE-HD-trubka

66 M R. 005. 01.02B potrubi 20x2, 25 s kyslíkovou bariérou, spojováni m 67, 000 201, 78 13 519, 26

pomoci Iisovacich tvarovek

Poznámka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01 - D. 1.4.3.0.04

W 8,0+59 67,000

W Součet 67,000

Ochraná vícevrstvého potrubí - pouzdro izolační

67 K R.006.02.22.30 potrubní z minerální vlny 5 AI fólií max. 250/100“C m 8,000 92,11 736,88

22/30mm

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01 - D. 1.4.3.0.04

W 8 8,000

W Součet 8,000

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového

68 K R.006.01.20.20 po'YíštY'en“ „P,E W'epenym' V pr'cnYÉh,a poqe'rlYCh m 59,000 64,92 3 830,28
SpOJICh, tloustky izolace 20 mm, vnitrniho prumeru

izolace 20 mm

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01 - D. 1.4.3.0.04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 59 59,000

W Součet 59,000

Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-HD spojované

69 K 733322303.R lisováním 25x2,5 mm - montáž tyčového potrubí včetně m 111,500 263,19 29 345,69

lisovacích tvarovek

P Poznámka k položce: .

Pozna'mka k položce: VIZ výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 88,5+23 111,500

W Součet 111,500

Tyčové potrubí WA VIN - PE-Xc/AI/PE-HD-trubka

70 M R. 005. 01.03B potrubí 25x2, 5 s kyslíkovou bariérou, spojování m 11 1,500 245, 64 27 388, 86

pomoci Iisovacich tvarovek

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 88,5+23 111,500

W Součet 111,500

Ochraná vícevrstvého potrubí - pouzdro izolační

71 K R.006.02.28.30 potrubní z minerální vlny 5 AI fólií max. 250/100°C m 88,500 100,89 8 928,77

28/30mm

P Pozna'mka k položce: .

Pozna'mka k položce: VIZ výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 88,5 88,500

W Součet 88,500

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového

72 K R.006.01.28.25 po'YíštY'en“ „P.E Při'epenými V příČnÝÉh,a poqé'ÍÝCh m 23,000 82,46 1 896,58
sp0j|ch, tloustky izolace 25 mm, vn|trn|ho prumeru

izolace 25 mm

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 23 23,000

W Součet 23,000

Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-HD spojované

73 K 733322304.R lisováním 32x3,0 mm - montáž tyčového potrubí včetně m 39,000 280,73 10 948,47

lisovacích tvarovek

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 39 39,000

W Součet 39,000

Tyčové potrubí WA VIN - PE-Xc/AI/PE-HD-trubka

74 M R. 005.01.04B potrubí 32x3,0 s kyslíkovou bariérou, spojování m 39, 000 263, 19 10 264,41

pomocí lisovacích tvarovek

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 39 39,000

W Součet 39,000

Ochraná vícevrstvého potrubí - pouzdro izolační

75 K R.006.02.35.40 potrubní z minerální vlny 5 AI fólií max. 250/100°C m 39,000 124,57 4 858,23

35/40mm

P Poznámka k položce: . ,

Poznamka k polozce: VIZ vykres D. 1.4.3.b.01

W 39 39,000

W Součet 39,000

Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-HD spojované

76 K 733322305.R lisováním 40x4,0 mm - montáž tyčového potrubí včetně m 2,500 350,91 877,28

lisovacích tvarovek

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 2,5 2,500

W Součet 2,500

Tyčové potrubí WA VIN - PE-Xc/AI/PE-HD-trubka

77 M R. 005. 01.05B potrubí 40x4, 0 s kyslíkovou bariérou, spojování m 2, 500 350,91 877, 28

pomoci Iisovacich tvarovek

P Poznámka k položce: . ,

Poznamka k polozce: VIZ vykres D. 1.4.3.b.01

W 2,5 2,500

W Součet 2,500

Ochraná vícevrstvého potrubí - pouzdro izolační

78 K R.006.02.42.40 potrubní z minerální vlny 5 AI fólií max. 250/100°C m 2,500 136,86 342,15

42/40mm

P Poznámka k položce: . ,

Poznamka k polozce: VIZ vykres D. 1.4.3.b.01

W 2,5 2,500

W Součet 2,500

Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-HD spojované

79 K 733322306.R lisováním 50x4,5 mm - montáž tyčového potrubí včetně m 4,000 438,64 1 754,56

lisovacích tvarovek

P Poznámka k položce: .

Poznamka k položce: VIZ výkres D. 1.4.3.b.01

W 4 4,000

W Součet 4,000

Tyčové potrubí WA VIN - PE-Xc/AI/PE-HD-trubka

80 M R. 005.01.06B potrubí 50x4,5 s kyslíkovou bariérou, spojování m 4,000 438, 64 1 754,56

pomoci Iisovacich tvarovek        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 4 4,000

W Součet 4,000

Ochrana vícevrstvého potrubí - pouzdro izolační

81 K R.006.02.54.50 potrubní z minerální vlny 5 AI fólií max. 250/100°C m 4,000 161,42 645,68

54/50mm

P Poznamka k položce: .

Poznamka k položce: VIZ výkres D. 1.4.3.b.01

W 4 4,000

W Součet 4,000

1 82 1 K 1722182011 1Podp0rny žlab pro potrubí průměru D 20 1 m 1 1,5001 46,501 69,751

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 1,5 1,500

W Součet 1,500

1 831 K 1722182012 1Podp0rny žlab pro potrubí průměru D 25 1 m 1 21,0001 49,131 1 031,731

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 21 21,000

W Součet 21,000

1 841 K 1722182013 1Podp0rny žlab pro potrubí průměru D 32 1 m 1 18,0001 56,151 1 010,701

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 18 18,000

W Součet 1 8,000

1 85 1 K 1722182014 1Podp0rny žlab pro potrubi průměru D 40 1 m 1 1,5001 94,751 142,131

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 1,5 1,500

W Součet 1,500

1 86 1 K 1722182015 1Podp0rny žlab pro potrubí průměru D 50 1 m 1 0,5001 106,151 53,081

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 0,5 0,500

W Součet 0,500

87 K 733391101 Šlšýšušky tesnostl potrubl z trubek plastovych 0 do m 650,000 16,67 10 835,50

Pozna'mka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 337+16 353,000

W 79,5+67+111,5+39 297,000

W Součet 650,000

88 K 733391102 ggf3ugkggz%?zsél potrubl z trubek plastovych 0 pres m 6,500 19,30 125,45

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 2,5+4 6,500

W Součet 6,500

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných

89 K 733121216 svařováním černých bezešvých v kotelnách a m 7,500 903,60 6 777,00

strojovnách 0 44,5/3,2

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 7,5 7,500

W Součet 7,500

Ochrana ocelového potrubí- pouzdro izolační potrubní

90 K R'006'03'48'60 z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°c 48/50mm m 7500 ”5'46 1 315’95

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 7,5 7,500

W Součet 7,500

Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám

91 K 733123116 za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých 9 kus 4,000 441,27 1 765,08

44,5/3,2

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 2+2 4,000

W Součet 4,000

1 92 1 K 1733190217 1Zkou§ka těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6 1 m 1 7,500 12,28 92,10

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 7,5 7,500

W Součet 7,500

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných

93 K 733121118 svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do m 44,000 860,62 37 867,28

+115°C Q 57/3,2

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 44 44,000

W Součet 44,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám

94 K 733123118 za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých © kus 2,000 511,46 1 022,92

57/3,2

Pozna'mka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01

W 2 2,000

W Součet 2,000

Ochrana ocelového potrubí- pouzdro izolační potrubní

95 K R'006'03'60'60 z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm m 440% 19476 8 569’“

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01

44 44,000

Součet 44,000

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek

96 K 733190219 ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z m 44,000 18,42 810,48

trubek ocelových hladkých 0 přes 51/2,6 do 60,3/2,9

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01

W 44 44,000

W Součet 44,000

Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo

97 K 733390459 pažnic DN 200, průměru potrubí d 160 kus 2,000 31 187,48 62 374,96

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01

W 2 2,000

W Součet 2,000

Prostupová pažnice DN 200 s límcem pro navázání na

98 K R12 hydroizolací vč. montáže kus 2,000 3 070,50 6141,00

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01

W 2 2,000

W Součet 2,000

1 991 K 1733193918 1Zaslepeni potrubí ocelového dýnkem D 57 kus 2,0001 259,681 519,361

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001

W 2 2,000

W Součet 2,000

1 1001 K 1733191111 1Man2eta prostupová pro potrubí DN do 20 kus 28,0001 249,151 6 976,201

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - D. 1.4.3.004

W 2*8 1 6,000

W 2*(3+1+2) 12,000

W Součet 28,000

11011 K 1733191112 1Man2eta prostupová pro potrubí DN přes 20 do 32 kus 4,0001 312,311 1 249,241

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - D. 1.4.3.004

vv 2*(1+1) 4,000

W Součet 4,000

102 K 733191113 gll:nzeta prostupova pro ocelove potrubí DN pres 32 do kus 2000 330,74 661,48

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.0.01

W 2*1 2,000

W Součet 2,000

1 1031 M 1R15 Ochranná hadice černá 30 x 25 m 50, 000 30, 70 1 535, 00

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres D.1.4.3.b.02 — D.1.4.3.b.04 - Ochrana

připojovacího potrubí v místě uložení potrubí v podlaze (prostupy,

kotvení kostrukcí do podlahy atd.)

W 50 50,000

W Součet 50,000

1 1041 M 124633006 péna montážní PURjednosložková litr 1000 219,32 219,32

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.002 - D. 1.4.3.004

W 1
1,000

W Součet 1,000

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní

105 K 998733312 53.290“ Z ce?.y,"°d°r°‘".‘a dcpravnf ”damn?“ do .50 m % 1,000 3 964,45 3 964,45
rucni (bez u2|t| mechanizace) v objektech vysky pres 6

do 12 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 140 737,38

Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C

106 K 734261403.R.2 radiátorů typu VK _ montáž kus 33,000 131,59 4 342,47

Pozna'mka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - D. 1.4.3.004

W 33 33,000

W Součet 33,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

RUA-R (3/4" x 18) - rohová připojovací armatura pro

radiátory typu VK se zabudovanou ventilovou vložkou

107 M R. 001.05. 02 a se spodním připojením s připojovací rozteči 50 mm, kus 33,000 780, 78 25 765, 74

dvě regulační šroubení s vypouštěním, nastavitelný BY-

PASS, niklovaná, připojovací rozměr: 3/ "x

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 33 33,000

W Součet 33,000

Armatura ři o'ovací římá G 3/4x18 PN 10 do 110°C
108 K 734261407.R radiétorfi šípů \J/K _ mgmáž kus 3,000 131,59 394,77

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 3 3,000

W Součet 3,000

RUA-P (3/4"x 18) - přímá připojovací armatura pro

radiátory typu VK se zabudovanou ventilovou vložkou

109 M R. 001.05.01 a se spodním připojením s připojovací rozteči 50 mm, kus 3, 000 780, 78 2 342,34

dvě regulační šroubení s vypouštěním, nastavitelný BY-

PASS, niklovaná, připojovací rozměr: 3/ "x 1

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 3 3,000

W Součet 3,000

\ 110\ K \734209104 \Montáž závitových armaturs 1 závitem G 3/4 (DN 20) \ kus \ 168,000 35,09 5 895,12

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 — D.1.4.3.b.04 -72x

adapter pro připojení RUA k potrubí -72x adaptér pro připojení RUA k

tělesu

W 2*36 72,000

W 2*36 72,000

W 2*(5+1+2+2) 20,000

W 2*2 4,000

W Součet 168,000

Adaptérpro trubky z umělé hmoty, polybutylenu a

11 1 M R. 001 .05.03 vícevrstvé PEX-AL-PEX, rozměr: 18 x (16 x 2), kus 72,000 105,27 7 579,44

provedeni chrom

P Pozna'mka k položce: .

Pozna'mka k položce: VIZ výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 2*36 72,000

W Součet 72,000

112 M R. 00105.04 Aqal’tférfa’fo .redkae WOW/301.57! Oto/iného tělesa 5 kus 72,000 57,02 4 105,44
vmtrnImIzawty 1/ , rozmer. 1/ x 3/4 , mosaz

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 2*36 72,000

W Součet 72,000

Adaptér pro trubky z umělé hmoty, polybutylenu á

113 M R. 001.05. 05 vícevrstvé PEX-AL-PEX, připojení na Euroconus: 3/4"E kus 24,000 105,27 2 526,48

x (16 x 2), provedeni chrom

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 2*(5+1+2+2) 20,000

W 2*2 4,000

W Součet 24,000

\ 114\ K \734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání \ kus \ 52,000 35,97 1 870,44

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 36 36,000

W 2+2 4,000

W 5+1+2+2 10,000

W 2 2,000

W Součet 52,000

Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým

čidlem (M30x1,5) s klipy pro omezení nastavení

115 M R. 004.01.01 regulace určeno pro termostatické ventily nebo otopná kus 40,000 307,05 12 282,00

télesa s integrovanými regulačními vložkami, barva

bílá RAL 9016

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 — D.1.4.3.b.04 Funkce: -

P Regulace teploty prostoru. -Ochrana proti mrazu. -Značky ukazují, horní

a dolní teplotní rozsah. Dva klipy můžou být použity k omezení

nastavení teploty. Teplotní rozsah je omezen na obou koncích a lze ho

blokovat take pomocí skrytých zarážek.

W 36 36,000

W 2+2 4,000

W Součet 40,000

\116\ K \734209113 \Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) \ kus \ 15,000 88,61 1 329,15

 

p

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04 -4x TV15 -

4x Š15 —2x RV— 5x KKS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 2+2 4,000

vv 2+2 4,000

vv 2 2,000

W 5 5,000

W Součet 1 5,000

TV15-P — termostatický ventil s plynulým

1 17 M R. 004. 01.02 přednastavenim DN1 5, přímé provedení, PN10, max. kus 2, 000 456, 19 912,38

120 “C, připojení %" vnitřní závit

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - D.1.4.3.b.04 nast.: 1-kv

mm. =0,049, nast. 8—kv max.=0,670 (2-0,090, 3-0150, 4-0,265, 5-0330,

6-0,470, 7-0,590)

W 2 2,000

W Součet 2,000

TV15-R — termostatický ventil s plynulým

1 18 M R. 004. 01.03 přednastavenim DN1 5, rohové provedeni, PN10, max. kus 2, 000 456, 19 912,38

120 “C, připojeni %“ vnitřní závit

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - D.1.4.3.b.04 nast.: 1-kv

min. =0,049, nast. 8—kv max.=0,670 (2-0,090, 3-0150, 4-0,265, 5-0330,

6-0,470, 7-0,590)

W 2 2,000

W Součet 2,000

Š15-P — radiátorové uzavírací a regulační šroubení s

1 19 M R. 004. 01.04 vypouštěním DN15, přímé provedení, PN10, připojení kus 2, 000 285,99 571, 98

%" vnitřní závit

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - D. 1.4.3.004 nastavit na

maximální otevření (Kv=1,31)

W 2 2,000

W Součet 2,000

Š15-R — radiátorové uzavírací a regulační šroubení s

120 M R. 004. 01.05 vypouštěním DN15, rohové provedení, PN 10, připojení kus 2, 000 285, 99 571, 98

%" vnitřní závit

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - D. 1.4.3.004 nastavit na

maximální otevření (Kv=1,31)

W 2 2,000

W Součet 2,000

RV — DN15 — Kombinovaný regulátor tlakové

121 M R. 004. 02.02 d’fe’ence’,vyvaz°."ac’ a {WV/39m vent" DN15 PN16’ kus 2, 000 4 947,89 9 895, 78
max. 120 C, moznost prlpoyenl pohonu M30X1.5,

kapilára 1m součástí dodávky

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 Regulační ventil pro

P zónové řízeni malých okruhů, umožňuje nastavení maximálního průtoku

a ochrání regulační ventily před přiliš vysokým diferenčnim tlakem.

Armatura kombinuje 5 funkcí: regulaci diferenčniho tlaku, vyvážení,

řízeni, diagnostiku a uzavření.

W 2 2,000

W Součet 2,000

122 M R. 004 02. 13 £21,155:me RV prev/ecna mat/ce s VflejSIm zawtem kus 4! 000 307’ 05 1 228,20

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001

W 2*2 4,000

W Součet 4,000

KKS DN15 — Uzavírací ventil s méřici vsuvkou DN15,

123 M R.004.02.05 bez vypouštěni, PN25, max. 120 “C kus 5,000 833,42 4 167,10

P Poznámka k položce: .

Pozna'mka k položce: VIZ výkres D. 1.4.3.001

W 5 5,000

Součet 5,000

\ 124‘ K \ 7342091 03 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) \ kus 8,000 30,70 245,60

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - D. 1.4.3.004

W 2*(2+2) 8,000

W Součet 8,000

125 M R. 004- 01.06 Říší/ší$(r10é1b23m pro vrcevrstve trubky vnitrni zawt kus 8,000 105, 27 842, 16

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.001 - D. 1.4.3.004

W 2*(2+2) 8,000

W Součet 8,000

Armatura připojovací G 3/4x1/2 PN 10 do 110°C pro

126 K 734261403.R.1 topné žebříky a otopná tělesa :; připojovací rozteči 50 kus 12,000 131,59 1 579,08

mm - montáž

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.004

W 5+1+2+2 10,000

W 2 2,000

W Součet 12,000
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R.004.01.07

ML — připojovací garnitura DN15 pro dvoubodové

připojení otopných těles s připojovací roztečí 50 mm,

univerzální přímé irohové napojení potrubí, součástí kus

armatury: termostatické hlavice s kapalinovým čidlem

M30x1, 5, plastová bílá krytka armatury, krytky   

12, 000

 

1 886, 16

 

22 633,92

  

ž
ž
ž

“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.02 - D. 1.4.3.b.04

5+1 +2+2

2

Součet

10,000

2,000

12,000
 

\128\ K \734412113R Menc tepla kompaktní- montáž \ kus 2,000 438,64 877,28
 

|:

W

VV

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01, D. 1.4.3.b.06 Měřiče tepla

jsou dodávkou provozovatele tep/ovodu

1 + 1

Součet

2,000

2,000
 

\129\ K \734209114 \Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) \ kus 3,000\ 110,54\ 331,62\

 

|:

W

VV

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

3

Součet

3,000

3,000
 

130

   

R. 004. 02.03

RV — DN20 — Kombinovaný regulátor tlakové

diference, vyvažovací a regulační ventil, DN20, PN1 6,

max. 120 °C, možnost připojení pohonu M30X1.5,

kapilára 1m součástí dodávky

kus

   

3, 000

 

5 772,54

 

17317,62

  
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 Regulační ventil pro

zónové řízení malých okruhů, umožňuje nastavení maximálního průtoku

a ochra'ní regulační ventily před příliš vysokým diferenčnim tlakem.

Armatura kombinuje 5 funkcí: regulaci diferenčniho tlaku, vyvážení,

řízení, diagnostiku a uzavření.

3

Součet

3,000

3,000
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R. 004. 02. 14

Příslušenství RV - převlečná matice s vnějším závitem

DN20 kus
   

6, 000

 

307,05

 

1 842,30

  
Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

2*3

Součet

6,000

6,000
 

R.004.02. 11 Příslušenství RV - přechodka pro připojení kapiláry \ kus 5, 000 307,05 1 535,25

 

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

5

Součet

5,000

5,000
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734211120
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do k

120°C G 1/2 ”s
   

4,000

 

280,73

 

1 122,92

  
Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

2

2

Součet

2,000

2,000

4,000
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734291 122
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do k

90°C G 3/8 “s
   

2,000

 

240,38

 

480,76

  
Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D.1.4.3.b.01, D.1.4.3.b.05

2

Součet

2,000

2,000
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734291 123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do k

90°C G 1/2 “S
   

15,000

 

256,17

 

3 842,55

  
Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D.1.4.3.b.01, D.1.4.3.b.05

5+ 1 0

Součet

15,000

15,000
 

136 998734312

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6

do 12 m

% 1,000 1 393,13 1 393,13

 

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 422 993,60
 

137   735164511
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky

tělesa do 1500 mm
kus   8,000  292,14  2 337,12   

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

5+ 1 +2

Součet

8,000

8,000
 

138

   

R.002.01.01

Trubkové otopné těleso (TLMM 1500. 600) upravené

pro spodní středove' připojení s připojovací rozteči 50

mm, rovné profily se zvětšenou teplosměnnou plochou, kus

rozměry: v=1500 mm, d=600 mm, max. 110 °C, 1 MPa,

barva bílá RAL 9016   

5, 000

 

3 965,33

 

19 826, 65

  
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05
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2
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Součet

5,000

5,000
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R. 002.01.02

 

Trubkové otopné těleso (TLMM 1220.450) upravené

pro spodní středové připojení s připojovací rozteči 50

mm, rovné profily se zvětšenou teplosměnnou plochou,

rozměry: v=1220 mm, d=450 mm, max. 110 “C, 1 MPa,

barva bílá RAL 9016  

kus

 

1,000

 

3 123,13

 

3 123,13

 

ž
í
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.6.01 - D. 1.4.3.6.05

1

Součet

1,000

1,000
 

 
140

 

š

 
R. 002.01.04

 
Trubkové otopné těleso (TRMM 1500.600) upravené

pro spodni středové připojení s připojovací rozteči 50

mm, prohnuté profily se zvětšenou teplosměnnou

plochou, rozměry: v= 1500 mm, d=600 mm, max. 1 10

°C, 1 MPa, barva bílá RAL 9016  
kus

 
2, 000

 
3 991,65

 
7 983,30

 

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.6.01 - D. 1.4.3.6.05

2

Součet

2,000

2,000
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735164512

 

Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky

tělesa přes 1500 mm
 

kus

 

2,000

 

309,68

 

619,36

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.6.01 - D. 1.4.3.6.05

2

Součet

2,000

2,000
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R. 002.01.03

 

Trubkové otopné těleso (TRMM 1820.450) upravené

pro spodni středové připojení s připojovací rozteči 50

mm, prohnuté profily se zvětšenou teplosměnnou

plochou, rozměry: V: 1820 mm, d=450 mm, max. 1 10

“C, 1 MPa, barva bílá RAL 9016  

kus

 

2, 000

 

4 491,70

 

8 983,40

 

ž
í
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.6.01 - D. 1.4.3.6.05

2

Součet

2,000

2,000
 

 

143

 

š

 

R. 002. 02.01

 

Přislušenství trubkových otopných těles — elektrické

topné těleso 500 Ws integrovaným regulátorem

teploty (vypínač, signalizace provozu, teplotní snímač,

teplotní omezovač, volba provozních režimu), el.

připojení 230 V/50 Hz, el. krytí IP 44, délka při  

kus

 

8, 000

 

2 061,62

 

16 492,96

 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.6.01 - D. 1.4.3.6.05

8

Součet

8,000

8,000
 

 144  x
i
i
“

 735159110  Montáž otopných těles panelových jednořadých,

stavební délky do 1500 mm  kus  10,000  358,81  3 588,10

 

ž
ž
ž

“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.6.01 - D. 1.4.3.6.05

2+4+2

2

Součet

8,000

2,000

10,000
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š

 

R. 002. 03.01

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levé) s připojovací

rozteči 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, jednodéskova sjednou přídavnou

přestupní plochou (lame/ou), výšky 500 mm a délky

900 mm —  

kus

 

2, 000

 

3 026, 63

 

6 053,26

 

ž
í
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.6.01 - D. 1.4.3.6.05

2

Součet

2,000

2,000
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R. 002. 03.02

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levé) s připojovací

rozteči 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, jednodéskova sjednou přídavnou

přestupní plochou (lame/ou), výšky 500 mm a délky

1 100 mm  

kus

 

4, 000

 

3912,69

 

15 650, 76

 

ž
í
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.6.01 - D. 1.4.3.605

4

Součet

4,000

4,000
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R. 002. 03.03

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levé) s připojovací

rozteči 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, jednodéskova sjednou přídavnou

přestupní plochou (lame/ou), výšky 500 mm a délky

1200 mm  

kus

 

2, 000

 

4 096,92

 

8 193,84

 

"
U

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.601 - D. 1.4.3.6.05

2
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Součet 2,000
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R. 002. 04.04

 

Otopná tělesa panelová s jednostranným bočním (4x

G %" vnitřní závit, rozteč H-54mm) jednodesková s

jednou přídavnou přestupní plochou (lame/ou), výšky

500 mm a délky 500 mm — 11 500/500, max. 110 “C, 1

MPa, barva bílá RAL 9016  

kus

 

2, 000

 

2 859,95

 

5 719,90

 

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

2

Součet

2,000

2,000
 

 

149

 

x
i
i
“

 

735159210

 

Montáž otopných těles panelových dvouřadých,

stavební délky do 1140 mm
 

kus

 

26,000

 

391,27

 

10173,02

 

ž
ž
ž
ž

“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

2+4+3+3+3+3+4

1+1

2

Součet

22,000

2,000

2,000

26,000
 

 

150

 

M

 

R. 002. 03.04

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levě) s připojovací

rozteči 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, dvoudesková sjednou přídavnou

přestupní plochou (lame/ou), výšky 500 mm a délky

700 mm —  

kus

 

2, 000

 

4 026,74

 

8 053,48

 

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

2

Součet

2,000

2,000
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R. 002. 03.05

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levě) s připojovací

rozteči 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, dvoudesková sjednou přídavnou

přestupní plochou (lame/ou), výšky 500 mm a délky

1 100 mm —  

kus

 

3, 000

 

4 886,48

 

14 659,44

 

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

3

Součet

3,000

3,000
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R. 002. 03.08

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levě) s připojovací

rozteči 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, dvoudesková sjednou přídavnou

přestupní plochou (lame/ou), výšky 900 mm a délky

600 mm —  

kus

 

3, 000

 

5 149,66

 

15 448, 98

 

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

3

Součet

3,000

3,000
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R. 002. 03. 09

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levě) s připojovací

rozteči 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, dvoudesková se dvěma přídavnými

přestupními plochami (lamelami), výšky 500 mm a

délky 800  

kus

 

3, 000

 

4 965,43

 

14 896,29

 

ž
ž
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

3

Součet

3,000

3,000
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R. 002. 03. 10

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levě) s připojovací

rozteči 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, dvoudesková se dvěma přídavnými

přestupními plochami (lamelami), výšky 500 mm a

délky 900  

kus

 

3, 000

 

5 246,16

 

15 738, 48

 

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

3

Součet

3,000

3,000
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R. 002. 03. 1 1

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levě) s připojovací

rozteči 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, dvoudesková se dvěma přídavnými

přestupními plochami (lamelami), výšky 500 mm a

délky 1000  

kus

 

4, 000

 

5 526,90

 

22 107, 60

 

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

4

Součet
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R. 002. 03. 12

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levé) s připojovací

roztečí 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, dvoudesková se dvěma přídavnými

přestupními plochami (lamelami), výšky 500 mm a

délky 1100  

kus

 

4, 000

 

5 807, 63

 

23 230,52

 

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

4

Součet

4,000

4,000
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R. 002. 04.01

 

Otopná tělesa panelová s jednostranným bočním (4x

G %" vnitřní závit, rozteč H-54mm) dvoudesková se

dvěma přídavnými přestupními plochami (lamelami),

výšky 900 mm a délky 800 mm — 22 VK 900/800, max.

110 “C, 1 MPa, barva bílá RAL 9016  

kus

 

1,000

 

6 860,37

 

6 860,37

 

ž
ž
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

1

Součet

1,000

1,000
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R. 002. 04.03

 

Otopná tělesa panelová sjednostranným bočním (4x

G %" vnitřní závit, rozteč H-54mm) dvoudesková se

dvěma přídavnými přestupními plochami (lamelami),

výšky 900 mm a délky 700 mm — 22 900/700, max.

110 “C, 1 MPa, barva bílá RAL 9016  

kus

 

1,000

 

6 860,37

 

6 860,37

 

ž
ž
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

1

Součet

1,000

1,000
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š

 

R. 002. 05.01

 

Svisle orientované deskové otopné těleso se spodním

středovým připojením (rozteč 50 mm, připojovací závit

6x G %" vnitřní) s hladkou čelní deskou, typ 20

(hloubka 68 mm), výška 1600 mm, délka 600 mm,

max. 110 “C, 1 MPa, barva bílá RAL 9016  

kus

 

2, 000

 

13 755, 83

 

27 511,66

 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

2

Součet

2,000

2,000
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x
i
i
“

 

735159220

 

Montáž otopných těles panelových dvouřadých,

stavební délky přes 1140 do 1500 mm
 

kus

 

5,000

 

421,10

 

2105,50

 

"
U

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

5

Součet

5,000

5,000
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š

 

R. 002. 03.06

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levé) s připojovací

roztečí 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, dvoudesková sjednou přídavnou

přestupní plochou (lame/ou), výšky 500 mm a délky

1200 mm —  

kus

 

5, 000

 

5114,57

 

25 572,85

 

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

5

Součet

5,000

5,000
 

 

162

 

x
i
i
“

 

735159230

 

Montáž otopných těles panelových dvouřadých,

stavební délky přes 1500 do 1980 mm
 

kus

 

1,000

 

456,19

 

456,19

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

1

Součet

1,000

1,000
 

 

163

 

š

 

R. 002. 03.07

 

Otopná tělesa panelová typu VK se spodním

připojením (VK — pravé / VKL — levé) s připojovací

roztečí 50 mm (6x G %" vnitřní závit) a zabudovanou

ventilovou vložkou, dvoudesková sjednou přídavnou

přestupní plochou (lame/ou), výšky 500 mm a délky

1600 mm —  

kus

 

1,000

 

6 334,00

 

6 334,00

 

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

1

Součet

1,000

1,000
 

 

164

 

X

 

735000912

 

Regulace otopného systému při opravách vyregulování

dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým

ovládáním  

kus

 

52,000

 

131,59

 

6 842,68

 

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

10+36+4+2

Součet

52,000

52,000
 

 

165

 

x
i
i
“

 

735191901

 

Ostatni opravy otopných těles vyzkoušení tlakem

otopných těles ocelových  

m2

 

80,000

 

55,27

 

4421,60

 

"
U

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Součet 80,000

\ 166\ K 1735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa \ kus \ 52,000\ 27,20\ 1 414,40\

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

W 10+36+4+2 52,000

vv Součet 52,000

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do

167 K 735191910 otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) m2 80,000 13,16 1 052,80

otopných těles

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

W 80 80,000

W Součet 80,000

Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů,

168 K 735291800 konvektorů do odpadu kus 60,000 13,16 789,60

W 30*2 60,000

W Součet 60,000

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků,
169 K 735494811 zásobníků a nádrží m2 80,000 22,81 1 824,80

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

W 80 80,000

W Součet 80,000

\ 170\ K \ R01 Montáž INT, zaplombování, naprogramování atd. \ kus \ 52,000 438,64 22 809,28

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05

W 10+36+4+2 52,000

W Součet 52,000

171 M R.003.01.01 Kfmpalfm' dvoř'c'd'ovy '"?"Íator WWF" ?ak'adlf pro kus 52000 1052,74 54 742,48
pnmou InstalaCI na otopne teleso s rad/ovym odectem

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05 Před

P objednáním lNTkonzu/tovat způsob a požadavky na rozpočítání nákladů

s budoucím správcem objektu (nebo investorem stavby) a výrobcem

INT.

W 10+36+4+2 52,000

W Součet 52,000

\ 172\ M \ R. 003. 01.02 \ Indikátor topných nákladů montážní sada pro radiátor \ kus \ 52, 000 219,32 11 404, 64

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05 Upřesnit

dle zvoleného typu /TN.

W 10+36+4+2 52,000

W Součet 52,000

Indikátor topných nákladů plomba značená pro

173 M R.003.01.03 rozdělovač topných nákladů elektronický kus 52,000 307,05 15 966,60

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.05 Upřesnit

dle zvoleného typu /TN.

W 10+36+4+2 52,000

W Součet 52,000

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní

„ , , ,

174 K 998735312 532”” V?) Z cen! .",°d°r°"“"’7 doprav“ YZda'enosldo % 1,000 3 144,19 3 144,19
50 m rucn| (bez uzm mechamzace) v objektech vysky

přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 530,20

\175\ K \R10 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm 2 + 2x \ m \ 51,500 49,13 2 530,20

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01

W 7,5+44 51,500

W Součet 51,500

D M Práce a dodávky M 42 496,47

D 23-M Montáže potrubí 42 496,47

176 K 230120041 gistenl potrubí profukovaním nebo proplachovantm DN m 650,000 43,86 28 509,00

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 650 650,000

W Součet 650,000

177 K 230120042 Žóstent potrubí profukovaním nebo proplachovantm DN m 10,000 4913 49130

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

W 7,5+2,5 10,000

W Součet 1 0,000

178 K 230120043 í(Štastent potrubí profukovaním nebo proplachovantm DN m 48,000 5527 2 652,96

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4.3.b.01 - D. 1.4.3.b.04

44+4 48,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Součet 48,000
 

 
179 K

  

230208513

 

Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100

mm
  

363,500

 

29,83

 

10 843,21

 

E
E
‘

HZS

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz dodaný pasport stavby

1 7 , 5+346

Součet

Hodinové zúčtovací sazby

363,500

363,500

25 792,20
 

 

180 K

  

HZS2171

 

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění

stavebních konstrukcí sádrokartonář
 

hod

 

16,000

 

307,05

 

4 912,80

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Provadění prostupu a uchycení potrubí a

otopných těles v ramci SKD příček Položka bude upravena s ohledem

na rozsah požadovaných prací. Vpřípadě, že tato činnost nebude

potřeba, bude položka z tohoto rozpočtu vypuštěna.

1 6

Součet

16,000

16,000
 

 

181 K

  

HZ82222

 

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění

stavebních instalací topenář odborný
 

hod

 

40,000

 

307,05

 

12 282,00

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zkoušky v ramci montážních prací, -

vyregulovaní otopné soustavy, - uvedení do provozu atd. Položka bude

upravena s ohledem na rozsah požadovaných prací. V případě, že tato

činnost nebude potřeba, bude položka z tohoto rozpočtu vypuštěna.

40

Součet

40,000

40,000
 

 

182 K

  

HZS2332

 

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů

a podlahy podlahář odborný
 

hod

 

8,000

 

307,05

 

2 456,40

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Koordinace technického řešení uložení rozvodů do

konstrukce podlahy Položka bude upravena s ohledem na rozsah

požadovaných prací. Vpřípadě, že tato činnost nebude potřeba, bude

položka z tohoto rozpočtu vypuštěna.

8

Součet

8,000

8,000
 

 

183 X

  

HZS4212

 

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a

kontrolni činnost revizní technik specialista
 

hod

 

4,000

 

307,05

 

1 228,20

 

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Revize plynu - HUP

4

Součet

4,000

4,000
 

 x
i
i
“

184   HZS4232  
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a

kontrolni činnost technik odborný  hod  16,000  307,05  4 912,80

 

"
U

2
2

OST

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Konzultace spojené s realizací stavby, zaměření a

zakreslení skutečného provedení, navrh opatření, změn atd. Položka

bude upravena s ohledem na rozsah požadovaných prací. V případě, že

tato činnost nebude potřeba, bude položka z tohoto rozpočtu vypuštěna.

16

Součet

Ostatní

16,000

16,000

17 545,70
 

 

185 K

  

R15

 

Ostatní neměřitelné náklady na provedení bouracích

prací stávajícího systému vytápění a ohřevu TV

 

soubor

 

1,000

 

17 545,70

 

17 545,70

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přesnou hodnotu je nutné upřesnit po místní

prohlídce.

1

Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

 

 

 

  

 

 

 

Objekt:

017 - SO-01 Výtah (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: C202117436

Projektant:
IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 721 437,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 721 437,90 12,00% 86 572,55

Cena s DPH v CZK 808 010,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

017 - so-o1 Výtah (PRÚZKUM TRHU - PRÚMER)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 721 437,90

M - Práce a dodávky M 721 437,90

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 721 437,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

 

  
 

 

Objekt:

017 - so-01 Výtah (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 721 437,90

D M Práce a dodávky M 721 437,90

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. á váh 721 437,90

\ 1 l K \331000 lVýtah lsouborl 1,000 721437,9ol 721437,9ol
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

so-oz - STAVEBNi ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

STAV MORAVIA spol.s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Tomáš Janošec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 626,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 78 626,53 12,00% 9 435,18

Cena s DPH V CZK 88 061,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

so-oz - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky Projektant: ŽŠŠYSRŠŽRAVIA

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Janošec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 626,53

HSV - Práce a dodávky HSV 74 549,49

1 - Zemní práce 37 743,10

5 - Komunikace pozemní 15 864,00

8 - Trubní vedení 6 417,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 760,00

997 - Přesun sutě 12 764,50

PSV - Práce a dodávky PSV 4 077,04

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 021,04

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 056,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

so-oz - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky Projektant: ŽŠCĚ/SYSRAVIA

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Janošec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 78 626,53

D HSV Práce a dodávky HSV 74 549,49

D 1 Zemní práce 37 743,10

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm
1 K 113107342 strojně p| do 50 m2 m2 10,000 76,00 760,00

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 10 10,000

2 K 113107423 Odstraneni podkladu z kameniva drceneho tl pres 200 m2 10,000 147‘00 1 47000

do 300 mm pri prekopech strOJne pl do 15 m2

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 10 10,000

3 K 113108442 Éšizvrštinkrytu z kameniva bez zhutneni s 2|V|cnym m2 10,000 3200 320,00

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 10 10,000

4 K 113154124 Frezovam 21v1cneho krytu tll100 mm pruh s pres 0,5 do m2 10,000 126,00 1 260,00

1 m pl do 500 m2 bez prekazek v trase

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 10 10,000

1 5 1 K 1119001405 Dočasné zajištění potrubí 2 PE DN do 200 mm 1 m 1 1,000 278,00 278,00

W “v místě napojeni na stáv. vodovod"

W 1 1,000

6 K 119001406 aciasne zajisteni potrubl 2 PE DN pres 200 do 500 m 1,000 368,00 368,00

W "v místě křížení s jednotnou kanalizací"

W 1 1,000

7 K 119002411 51112:?” Oce'ovy p'eCh pro zabeZpecen' VVkOp“ m2 5,000 425,00 2 125,00

W 5 5,000

Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu
8 K 119002412 odstranéni m2 5,000 202,00 1 010,00

W 5 5,000

Příplatek za ztížení OdkOpávky nebo prokopávky v
9 K 120001101 blízkosti inženýrských sítí m3 3,000 458,00 1 374,00

W 2*1*1,5 3,000

10 K 132154201 'Í'ŘUben' éapazenych W“ s d? 2000 mm V homme "'dy m3 13,500 637,00 8 599,50
tezntelnosti | skupiny 1 a 2 Objem do 20 m3

Poznámka k položce:

P Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolacD.

W 9*1*1,5 13,500

1 11 1 K 1151101101 Šrizeni priloznehO pazeni a rozeprenl sten ryh hl do 2 1 m2 1 27,000 125‘00 3 375‘00

Pozna'mka k položce:

P Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolacD.

W 9*1,5*2 27,000

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl

12 K 151101111 do 2 m m2 27,000 73,00 1971,00

P Poznámka k položce:

Viz položka zřízeni.

vv 27 27,000

13 K 161102111 filflgilre] premisteni vkapku do 2,5 m z kamenouhelných m3 13,500 33000 4 45500

P Poznámka k položce:

Viz položka hloubeni rýh.

W 13,5 13,500

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z

14 K 162251101 horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 m3 10’200 37’00 377‘40

W “hloubení rýh -zásyp výkopkém"

W 13,5-3,3 10,200

Strana 73 z 105



 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

           

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1
15 K 167151101 až 3 do 100 m3 m3 10,200 144,00 1468,80

P Pozna'mka k položce:

Viz položka vodorovné přemístění.

W 10,2 10,200

Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
16 K 174101101 se zhutnénim m3 6,600 136,00 897,60

Pozna'mka k položce:

P Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolacr).

W “v terénu = prohozeným výkopkém“

W 3*1*(1,5-0,1-0,3) 3,300

W “v komunikaci = nakupovaným materiálem“

W 6*1*(1,5-0,1-0,3-0,55) 3,300

W Součet 6,600

\ 17 \ M 158333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 \ t \ 6, 600 705,00 4 653,00

P Pozna'mka k položce:

Viz položka zásyp * objemová hmotnost kameniva.

W 3,3 3,300

W 3,3*2 "Přepočtené koeficientem množství 6,600

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

18 K 175151101 uloženou d03 m m3 3,600 202,00 727,20

W 12*1*0,3 3,600

\ 19 1 M 158337302 štěrkopísek frakce 0/16 \ t \ 7,200 313,00 2 253,60

Pozna'mka k položce:

P Viz položka obsypaní * objemová hmotnost kameniva.

W 3,6 3,600

VV 3,6*2 "Přepočtené koeficientem množství 7,200

D 5 Komunikace pozemní 15 864,00

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z

20 K 561121115 mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 350 mm m2 10’000 50‘00 500‘00

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 10 10,000

W Součet 10,000

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP plochy do 100
21 K 564231011 m2 tl 100 mm m2 12,000 112,00 1 344,00

W 12*1 12,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaně

22 K 565155111 kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 10,000 403,00 4 030,00

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 10 10,000

Vyspraveni krytu komunikaci po překopech pl přes 15

23 K 572341112 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 10’000 677'00 6 77°”

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 10 10,000

Postřik živičný infiltrační :; posypem z asfaltu množství
24 K 573111112 1 kg/m2 m2 10,000 25,00 250,00

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 10 10,000

W Součet 10,000

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm

25 K 576133221 š přes 3 m m2 10,000 297,00 2 970,00

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 10 10,000

D 8 Trubni vedení 6 417,89

\ 26 1 K 185031 1811 Bouránístávajícího potrubíztrub litinových DN 150 \ m \ 15,000 141,00 2 115,00

W “stávající ocelové potrubí vodovodní přípojky"

W 15 15,000

Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop

27 K 871181141 svařovaných na tupo d 50 x46 mm m 15,000 82,00 1 230,00

Pozna'mka k položce:

P Včetně elektrotvarovek.

W 15 15,000

potrubi vodovodni dvouvrstvé PE100 RC SDR1 1

28 M 28613502 50X4,6mm m 15,225 99,00 1 507,28

W 15 15,000

W 15*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 15,225

Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop

29 K 871251141 svařovaných na tupod 110x10,0 mm m 1,000 141,00 141,00

W “chránička v místě prostupu stěnou“

W 1 1,000

potrubi vodovodni dvouvrstvé PE100 RC SDR1 1

30 M 28613557 110x10mm m 1,015 449,00 455, 74

W 1
1,000

W 1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,015

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40
31 K 892233122 do 70 m 15,000 27,00 405,00

W 15 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Céna [CZK] Cena celkem [CZK]

32 1 K 1892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m \ 15,0001 19,001 285,00

W 15 15,000

33 K 899722114 Žčyěínpotrubí z plastu vystraznou mm 2 PVC pres 34 do m 12,000 1900 228,00

Pozna'mka k položce:

P Odměřeno z výkresu situace a podélného profilu.

W 12 12,000

\ 34 \ M 169311309 pás varovný plný do výkopu š 220mm s potiskem m \ 12, 000 3,00 36,00

P Poznámka k položce:

žluta' - plyn, modra - voda, čen/ená - elektro

W 12 12,000

Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických

35 K 998276101 hmot otevřený výkop t 0,015 991,00 14,87

D 9 Ostatm’ konstrukce a práce, bourání 1 760,00

36 K 919735113 Řešení stavajícího zwrcneho krytu hl pres 100 do 150 m 12000 13500 1 620,00

W “zásah do asfaltové komunikace"

W 6*2 12,000

\ 37 \ K \938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 \ 20,000 7,00 140,00

W 20 20,000

D 997 Přesun sutě 12 764,50

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku

38 K 997006519 ZKD 1 km přes 1 km t 304,000 13,00 3 952,00

Pozna'mka k položce:

P Viz položka vodorovné přemístěni * objemová hmotnost * vzdalenost

skládky.

W (27,9+2,5)*10 304,000

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

39 K 997221873 stavebního odpadu zeminy a kameni zatříděného do t 27,900 275,00 7 672,50

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 O4

Pozna'mka k položce:

P Viz předchozí položky * objemová hmotnost.

W “přebytečná zemina z výkopku“

W 10,2*2,0 20,400

W “kamení z areálové komunikace“

W 10*0,3*2,5 7,500

W Součet 27,900

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

40 K 997221875 stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu t 2,500 456,00 1 140,00

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Poznámka k položce:

P Odvoz přebytečného asfaltu * objemová hmotnost.

10*0,1*2,5
21500

D PSV Práce a dodávky PSV 4 077,04

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 021,04

41 K 722224116 Šgapeurtlplnía nebo vypoustéC| G 3/4 PN 10 sledním kus 1,000 350,00 350,00

W “součást nové vodoměrné sestavy"

W 1 1,000

Ventil zpětný mosazný G 6/ " PN 10 do 110°C se

42 K 722231076 dvéma závity kus 1,000 827,00 827,00

W “součást nové vodoměrné sestavy"

W 1 1,000

1 43 1 K \722232047 těšil/\pm kulovy primy G 6/ PN 42 do 185 C vn|trn| kus \ 2,000 921,00 1 842,00

W “součást nové vodoměrné sestavy"

W 2 2,000

44 K 998722101 (P;égtgt hmot tonazní pro vnitrni vodovod v objektech v t 0,003 680,00 204

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 056,00

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a Ianěný žíla

45 K 741120401 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY) m 12,000 71,00 852,00

P Poznámka k položce:

Odměřeno z výkresu situace a pode/ného profilu.

W 12 12,000

vodič propojovací flexibilníjádro Cu lanované izolace
46 M 34141027 PVC 450/750V(H07V-K) 1x6mm2 m 12,000 17,00 204,00

P Poznámka k položce:

Odměřeno z výkresu situace a pode/ného profilu.

W 12 12,000
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: . . . . . „ . „ .

SO-03a - STAVEBNI UPRAVY STAVAJICI PRIPOJKY SPLASKOVE

KANALIZACE

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: 0202117436

Projektant: IČ:

STAV MORAVIA spol.s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Tomáš Janošec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 424,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 83 424,63 12,00% 10 010,96

Cena s DPH V CZK 93 435,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: . . , . . „ . „ .

SO-O3a - STAVEBNI UPRAVY STAVAJICI PRIPOJKY SPLASKOVE

KANALIZACE

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky Projektant: ŽŠŠÉYSRAVIA

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Janošec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 424,63

HSV - Práce a dodávky HSV 83 424,63

1 - Zemní práce 35 757,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 962,00

5 - Komunikace pozemní 2 419,20

8 - Trubní vedení 37 453,83

997 - Přesun sutě 5 832,00
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: . . , . . „ . „ .

SO-O3a - STAVEBNI UPRAVY STAVAJICI PRIPOJKY SPLASKOVE

KANALIZACE

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Dátum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky Projektant: ŽŠŠÉYSRAVIA

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Janošec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 83 424,63

D HSV Práce a dodávky HSV 83 424,63

D 1 Zemní práce 35 757,60

\ 1 \ K 1119001405 \Dočasné zajištění potrubí 2 PE DN do 200 mm \ m \ 2,000 278,00 556,00\

W "v místě křížení s podzemními inž. sítěmi"

vv 2 2,000

2 K 119001406 airfasne zajisteni potrubl 2 PE DN pres 200 do 500 m 1,000 368,00 368,00

W “v místě napojení na stávající jednotnou kanalizaci"

W 1 1,000

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v
3 K 120001101 blízkosti inženýrských sítí m3 5,400 458,00 2 473,20

W 3*1,2*1,5 5,400

4 K 132154202 'Í'ŘUben' řapazeÚYCh W“ s d? 2000 mm V homme "'0” m3 18,000 487,00 8 766,00
tezntelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 50 m3

Pozna'mka k položce:

P Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolacD.

W 10*1,2*1,5
18,000

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
5 K 151101101 m m2 30,000 125,00 3750,00

Pozna'mka k položce:

P Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolacD.

W 10*1,5*2 30,000

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
6 K 151101111 do 2 m m2 30,000 73,00 2190,00

P Poznámka k položce:

Viz položka zřízení.

vv 30 30,000

7 K 161102111 filing: premisteni vykopku do 2,5 m z kamenouhelnych m3 18,000 330,00 5 940,00

P Poznámka k položce:

Viz položka hloubení rýh.

W 18 18,000

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z

8 K 162251101 horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 m3 7’200 37’00 266‘40

W “hloubení rýh -zásyp výkopkem"

W 18-10,8 7,200

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1

9 K 167151101 až 3 do 100 m3 m3 7,200 144,00 1036,80

P Poznámka k položce:

Viz položka vodorovné přemístění.

W 7,2 7,200

Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
10 K 174101101 se zhutněním m3 10,800 136,00 1 468,80

Pozna'mka k položce:

P Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolacD.

W “V terénu = prohozeným výkopkem“

W 10*1,2*(1,5-0,1-0,5) 10,800

W Součet 10,800

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

11 K 175151101 uloženou d03m m3 10,800 202,00 2181,60

W 18*1,2*0,5 10,800

\ 12 \ M 158337302 štěrkopísek frakce 0/16 \ t \ 21,600 313,00 6 760,80

P Poznámka k položce:

Viz položka obsypání * objemová hmotnost kameniva.

W 10,8 10,800

W 10,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 21,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 962,00

\ 13 \ K 1359901212 \Monitoring stokyjakékoli výšky na stávající kanalizaci \ m \ 18,0001 109,001 1 962,001
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vv ..
apod.

W 18 18,000

D 5 Komunikace pozemní 2 419,20

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100
14 K 564231011 m2 tl 100 mm m2 21,600 112,00 2 419,20

W 18*1,2 21,600

D 8 Trubní vedení 37 453,83

15 K 830361811 Ifggrceliglzsstgvajlcmo kamenlnoveho potrubi DN pres m 18,000 158,00 2 844,00

P Poznámka k položce:

Viz stavajici stav.

W “demontáž původní kanalizační přípojky“

vv 18 18,000

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

16 K 871353121 SN 8 z PVC-U DN 200 m 18,000 156,00 2 808,00

W 18 18,000

trubka kanalizační PVC-U plnostěnna jednovrstvá DN

17 M 28611167 200x1000mm SN8 m 18,540 598,00 11 086,92

W 18 18,000

vv 18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 18,540

Montáž spojek na kanalizačním potrubí 2 PP nebo

18 K 877350330 tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 1’000 261'00 261‘00

W “v místě napojení do stav. šachty“

W 1
1,000

1 19 1 M 128617236 1spojka přesuvna kanalizační PP třívrstvá DN 200 1 kus 1 1,000 1 526,00 1 526,00 1
W 1

1,000

1 20 1 K 1892351111 1Tlakové zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 1 m 1 18,0001 25,001 450,001

W 18 18,000

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
21 K 892372111 zkouškách vodou kus 1,000 7 799,00 7 799,00

W 1 1,000

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200

22 K 894812207 5 přítokem tvaru T kus 1,000 4 044,00 4 044,00

W 1 1,000

Revizní a čistící šachta 2 PP DN 425 šachtová roura

23 K 894812231 korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 1,000 2 105,00 2 105500
W 1

1,000

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty 2 PP DN 425
24 K 894812249 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 91,00 91,00

W 1
1,000

25 K 894812251 Revuznl a Cistici sachta 2 PP DN 425 poklop betonovy 5 kus 1,000 4 658,00 4 658,00

betonovym konusem pro tridu zatizeni B125

W 1 1,000

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických

26 K 998276101 hmot otevřený výkop t 0,788 991,00 780,91

D 997 Přesun sutě 5 832,00

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku

27 K 997006519 ZKD 1 km přes 1 km t 144,000 13,00 1 872,00

Pozna'mka k položce:

P Viz položka vodorovné přemístěni * objemová hmotnost * vzdálenost

skládky.

W 14,4*10 144,000
 

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

28 K 997221873 stavebního odpadu zeminy a kameni zatříděného do t 14,400 275,00 3 960,00

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poznámka k položce:

Viz předchozí položky * objemová hmotnost.

“přebytečná zemina z výkopku"

7,2*2,0 14,400

          

ž
ž
“
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

SO-03b - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY DEŠ'Í'OVÉ

KANALIZACE

 

 

 

  

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

STAV MORAVIA spol.s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Tomáš Janošec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 193,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 157 193,35 12,00% 18 863,20

Cena s DPH V CZK 176 056,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt: . . . . . _ . „ _ .

SO-O3b - STAVEBNI UPRAVY STAVAJICI PRIPOJKY DESTOVE

KANALIZACE

Místo: Ostrava-Mariánské Hory Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky Projektant: ŽŠŠYSÚŽRAVIA

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Janošec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 157 193,35

HSV - Práce a dodávky HSV 154 525,35

1 - Zemní práce 59 520,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 995,00

5 - Komunikace 11 693,20

8 - Trubní vedení 70 900,99

997 - Přesun sutě 6 415,20

PSV - Práce a dodávky PSV 2 668,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 668,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

SO-O3b - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY DEŠ'Í'OVÉ

KANALIZACE

Zadavatel:

Uchazeč:

Ostrava-Mariánské Hory

Statutární město Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky

OSBAU s.r.o.

28.05.2024

STAV MORAVIA

spol. s r.o.

Ing.Tomáš Janošec

Dátum:

Projektant:

Zpracovatel:

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 
 

Náklady soupisu celkem

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

157 193,35

154 525,35

59 520,96
 

  

113106123

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací

pro pěší ručně
  

m2

    

10,000 89,00 890,00

 

M

W

1 K 1119001405

W

W

Pozna'mka k položce:

Vmístě zásahu do místního chodníku. Včetně přesunu po staveništi.

Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolácD.

10

Dočasně zajištění potrubí 2 PE DN do 200 mm 1

"v místě křížení s podzemními inž. sítěmi"

1

10,000

1,000 278,00 278,00

1,000

 

K 119001406

Dočasně zajištění potrubí 2 PE DN přes 200 do 500

mm
3,000 368,00 1 104,00

 

VV

W

“V místě napojení na stávající jednotnou kanalizaci"

3 3,000

 

119001421
Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volné

ložených kabelů
2,000 268,00 536,00

 

ž
ž "v místě křížení s podzemními inž. sítěmi"

2 2,000

 

120001101

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v

blízkosti inženýrských sítí
m3 10,800 458,00 4 946,40

 

6*1,2*1,5 10,800

 

  132154202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy   těžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 50 m3

m3  21,600 487,00 10 519,20    
 

\
l

P

W

1 K 1151101101

P

W

Pozna'mka k položce:

Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolácD.

1 2*1 ,2*1 ,5

Zřízení příložněho pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 1

m

Pozna'mka k položce:

Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolácD.

1 2*1 ,5*2

m21

21,600

36,000 125,00 4 500,00

36,000

 

K 151101111

Odstranění příložněho pažení a rozepření stěn rýh hl

do 2 m
m2 36,000 73,00 2 628,00

 

Ž
'
U

Poznámka k položce:

Viz položka zřízení.

36 36,000
 

X 161102111

Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných

hlušin
m3 21 ,600 330,00 7128,00

 

Poznámka k položce:

Viz položka hloubení rýh.

2 1 , 6 21,600

 

10 162251101

Vodorovně přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3
m3 7,920 37,00 293,04

 

“hloubení rýh -zásyp výkopkem"

21 ,6-13,68 7,920

 

11 x
é
é
x
é
v

167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1

až 3 do 100 m3
m3 7,920 144,00 1 140,48

 

Ž
'
U

Poznámka k položce:

Viz položka vodorovné přemístění.

7,92 7,920

 

12 X 174101101 Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním  m3    13,680 136,00 1 860,48

 

"
U

ž
ž
ž

Poznámka k položce:

Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolácD.

“v terénu = prohozeným výkopkem“

12*1,2*(1,5-0,1-0,45)

Součet

Strana 82 z 105

13,680

13,680

 



 

 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 175151101 322223Egg“: Strome sypan'm“ bez “hozen“ m3 28,620 202,00 5 781,24

W 53*1,2*0,45 28,620

\ 14 \ M 158337302 štěrkopisek frakce 0/16 \ t 57,240 1 313,00 1 17 916,12 1

Pozna'mka k položce:

P Viz položka obsypani * objemová hmotnost kameniva.

vv 28,62 28,620

W 28,62*2 "Přepočtené koeficientem množství 57,240

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 995,00

\ 15 \ K \359901212 Monitoring stokyjakékoli výšky na stávající kanalizaci \ m \ 55,000 109,00 5 995,00

“kanalizační přípojka = po dokončení kontrola průchodnosti

vv ..
apod.

W 55 55,000

D 5 Komunikace 11 693,20

16 K 564231011 ;Ědtlílřgonšbn? pcdsyp ze S‘e’k0p'5k“ SP p'OChV do 100 m2 73,600 112,00 8 243,20

W "potrubí"

vv 53*1,2 63,600

W “oprava chdoníku"

W 10 10,000

W Součet 73,600

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z

17 K 596811120 kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 10,000 345‘00 3 450’00

Pozna'mka k položce:

P Vmístě zásahu do místního chodniku. Včetně přesunu po staveništi.

Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro

hydroizolacr).

W 10 10,000

D 8 Trubni vedení 70 900,99

18 K 830361811 ÉggIĚgIZSSÍŠVQICIhO kameninoveho potrubi DN pres m 55,000 158,00 8 690,00

Poznámka k položce:

P Viz stavajici stav.

W “demontáž původní kanalizační přípojky“

W 55 55,000

19 K 871313121 “SAŠĚŽZŠČĚÚŠĚTĚOPOUUU h'adkeho p'“°5te"”eh° m 55,000 148,00 8 140,00

W 55 55,000

20 M 28611164 nggkžggggnáťngvc-uplnosmma/ednowswa DN m 56,650 378,00 21 413, 70

W 55 55,000

W 55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 56,650

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo

21 K 877310330 tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 3’000 239‘00 717‘00

W “v místě napojení do stáv. šachty/potrubí"

W 3 3,000

1 22 1 M 128617235 1spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150 \ kus 3,0001 311,001 933, 001

W 3 3,000

1 23 1 K 1892351111 \Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 \ m 53,0001 25,001 1 325,001

W 53 53,000

24 K 892372111 ffgjglffffcg'ggflcu po‘mb' DN do 300 p” “akOVyCh kus 1,000 7 799,00 7 799,00

W 1 1,000

25 K 894812202 Éšťčnášgóžt'góřagglta 2 PP sacmove dno DN 425/150 kus 2,000 3 553,00 7 106,00

W 2 2,000

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura

26 K 894812231 korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 2,000 2 105,00 4 210,00

W 2 2,000

27 K 894812249 5331;112:211 $$$/23338 C'St'c' sacmy z PP DN 425 kus 2,000 91,00 182,00

W 2 2,000

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s

28 K 894812251 betonovým konusem pro třídu zatížení B125 kus 2’000 4 658’00 9 316’00

W 2 2,000

Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických

29 K 998276101 hmot otevřený výkop t 1,079 991,00 1 069,29

D 997 Přesun sutě 6 415,20

30 K 997006519 gagatiknkšřzcslžrívgemu premisteni suti na skladku t 158,400 13,00 2 059,20

Poznámka k položce:

P Viz položka vodorovné přemístěni * objemová hmotnost * vzdálenost

skládky.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 15,84*10 158,400

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

31 K 997221873 stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděné-ho do t 15,840 275,00 4 356,00

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

P Pozna'mka k položce:

Viz předchozí položky * objemová hmotnost.

VV “přebytečná zemina z výkopku“

vv 79220 15,840

D PSV Práce a dodávky PSV 2 668,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 668,00

32 K 721249115 Montaz lapace stresnich splavenin 2 PP DN 110 kus 4000 285,00 1 140,00

ostatni typ

W 4 4,000

lapače střešních splavenin okapova vpust's

33 M 28341110 klapkou+inspekčni poklop z PP kus 4,000 382,00 1528,00

vv 4 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

80-05 - TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

 

 

 

  

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: C202117436

Projektant: IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 205 339,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 1 205 339,48 12,00% 144 640,74

Cena s DPH v CZK 1 349 980,22

Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

so-os - TEPLOVODNi PŘÍPOJKA (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 205 339,48

HSV - Práce a dodávky HSV 773 195,14

1 - Zemní práce 290 546,16

2 - Zakládání 5 844,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce 42 921,62

4 - Vodorovné konstrukce 26 671,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 425,87

8 - Trubní vedení 308 428,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 673,58

997 - Přesun sutě 10 900,05

998 - Přesun hmot 58 783,32

PSV - Práce a dodávky PSV 258 129,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 223,61

713 - Izolace tepelné 5 266,46

732 - Ústřední vytápění - strojovny 37 747,74

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 192 171,69

734 - Ústřední vytápění - armatury 9 730,34

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 990,00

M - Práce a dodávky M 110 854,50

23-M - Montáže potrubí 110 854,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 63 160,00
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Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

so-05 - TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA (PRÚZKUM TRHU - PRÚMĚR)

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 1 205 339,48

D HSV Práce a dodávky HSV 773 195,14

D 1 Zemní práce 290 546,16

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s

1 K 131251201 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 13,090 778,00 10 184,02

hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 do 20 m3

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02, D. 2. 5. 08 Jáma pro

P rozšíření zemního kanálu Hodnoty ve výkazu výměrjsou pouze

předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení stávajícího

zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření zemního

kanálu (rozměry a hloubka jámy)

W 2,200*3,500*1,700 13,090

W Součet 1 3,090

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo
2 K 151101201 vzepření příložné, hloubky do4 m m2 13,940 89,00 1 240,66

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02, D. 2. 5. 08 Jáma pro

P rozšíření zemního kanálu Hodnoty ve výkazu výměrjsou pouze

předpokládané — nutně upřesnit dle technického řešení stávajícího

zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření zemního

kanálu (rozměry a hloubka jámy)

W 3,5*1,7*2+(2,2-1)*1,7 13,940

W Součet 1 3,940

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo

3 K 151101211 vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od m2 13,940 29,00 404,26

okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02, D. 2. 5. 08 Jáma pro

P rozšíření zemního kanálu Hodnoty ve výkazu výměrjsou pouze

předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení stávajícího

zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření zemního

kanálu (rozměry a hloubka jámy)

W 3,5*1,7*2+(2,2-1)*1,7 13,940

W Součet 1 3,940

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm

4 K 132212222 “Fe 5 “rOVÚaÚ'T, dna, 9.0 pred'řpsaneho prom“ 3 m3 34,880 1 348,00 47 018,24
spadu v hornine tridy teznelnosti | skupiny 3

nesoudržných

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 0.2. 5.02 Výkopy pro odkrytí

P stávajícího zemního kanálu Hodnoty ve výkazu výměrjsou pouze

předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení stávajícího

zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření zemního

kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního kanálu)

W 2,800*16,000*0,6 26,880

W 0,500*16,000*0,500 4,000

W 0,500*16,000*0,500 4,000

W Součet 34,880

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000

mm stro'né s urovnáním dna do řede saného rofilu a

5 K 132251253 . J . „ „, .p p. , p m3 58,258 384,00 22 371,07
spadu v hornine tridy teznelnosti | Skupiny 3 pres 50 do

100 m3

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 0.2. 5.02, D.2.5.04

W 1,000*3,300*1,158 3,821

W 1,000*2,000*1,108 2,216

W 1,000*8,200*1,228 10,070

W 1,000*2,200*1,188 2,614

W 1,000*28,800*1,268 36,518

W 1,000*2,700*1,118 3,019

W Součet 58,258

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní

6 K 151101101 vedeni příložné projakoukoliv mezerovitost, hloubky do m2 151,715 113,00 17 143,80

   2m      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres c. D. 2. 5.02, D. 2. 5. 04 Hodnoty ve

P výkazu výměrjsou pouze předpokládané — nutně upřesnit dle

technickeho řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská

firma po zaměření zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání

zemního kanálu)

W 2*3,300*1,158 7,643

W 2*2,000*1,108 4,432

W 2*8,200*1,228 20,139

W 2*2,200*1,188 5,227

W 2*28,800*1,268 73,037

W 2*2,700*1,118 6,037

W 2*16,000*(0,600+0,500) 35,200

W Součet 151,715

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní

7 K 151101111 vedení 5 uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 151 ,672 66,00 10 010,35

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02, D. 2. 5. 04 Hodnoty ve

P výkazu výměrjsou pouze předpokládané — nutně upřesnit dle

technickeho řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská

firma po zaměření zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání

zemního kanálu)

W 2*3,300*1,158 7,643

W 2*2,000*1,108 4,432

W 2*8,200*1,228 20,139

W 2*2,200*1,188 5,227

W 2*28,800*1,268 73,037

W 2*2,700*1,11 5,994

W 2*16,000*(0,600+0,500) 35,200

W Součet 151,672

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení,

8 K 161111502 aVŠak 5 YypráZdrlěním nádObY "GĚ'O'TÉŠW nebo. do m3 34,880 525,00 18 312,00
dopravního prostredku z horn1nytr1dytez1telnost| l

skupiny 1 až 3

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02, D. 2. 5. 04 Hodnoty ve

P výkazu výměrjsou pouze předpokládané — nutně upřesnit dle

technickeho řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská

firma po zaměření zemního kanálu

W 34,880 34,880

W Součet 34,880

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do

9 K 161151103 d9pravní "ádOby aVšak 5 VypráZdněnÍm dcpraYní m3 71,348 109,00 7 776,93
nadoby na hromadu nebo do dopravního prostredku z

horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02, D. 2. 5. 04 Hodnoty ve

P výkazu výměrjsou pouze předpokládané — nutně upřesnit dle

technickeho řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská

firma po zaměření zemního kanálu

W 13,090+58,258 71,348

W Součet 71,348

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením

10 K 174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 34,880 202,00 7 045,76

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres c. D2. 5. 02 Zásyp výkopů pro odkrytí

P stávajícího zemního kanálu Hodnoty ve výkazu výměrjsou pouze

předpokládané — nutně upřesnit dle technického řešení stávajícího

zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření zemního

kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního kanálu)

W 34,880 34,880

W Součet 34,880

11 K 174111109 Zásyp sypaninou zjakěkoliv horniny ručně Příplatek k m3 34 880 228 00 7 952 64

cené za prohození sypaniny sítem = ' =

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres c. D2. 5. 02 Zásyp výkopů pro odkrytí

P stávajícího zemního kanálu Hodnoty ve výkazu výměrjsou pouze

předpokládané — nutně upřesnit dle technického řešení stávajícího

zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření zemního

kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního kanálu)

W 34,880 34,880

W Součet 34,880

Zásyp sypaninou zjakěkoliv horniny strojně s uložením

12 K 174151102 vykopku've vrstvách se zhutněním v prostorách s m3 8,232 357‘00 2 938,82

omezenym pohybem streje s urovnaním povrchu

zásypu

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Zásyp výkopů pro rozšíření

zemního kanálu Hodnoty ve výkazu výměrjsou pouze předpokládané —

P nutne upřesnit dle technickeho řešení stávajícího zemního kanálu,

upřesní dodavatelská firma po zaměření zemního kanálu (rozměry a

prostorové uspořádání zemního kanálu) Záporné hodnoty ve výkazu

výměr představují objemy rozšířeného zemního kanálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 13,090 1 3,090

vv -0,605 -0,605

vv -0,805 -0,805

W 0615 -0,615

W 0615 -0,615

W 0180 -0,180

W -2,038 -2,038

W Součet 8,232

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin

třídy těžitelnosti l a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

13 K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od m3 15,339 478,00 7 332,04

jeho kraje projakoukoliv hloubku výkopu a miru

zhutnění bez prohození sypaniny

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2.5.02, D.2. 5.04, D.2.5.05

W 1,000*3,300*O,360-0,116 1,072

W 1,000*2,000*O,360-0,070 0,650

W 1,000*8,200*O,360-0,287 2,665

W 1,000*2,200*O,360-0,077 0,715

W 1,000*28,800*0,360-1,008 9,360

W 1,000*2,700*O,360-0,095 0,877

W Součet 1 5,339

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin

třídy těžitelnosti l a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

14 K 175111109 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od m3 15,339 227,00 3 481,95

jeho kraje projakoukoliv hloubku výkopu a miru

zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2.5.02, D.2. 5.04, D.2.5.05

W 1,000*3,300*O,360-0,116 1,072

W 1,000*2,000*O,360-0,070 0,650

W 1,000*8,200*O,360-0,287 2,665

W 1,000*2,200*O,360-0,077 0,715

W 1,000*28,800*0,360-1,008 9,360

W 1,000*2,700*O,360-0,095 0,877

W Součet 1 5,339

1 15 1 M 158337303 štěrkopísek frakce 0/8 1 t 24, 542 319, 00 7 828,90

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2.5.02, D.2. 5.04, D.2.5.05

W 1,6*15,339 24,542

W Součet 24,542

Zásyp sypáninou z jakékoliv horniny ručně s uložením

16 K 174111102 výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených m3 2,070 516,00 1 068,12

prostorách s urovnáním povrchu zásypu

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Podkladní vrstva pro

úpravovanou zpevněnou plochu

W 1,000*2,000*(0,050+0,250) 0,600

W 1,000*2,200*(0,050+0,250) 0,660

W 1,000*2,700*(0,050+0,250) 0,810

W Součet 2,070

1 17 1 M 158343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 1 t 0,863 645,00 556, 64

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Podkladní vrstva pro

úpravovanou zpevněnou plochu

W 1,000*2,000*0,05*2,5 0,250

W 1,000*2,200*0,05*2,5 0,275

W 1,000*2,700*0,05*2,5 0,338

W Součet 0,863

1 18 1 M 158343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 1 t 4,313 480,00 2 070,24

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Podkladní vrstva pro

úpravovanou zpevněnou plochu

W 1,000*2,000*O,250*2,5 1,250

W 1,000*2,200*O,250*2,5 1,375

W 1,000*2,700*O,250*2,5 1,688

W Součet 4,313

Zásyp sypáninou zjakěkoliv horniny strojně s uložením

19 K 1741511021 vykopku've vrstvách se zhutněním v prostorách s m3 2053 357,00 732,92

omezenym pohybem str0je s urovnanim povrchu

zásypu

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Zásyp výkopů v místě

výměny zpevněných ploch

W 1,000*2,000*0,268 0,536

W 1,000*2,200*0,348 0,766

W 1,000*2,700*0,278 0,751

W Součet 2,053

1 20 1 M 158344171 lštérkodrf frakce 0/32 1 t 3,695 415, 00 1 533,43
 

"
U

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Zásyp výkopů v místě

výměny zpevněných ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 1,8*2,053 3,695

W Součet 3,695

Zásyp sypaninou zjakékoliv horniny strojně s uložením

21 K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 29,856 123,00 3 672,29

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2. 5.02, D.2.5.03, D.2.5.04

W 58,258-7,080-1,653-15,339-0,207-2,070-2,053 29,856

W Součet 29,856

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

22 K 162751117 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 m3 33,260 241,00 8 015,66

horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost

přes 9 000 do 10 000 m

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Hodnoty ve výkazu výměr

jsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení

P stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření

zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního kanálu)

Přebytečnou zeminu lze využít na terénní úpravy v místě stavby místo

odvozu

W 4,858 4,858

W 7,08 7,080

W 1,653 1,653

W 15,339 1 5,339

W 0,207 0,207

W 2,07 2,070

W 2,053 2,053

W Součet 33,260

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

23 K 162751119 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 2 m3 665,200 18,00 11 973,60

horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Hodnoty ve výkazu výměr

jsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení

P stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření

zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního kanálu)

Přebytečnou zeminu lze využít na terénní úpravy v místě stavby místo

odvozu

W 20*33,260 665,200

W Součet 665,200

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

24 K 167151101 nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, m3 33,260 130,00 4 323,80

z horniny třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Hodnoty ve výkazu výměr

jsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení

P stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření

zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního kanálu)

Přebytečnou zeminu lze využít na terénní úpravy v místě stavby místo

odvozu

W 4,858 4,858

W 7,08 7,080

W 1,653 1,653

W 15,339 1 5,339

W 0,207 0,207

W 2,07 2,070

W 2,053 2,053

W Součet 33,260

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením

25 K 171151111 sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním m3 33,260 146,00 4 855,96

zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Hodnoty ve výkazu výměr

jsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení

P stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření

zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního kanálu)

Přebytečnou zeminu lze využít na terénní úpravy v místě stavby místo

odvozu

W 4,858 4,858

W 7,08 7,080

W 1,653 1,653

W 15,339 1 5,339

W 0,207 0,207

W 2,07 2,070

W 2,053 2,053

W Součet 33,260

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

26 K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 59,868 1 348,00 80 702,06

   
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 
2
2

D 2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Hodnoty ve výkazu výměr

jsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení

stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření

zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního kanálu)

Přebytečnou zeminu lze využít na terénní úpravy v místě stavby místo

odvozu

1 ,8*33,260

Součet

Zakládání

59,868

59,868

5 844,38
 

27

  

K 213141111

 

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do

1:5 š do 3 m
  

m2

 

18,171

 

18,00

 

327,08

 

"
U

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

4,1

4,1+1,2*1,3+3,12*1,3+3,35*1,3

Součet

4,100

14,071

18,171
 

28

  

š
ž
ž
ž

6931 1225

 

geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační,

drenážní PES 100g/m2
  

m2

 

21,805

 

12,00

 

261,66

 

"
U

VV

VV

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

1 ,2*1 8, 1 71

Součet

21,805

21,805
 

1291 K 1273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,605 3 297,00 1 994,69
 

W

W

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Podkladní beton zemního kanálu Viz výkres č.

D. 2. 5. 02, D2.2.08 Položka byla stanovena zpracovatelem rozpočtu

stavební části. Hodnoty ve výkazu výmérjsou pouze předpokládané —

nutné upřesnit dle technického řešení stávajícího zemního kanálu,

upřesní dodavatelská firma po zaměření zemního kanálu.

5,5*0,1 1

Součet

0,605

0,605
 

1301 K 1273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 0,110 29 645,00 3 260,95
 

VV

VV

D 3

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

0,1 1 0

Součet

Svislé a kompletní konstrukce

0,110

0,110

42 921,62
 

1311 K 1341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,805 4 138,00 3 331,09
 

VV

VV

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

7,67*0,7*0,15

Součet

0,805

0,805
 

l32l K 1341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 15,340 452,00 6 933,68
 

VV

VV

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

7 ,67*1 *2

Součet

15,340

15,340
 

1331 K 1341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 15,340 118,00 1810,12
 

W

W

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

7 ,67*1 *2

Součet

15,340

15,340
 

1341 K 1341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari 0,274 29 645,00 8122,73
 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

7,67*1,5*2*2*4,97*1,2*0,001

Součet
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž ZB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody

35 K 388129413 desky dna hmotnosti do 1t kus 16,000 801,00 12 816,00

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5. 02 Položka byla stanovena

zpracovatelem rozpočtu stavební části. Zpětná montáž zákrytových

P desek. Hodnoty ve výkazu výměrjsou pouze odhadované — bude

upřesněno po provedení výkopu a zaměření stávajícího zemního kana'lu

dodavatelskou firmou. Zemní kana'l nebylo možné v době vypracování

PD zaměřit.

W 1 6,000

W Součet 1 6,000

\ 36 1 M \51445655 \dodávka zákrytových desek zemního kanálu tl. 15cm 1 kus \ 4,000 2 477,00 9 908,00

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2.5.02 Položka byla stanovena

zpracovatelem rozpočtu stavební části. Zpětná montáž zákrytových

P desek. Předpokládá se z výměnou cca 20% zákrytových desek.

Hodnoty ve výkazu výměrjsou pouze odhadované — bude upřesněno po

provedení výkopu a zaměření stávajícího zemního kana'lu

dodavatelskou firmou. Zemní kana'l nebylo možné v době vypracování

PD zaměřit.

W 4 4,000

W Součet 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 26 671,96

\ 37 \ K \411321616 Stropy deskové ze ZB tř. 0 30/37 m3 1 1,230 3 987,00 4 904,01

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 4,1*0,15*2 1,230

W Součet 1,230

Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm
38 K 411351011 bez podpérné kce m2 8,200 464,00 3804,80

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokla'dané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 4,1 *2 8,200

W Součet 8,200

Odstranění bednění stropů deskových tI přes 5 do 25
39 K 411351012 cm bez podpěrné kce m2 8,200 113,00 926,60

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokla'dané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 4,1 *2 8,200

W Součet 8,200

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl

40 K 411354311 přesSdo 15cm m2 9,450 150,00 1417,50

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokla'dané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 9,450 9,450

W Součet 9,450

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl
41 K 411354312 přesSdo 15cm m2 9,450 43,00 406,35

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokla'dané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 9,450 9,450

W Součet 9,450

1 42 1 K 141 1362021 \Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t \ 0,180 29 645,00 5 336,10

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokla'dané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 0,090*2 0,180

W Součet 0,180

43 K 451572111 L929 '30“ pOtmb!’ 5‘0” a qmbrle. Oblekty V Citev'enem m3 7,080 1 395,00 9 876,60
vykopu z kameniva drobneho tezeneho 0 az 4 mm

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2. 5.02, D.2.5.04, D.2.5.05

W 1,000*3,300*0,150 0,495

W 1,000*2,000*0,150 0,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 1,000*8,200*0,150 1,230

W 1,000*2,200*0,150 0,330

W 1,000*28,800*0,150 4,320

W 1,000*2,700*0,150 0,405

VV Součet 7,080

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 425,87

\ 44 \ K \636211411.R \ Doplnění zámkové dlažby \ m2 \ 6,900 584,00 4 029,60

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2. 5. 02 Typ dlažby přizpůsobit dle

stávající zpevněné plochy

W 1,000*2,000 2,000

W 1,000*2,200 2,200

W 1,000*2,700 2,700

W Součet 6,900

dlažba zámková betonová tvaru I základní pro

45 M 59245223 nevidomé 196x161mm tl 80mm přírodní "72 61900 59100 4 077190

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2. 5. 02 Typ dlažby přizpůsobit dle

stávající zpevněné plochy

W 1,000*2,000 2,000

W 1,000*2,200 2,200

W 1,000*2,700 2,700

W Součet 6,900

Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny

46 K 635111421 piskem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a m3 0,207 1 538,00 318,37

urovnáním povrchu násypu plochyjednotlivě přes 2 m2

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02

W 1,000*2,000*0,030 0,060

W 1,000*2,200*0,030 0,066

W 1,000*2,700*0,030 0,081

W Součet 0,207

D 8 Trubní vedení 308 428,20

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN

47 K 866231004 65, vnějšího průměru D 140 mm m 49,000 361,00 17 689,00

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02

W 49,0 49,000

W Součet 49,000

Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN

48 K 866231005 65, vnějšího průměru D 160 mm m 49,000 373,00 18 277,00

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02

W 49,0 49,000

W Součet 49,000

koleno ocelové předizolovane' série1 90° kompaktní

49 M 14392006 ocelový systém s antidifúzní barierou 1,0x1,0m DN kus 2, 000 3 496,00 6 992,00

65/140

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02 Specifikaci upřesní

dodavatel potrubí po provedení pevnostního výpočtu potrubí

W 2 2,000

W Součet 2,000

koleno ocelové předizolovane' série2 90° kompaktní

50 M 14392072 ocelový systém s antidifúzní barierou 1,0x1,0m DN kus 2, 000 3 686,00 7 372,00

65/160

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02 Specifikaci upřesní

dodavatel potrubí po provedení pevnostního výpočtu potrubí

W 2 2,000

W Součet 2,000

51 M 14391105 pevný bodpředizolovaný série1 kompaktní ocelový kus 3 000 13 554 00 40 662 00

systém s antidifúzní barierou DN 65/140 ! ' 7

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02 Specifikaci upřesní

dodavatel potrubí po provedení pevnostního výpočtu potrubí

W 3 3,000

W Součet 3,000

52 M 14391116 pevný bodpředizolovaný série2 kompaktní ocelový kus 3 000 11 097 00 33 291 00

systém s antidifúzní barierou DN 65/160 ' ’ ’

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02 Specifikaci upřesní

dodavatel potrubí po provedení pevnostního výpočtu potrubí

W 3 3,000

W Součet 3,000

otrubí horkovodní ocelové ředizolované kom aktní

53 M 14391017 p , . . , , . p p m 57,200 1292,00 73 902,40
system s ent/difuzní bar/erou DN 65/160

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02 Specifikaci upřesní

dodavatel potrubí po provedení pevnostního výpočtu potrubí

W 1,3*(49-1-1-1-1-1) 57,200

W Součet 57,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

54

  

M

 

14391016

potrubi horkovodni ocelové předizolované kompaktní

systém s antidifúzní barierou DN 65/140 m 572%

    

1213,00

 

69 383, 60

  
|:

W

VV

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres ě. D2. 5. 02 Specifikaci upřesní

dodavatel potrubí po provedení pevnostního výpočtu potrubí

1,3*(49-1-1-1-1-1) 57,200

Součet 57,200
 

l55lMlR18 Dilatační polštář \ kus \ 8,000 4 954,00 39 632,00
 

P

W

W

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres ě. D2. 5. 02 Specifikaci upřesní

dodavatel potrubí po provedení pevnostního výpočtu potrubí

8 8,000

Součet 8,000
 

l56l
K ‘8997221 13

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes

‘25 do 34 cm m 94’400
13,00‘ 1 227,20‘

 

E
E
‘

9

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres ě. 02. 5.02, D.2.5.04, D.2.5.05

2*47,2 94,400

Součet 94,400

Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 673,58
 

57

   

962052210

Bourání zdiva nadzákladového ze ZB do 1 m3 -

bourání stěny zemního kanálu m3 0’540
    

8 164,00

 

4 408,56

  

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres ě. D2. 5. 02 Položka byla stanovena

zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu výměrjsou

pouze odhadované — bude upřesněno po provedení výkopu a zaměření

stávajícího zemního kanálu dodavatelskou firmou. Zemní kanal nebylo

možné v době vypracovanl PD zaměřit.

0,540 0,540

Součet 0,540
 

58

   

963015121
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, k s 16 000

šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t u =
    

358,00

 

5 728,00

  

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres ě. D2. 5. 02 Položka byla stanovena

zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu výměrjsou

pouze odhadované — bude upřesněno po provedení výkopu a zaměření

stávajícího zemního kanálu dodavatelskou firmou. Zemní kanal nebylo

možné v době vypracovanl PD zaměřit.

1 6,000

Součet 1 6,000
 

59

  

X

 

965042141

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 3 0 552

100 mm, plochy přes 4 m2 m ’
    

2 933,00

 

1 619,02

  

"
U

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres ě. D2. 5. 02 Bourání stavajici zpevněné

plochy v místě vedení SO 05

1,000*2,000*0,080 0,160

1,000*2,200*0,080 0,176

1,000*2,700*0,080 0,216

Součet 0,552
 

60

  

x
ž
ž
ž
ž

 

R11
Jádrový vrt do ZB stěny průměru 250 mm, délky cca

650 mm kus 2,000

    

4 459,00

 

8 918,00

  

E
E
‘

U 997

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres ě. 02. 5.02, D.2.5.06

2 2,000

Součet 2,000

Přesun sutě 10 900,05
 

61

  

X

 

997013114

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v přes 12 do 15 m t 3,770

    

793,00

 

2 989,61

  
Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

0,82+2,95 3,770

Součet 3,770
 

62  x
i
i
“

 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 3 770

meziskládku do 1 km se složením *    235,00  885,95   
Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

0,82+2,95 3,770

Součet 3,770
 

63

  

x
i
i
“

 

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 75 400

ZKD 1 km přes 1 km
,    

10,00

 

754,00

  

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

20*(0,82+2,95) 75,400

Součet 75,400
 

64

   

997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01

07

t 2,950

    

1 665,00

 

4911,75

  

ž
ž
“

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

2,95 2,950

Součet 2,950
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

65 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,820 1 657,00 1 358,74

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

W 0,82 0,820

W Součet 0,820

D 998 Přesun hmot 58 783,32

66 K 91000 Stavebni propoieni nove casti zemního kanlalu s kpl 1,000 14 862,00 14 862,00

puvodnim

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovená zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 1
1,000

vv Součet 1,000

Přesun hmot pro budovy zděné s omezením
67 K 998011010 mechanizace pro budovyvpřes 12do 24m t 14,665 1 157,00 16 967,41

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

W 14,665 14,665

W Součet 14,665

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub

68 K 998272201 svarovanyc" pro V°d°V°dy’ P'yrlomqy’ tep'OVOdy’ , t 49,988 341,00 17 045,91
shybky, produktovody v otevrenem vykopu dopravni

vzdálenost do 15 m

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

W 49,988 49,988

W Součet 49,988

1 69 1 K 1R19 Doprava materiálu na stavbu 1soubor1 1,000 9 908,00 9 908,00

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 - D2.2.08 Náklady spojené

s dopravou materiálu na místo stavby

W 1
1,000

W Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 258 129,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 223,61

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za

70 K 711111011 studena suspenzi asfaltovou m2 16,400 19,00 311,60

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovená zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 4,1 *2 8,200

W 4,1 *2 8,200

W Součet 1 6,400

1 71 1 M 1 11163153 emulze asfaltová penetrační 1 litr 1 16, 400 50,00 820,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovená zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 4,1 *2 8,200

W 4,1 *2 8,200

W Součet 1 6,400

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy přitavením
72 K 711141559 vodorovné NAIP m2 16,400 101,00 1656,40

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovená zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská fin-ná po

zaměření zemního kanálu.

W 4,1 *2 8,200

W 4,1 *2 8,200

W Součet 1 6,400

pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou

73 M 62853003 ze sklenene tkaniny a spal/telnou PE fol/I nebo m2 19! 680 215, 00 4 231,20

jemnozrnnym mineralnim posypem na hornim povrchu

tl 3, 5mm

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovená zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská fin-ná po

zaměření zemního kanálu.

W 1,2*16,4 19,680
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 1 9,680

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek

74 K 711161212 v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 12,947 100,00 1294,70

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 1,1*(4,1+1,2*1+3,12*1+3,35*1) 12,947

W Součet 12,947

\ 75 1 K 1711161383 Eola’cgprotl zemni vlhkosti nopovou folii ukonceni \ m \ 8,437\ 97,00 818,39

orn| lístou

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 1,1*(1,2+3,35+3,12) 8,437

W Součet 8,437

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a o

76 K 998711201 plynflm V objektech V do 6 m /0 91,323 1,00 91,32

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 105,193
105393

W Součet 105,193

D 713 Izolace tepelné 5 266,46

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně,

77 K 713141312 spádová vrstva z dvouspádových klínů m2 4’100 106‘00 434‘60

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 4,1 4,100

W Součet 4,100

78 M 63152387 film izolacni dvouspadovy v objemu nad 30m3 a dl m3 0, 180 26 554, 00 4 779! 72

usu do 4m

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2208 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

W 4,1*0,04*1,1 0,180

W Součet 0,180

79 K 998713201 Presun hmot procentní pro izolace tepelne v objektech % 52,143 1‘00 52‘14

v do 6 m

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02, D2. 2.08 Položka byla

P stanovena zpracovatelem rozpočtu stavební části. Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu.

D 732 Ustřední vytápění - strojovny 37 747,74

\ 80 \ K \ 7321991 00 \ Montáž štítků orientačních \ soubor \ 8,000\ 89,001 71 2,001

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2 5.03, D.2.5.06

W 2+2+2+2 8,000

W Součet 8,000

\ 81 \ M 1 R13 \ Orientační štítek \ kus \ 8,000 1 248,00 1 1 984,00 1

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2 5.03, D.2.5.06

W 2+2+2+2 8,000

W Součet 8,000

Vypuštění topné vody z napojovaného teplovodu,

82 K R03 předpokládaný objem do 2500l kus 1,000 4 954,00 4 954,00

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D2 5. 02 Hodnota bude upravena

dle pozic uzavíracích armatur na sítí CZT

W 1 1,000

W Součet 1,000

83 K R04 Nap’ustem topne vody do napojovaneho teplovodu a kus 1,000 9 908,00 9 908,00

nove teplovodní prIpOJky o objemu do 1000 |

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D2 5. 02 Hodnota bude upravena

dle pozic uzavíracích armatur na sítí CZT

1 1,000

Součet 1,000
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84

  

K R05

 

Napuštění topné vody do napojovaného teplovodu a

nově teplovodní přípojky za dalších 1000 |

 

kus

  

2,000

 

9 908,00

 

19 816,00

  
Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02 Hodnota bude upravena

dle pozic uzavíracích armatur na síti CZT

2

Součet

2,000

2,000
 

85

  

K 998732201

 

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

základní v objektech výšky do 6 m

 

%

  

373,740

 

1,00

 

373,74

  

D 733

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 192171,69
 

l86l K 1722130919 1Pfefezénl' ocelové trubky přes 50 do DN 100 1kus1 6,000 75,00 450,00
 

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02-03

2+2+2

Součet

6,000

6,000
 

87

  

P

W

W

K 733120826

 

Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes

60,3 do 89
   

30,000

 

90,00

 

2 700,00

  

"
U

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02-03 Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kana'lu (délky a DN stávajících, nefunkčních rozvodů

TV).

2*1 5,0

Součet

30,000

30,000
 

88

  

K R01

 

Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes

60,3 do 89 - příplatek za odstranění izolace

   

30,000

 

149,00

 

4 470,00

  

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02-03 Hodnoty ve výkazu

výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kana'lu (délky a DN stávajících, nefunkčních rozvodů

TV).

2*1 5,0

Součet

30,000

30,000
 

89

  

K 733191823

 

Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových

držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků

0 přes 44,5 do 76 

kus

  

20,000

 

2,00

 

40,00

  

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Hodnoty ve výkazu výměr

jsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení

stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření

zemního kana'lu (délky a DN stávajících, nefunkčních rozvodů TV).

1 0+1 0

Součet

20,000

20,000
 

90

  

K 733194830

 

Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol,

podpěr a výložníků pro potrubí 2 U - profilu přes 10 do

U 14 

kus

  

20,000

 

28,00

 

560,00

  

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Hodnoty ve výkazu výmér

jsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení

stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření

zemního kana'lu (délky a DN stávajících, nefunkčních rozvodů TV).

1 0+1 0

Součet

20,000

20,000
 

91

  

K 733193922

 

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých

zaslepení potrubí dýnkem © 76
 

kus

  

2,000

 

286,00

 

572,00

  
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D.2. 5.02, č. D.2. 5.07

2

Součet

2,000

2,000
 

l92l 1 R20 1 Příplatek za demontáže ve stísněných prostorách 1 soubor1 10001 991,001 991,001
 

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02

1

Součet

1,000

1,000
 

1931

x
é
é
v
x
é
é
v

1RO6 1Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/40 2,0001 864,001 1 728,001

 

E
E
‘

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.06

2

Součet

2,000

2,000
 

l94l k 1RO7 1Redukce zhotovená kováním DN 65/50 2,0001 4 954,001 9 908,001
 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.06

2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Úpravy tepelné izolace na stávajícím teplovodu DN150

95 K R08 v miste napOjenil- odstraneni stavaucr izolace v_delce kus 2,000 14 862,00 29 72400

cca 2,0 m + nove zaizolovani na misto puvodni izolace

včetně zaizolovaní nových odboček

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 02.5.03

W 1+1
2,000

W Součet 2,000

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých

96 K 733194922 navaření odbočky na stávající potrubí odbočka © kus 2,000 371,00 742,00

76/3,2

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 02.5.03

W 2 2,000

W Součet 2,000

97 M R09 Kulpvy kohout horkovodní DN65 PN 25, pnvarovacr, - kus 2! 000 9 908,00 19 816,00

40 C +200 C

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 02.5.03

vv 1+1 2,000

W Součet 2,000

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných

98 K 733121222 svařováním černých bezešvých v kotelnách a m 10,500 1 268,00 13 314,00

strojovnách 0 76/3,2

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 0.2. 5.03, 02.5.06

W 7,0 7,000

W 3,5 3,500

W Součet 1 0,500

Ochrana ocelového potrubí- pouzdro izolační potrubní

99 K R'006'03'76'40 z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°c 76/40mm m 10500 446'00 4 68300

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 0.2. 5.03, 02.5.06

W 7,0 7,000

W 3,5 3,500

W Součet 1 0,500

Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám

100 K 733123116 za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých 9 kus 2,000 399,00 798,00

44,5/3,2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 0.2. 5.06

W 2 2,000

W Součet 2,000

Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám

101 K 733123118 za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých 9 kus 2,000 462,00 924,00

57/3,2

Poznámka k položce:

P Pozna'mka k položce: Viz výkres č. 0.2. 5.06

W 2 2,000

W Součet 2,000

Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám

102 K 733123123 za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých 9 kus 4,000 694,00 2 776,00

76/3,2

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 0.2. 5.02, 02.5.03

W 2+2 4,000

W Součet 4,000

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných

103 K 733121122 svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do m 37,000 1 038,00 38 406,00

+115°C 0 76/3,2

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 02.5.02 Délky potrubí ve výkazu

P výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technickeho

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního

kanálu)

W 37,0 37,000

W Součet 37,000

Ochrana ocelového potrubí- pouzdro izolační potrubní

104 K R.006.03.76.00 z minerální vlny 5 Al fólií max. 250/100°C 76/ max. m 37,000 842,00 31 154,00

tloušťky dle prostorých možností zemního kanálu

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 02. 5. 02 Délky potrubí ve výkazu

P výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technickeho

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního

kanálu)

W 37,0 37,000

W Součet 37,000

Prostupová pažnice DN 200 :; límcem pro navázání na

‘105‘ K ‘R12 hydroizolacivč. montáže kus 4,000 3468,00 13 872,00

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. 0.2. 5.02, 02.5.06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2+2 4,000

W Součet 4,000

106 K 733390459 zcesdnacěšlozka potrubí pro vyvrt/paznici DN 200 potrubí kus 4,000 2 814,00 11 256,00

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres c. D.2. 5.02, D.2.5.06

W 2+2 4,000

W Součet 4,000

\ 107\ M \24633006 pěna montážní PURjednos/ožková \ litr \ 2, 000 170,00 340, 00

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres c. D2. 5. 02-06

W 2 2,000

W Součet 2,000

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek

108 K 733190225 ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 2 m 47,500 22,00 1 045,00

trubek ocelových hladkých 0 přes 60,3/2,9 do 89/5,0

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02-07 Délky potrubí ve výkazu

P výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního

kanálu)

W 7,0 7,000

W 3,5 3,500

W 37,0 37,000

W Součet 47,500

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní

109 K 998733201 sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m % 1 902,690 1,00 1 902,69

základní v objektech výšky do 6 m

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

D 734 Ústřední vytápění - armatury 9 730,34

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C

110 K 734292717 přímé vnitřnízávit G 1 „2 kus 2,000 832,00 1 664,00

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.06

W 2 2,000

W Součet 2,000

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C

111 K 734292718 přímé vnitřní závit G 2 kus 2,000 1 213,00 2 426,00

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.06

W 2 2,000

W Součet 2,000

\ 112\ K \R02 Uzavření,otevření potrubí při opravě \ kus \ 14,000 396,00 5 544,00

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02 —2x uzavření na rozvodech

TV -6x uzavření na tep/ovodu -6x otevření na tep/ovodu

W 2 2,000

W 6+6 12,000

W Součet 14,000

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou

113 K 998734201 (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m % 96,340 1,00 96,34

základní v objektech výšky do 6 m

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 — D2. 2. 08

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 990,00

\114\ K \R10 \Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x \ m \ 47,500 84,00 3 990,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02-06 Délky potrubí ve výkazu

P výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po

zaměření zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního

kanálu)

W 7,0 7,000

W 3,5 3,500

W 37,0 37,000

W Součet 47,500

D M Práce a dodávky M 110 854,50

D 23-M Montáže potrubí 110 854,50

Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř.
115 K 230021047 11 až 13 G 76 mm, tl. 3,2 mm kus 4,000 356,00 1 424,00

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02 Atypické oblouky je nutno

doměřit dle prostorového uspořádání zemního kanálu

W 2+2 4,000

W Součet 4,000

\ 116\ M \R14 Svařovací koleno stupňů dlouhé 76,1 mm do 90° \ kus \ 2,000 495,00 990,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02 Atypické oblouky je nutno

doměřit dle prostorového uspořádání zemního kanálu

W 2 2,000

W Součet 2,000

\ 117\ M 1R15 \Svařovací koleno stupňů dlouhé 76,1 mm do 45° 1 kus \ 2,000 396,00 792,00

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02 Atypické oblouky je nutno

doměřit dle prostorového uspořádání zemního kanálu

W 2 2,000

W Součet 2,000

Pří latek zhotovení oblouk svařovan' at ick'ch do D

118 K 230020391 .R 893nm y yp y kus 2,000 816,00 1 632,00

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Atypické oblouky je nutno

doměřit dle prostorového uspořádání zemního kanálu

W 2 2,000

W Součet 2,000

Montáž otrubí troub ocelové hladké tř.11-13 D 76

119 K 230011047.R p „, y ,. , , m 37,000 155,00 5 735,00
mm, tl 3,2 mm - priplatek za montaz v zemnim kanále

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02 Délky potrubí ve výkazu

P výměrjsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického

řešení stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská filma po

zaměření zemního kanálu (rozměry a prostorové uspořádání zemního

kanálu)

W 37 37,000

W Součet 37,000

Nové podpěry pod potrubí- podpěry kluzné s osovým

120 K R16 vedením + 2x pevný bod, včetně montáže a kotvení v soubor 1,000 69 357,00 69 357,00

zemním kanále

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02 Hodnoty ve výkazu výměr

P jsou pouze předpokládané — nutné upřesnit dle technického řešení

stávajícího zemního kanálu, upřesní dodavatelská firma po zaměření

zemního kanálu

W 1,000

W Součet 1,000

Z rvni t“ n'nír t tr í t'v'ííh
121 K R17 6121:1308 a u es e p 05 “p“ po “b do 5 a a“ C ° soubor 2,000 4 954,00 9 908,00

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02, 03

W 1+1
2,000

W Součet 2,000

i't'ní tr í rf k v'nímn r | h v'nimDN

122 K 230120044 &“ po “b p O“ 0 a eb°p Opac o a m 145,500 53,00 7711,50

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres č. D. 2. 5.02

W 7,0 7,000

W 37,0 37,000

W 49+49 98,000

W 3,5 3,500

W Součet 145,500

Cištění otrubí rofukováním nebo ro lachováním DN

123 K 230120043 150 p p p p m 100,000 74,00 7 400,00

Pozna'mka k položce:

P Poznámka k položce: Viz výkres č. D2. 5. 02 Odhadované délky potrubí

Hodnota bude upravena dle pozic uzavíracích armatur na sítí CZT

W 50+50 100,000

W Součet 100,000

Přírv r zk "k t'n ti tr iDN ř 4
\124\ K 1230170002 180pa a po Gus “ es 05 po “b pes Odo \ sada \ 1,0001 2965,001 2965,001

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02

W 1
1,000

W Součet 1,000

11251 K \230170012 \Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 \ m \ 98,0001 18,001 1 764,001

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02

W 49+49 98,000

W Součet 98,000

\126\ K 1230230017 \Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa do DN 80 \ m \ 98,0001 12,001 1 176,001

P Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce: Viz výkres 6. D. 2. 5.02

W 49+49 98,000

W Součet 98,000

0 HZS Hodinové zúčtovací sazby 63 160,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění

127 K HZSZZZZ stavebních instalací topenář odborný hOd 32’000 461'00 14 752'00
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PČ Typ Kód

 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zkoušky v ramci montážních prací, - uvedení do

provozu atd. Položka bude upravena s ohledem na rozsah

požadovaných prací. V případě, že tato činnost nebude potřeba, bude

položka z tohoto rozpočtu vypuštěna.

Součet

32,000

32,000
 

128 K HZS4212

   

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a

kontrolni činnost revizní technik specialista
  

hod 16,000

  

594,00

 

9 504,00

 

VV

VV

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - Dozor provozovatele nad prováděním odborných

prací: napojení, demontáž stávajících potrubích rozvodů, zkoušky,

zprovoznění atd. Položka bude upravena s ohledem na rozsah

požadovaných prací. Vpřípadě, že tato činnost nebude potřeba, bude

položka z tohoto rozpočtu vypuštěna.

1 6

Součet

16,000

16,000
 

‘129‘ K ‘HZS4222

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a

kontrolni činnost geodet specialista
hod \ 16,000‘ 594,00 9 504,00

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vytyčení sítí, zaměření skutečného provedení atd.

Položka bude upravena s ohledem na rozsah požadovaných prací. V

případě, že tato činnost nebude potřeba, bude položka z tohoto rozpočtu

vypuštěna.

1 6

Součet

16,000

16,000
 

130 K HZS4231

   

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a

kontrolni činnost technik
  

hod 8,000

  

438,00

 

3 504,00

 

2
2

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: — Zakreslení skutečného provedení stavby do

původní PD Položka bude upravena s ohledem na rozsah

požadovaných prací. Vpřípadě, že tato činnost nebude potřeba, bude

položka z tohoto rozpočtu vypuštěna.

8

Součet

8,000

8,000
 

131 K HZS4232

   

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a

kontrolni činnost technik odborný
  

hod 52,000

  

498,00

 

25 896,00

 

"
U

ž
ž
ž
ž

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - Pevnostní výpočet potrubí + revize kladečského

schematu (dle zaměření zemního kanalu) - Přepočet a ověření DN

teplovodní přípojky dle vybraných DPS - Konzultace spoje s realizaci

projektu, navrh úprav dle zjištění na stavbě, změny PD atd. Položka

bude upravena s ohledem na rozsah požadovaných prací. V případě, že

tato činnost nebude potřeba, bude položka z tohoto rozpočtu vypuštěna.

24

8

20

Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436

OSBAU s.r.o. DIČ: C202117436

Projektant:
IČ:

StavMoravia s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 742,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 280 742,84 12,00% 33 689,14

Cena s DPH v CZK 314 431,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: StavMoravia s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 280 742,84

D1 - Vedlejší rozpočtové náklady 280 742,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3 - Revize R02 k 21.5.2024

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Statutární město Ostrava

OSBAU s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.05.2024

StavMoravia s.r.o.

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

DD1 Vedlejší rozpočtové náklady

280 742,84

280 742,84
 

1 K Pol148
Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a

formátech dle SoD - položka vlastní
kpl 1,000 41 225,64 41 225,64

 

2 K Pol149 Pojištění zhotovitele stavby dle SOD - položka vlastní kpl 1,000 30 963,00 30 963,00

 

   3 K Po|151  Kompletační činnost zhotovitele - položka vlastní  kpl  1,000  5 160,50  5160,50
 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení

o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění

případného kolaudačního souhlasu,

náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ

DODÁVANÝCH MATERIÁLU a VÝROBKU v souladu s SoD

náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ

předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro

řádně provedení a předání díla

náklady na individuální zkoušky dodaných á smontovaných

technologických

zařízení včetně komplexního vyzkoušení

náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro malý provoz

náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická

zařízení a

náklady na zaškolení obsluhy objednatele

 

 

Po|152

   

Vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí -

položka vlastní
 

kpl

 

1,000

 

5 160,50

 

5160,50

 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Ochraná stávajících inženýrských sítí na staveništi.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí

probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou imimo území

staveniště.

Vytyčeníjejich skutečne trasy dle podmínek správců sítí v dokladové

části.

Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti

vyjádření.

Zajištění a zebezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při

výkopových a bouracích pracích
 

Pol153

Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ

projektové dokumentace dle obchodních podmínek -

položka vlastní

kpl 1,000 20 642,00 20 642,00

 

Po|154
Náklady na podrobnou fotodokumentaci - položka

vlastní
kpl 1,000 3 096,30 3 096,30

 

Po|157 Dodatečný statický posudek + sondy - položka vlastní kpl 1,000 10 321,00 10 321,00

 

 Pol158   
Užívání veřejných ploch a prostranství - položka

vlastní  kpl  1,000  20 642,00  20 642,00

 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných a soukromých ploch a

prostranství, pokud jsou stavebními prácemi nebo souvisejícími

činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením

stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
 

Pol159

Odtrhové a tahové zkoušky, zpracování kotevního

plánu - položka vlastní
kpl 1,000 1 548,15 1 548,15

 

 
10 K Pol161

   

Pamětní deska - položka vlastní (dle jednotlivého

projektu a celkových nákladů stavby)  
kpl

 
1,000

 
5 160,50

 
5160,50

 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Stálá pamětní deska má rozměry 300 x 400mm. Deska může být

celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro pamětní

desku z ekologických materiálů, jako jsou: sklo, mosaz, bronz, dural,

leštěný kámen a další
 

 

11 K Pol162

   

dočasný bilboard - položka vlastní (dlejednotlivého

projektu a celkových nákladů stavby)
 

kpl

 

1,000

 

20 642,00

 

20 642,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

  

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Minimální velikost billboardu je 2 000 x 1 000mm. Billboardje

celobárevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na

možnostech uchycení dočasného billboardu v místě realizace (lze

uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.)

 

12

   

Pol163
Označení objektu - LOGO kraje na fasádě - položka

vlastní (dle projektu individuálně)
  

kpl

 

1,000

 

5 160,50

 

516050

  

P

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce:

nátěrem ná fasádu, nebo tabulí, dle požadavku investora
 

1131 K 1Pol165 1Vybudování zařízení staveniště kpl 1 1,000 1548150 1548150
 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního

značení a potřebných souhlású a rozhodnutí s vybudováním zařízení

staveniště, náklady na připojení staveniště ná energie vč. zajištění

měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a

zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu

 

1141 K 1Pol166 Provoz zařízení staveniště kpl 1 1,000 67 156,50 6715650
 

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované

energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru

staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění

nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např

používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

Součástí jsou také náklady na personální zajištění stavby (Náklady na

pracovníky — náklady na mzdy stavbyvedoucích, přípravaře,

projektového manažera, případně dalších osob)

 

1151 K 1Po|167 Odstranění zařízení staveniště kpl 1 1,000 10 321,00 10 321,00
 

Pozna'mka k položce:

Poznámka k položce:

náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených

ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu 

16 Po|168

Opatření z hlediska používaní OOPP na staveništi -

položka vlastní
kpl 1,000 2 580,25 2 580,25

 

17

   
Po|169

Opatření z hlediska BOZP na staveništi - položka

vlastní  
kpl

 
1,000

 
1548150

 
1548150

  
Poznámka k položce:

Jeřáb — pro FVE
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„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče — Strmá 3“ Příloha č.2

Období r. 2024 r. 2025

červenec září říjen březen duben červen

Dekády 1234567891011121314151617 123456789

1.eta

přerušení prací

etapa

 

Termíny: 1. etapa (170 kalendářních dní)

Zahájení: 01.07.2024

Dokončení: 17.12.2024

2. etapa (90 kalendářních dní)

Zahájení: 02.04.2025

Dokončení: 30.06.2025

 


