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SMLOUVA O DÍLO 
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z.“), 

1) Město Přeštice  
 IČO 00257125  
 se sídlem Masarykovo náměstí 107, 334 01  Přeštice  
 zastoupené Mgr. Tomášem Chmelíkem, starostou 

Pověřená osoba na straně objednatele: 
@: 

 (na straně jedné jako „objednatel“) 
 
a 
 
2) FINAL KOM s.r.o.  
 IČO 02877155 
 se sídlem Havlíčkova 947, 339 01  Klatovy 
 zastoupená Vladimírem Hájkem, jednatelem 
 @: 
 (na straně druhé jako „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1) Strany ve smyslu ust. § 2586 odst. 1 Obč.Z. ujednávají, že se zhotovitel zavazuje k provedení díla 

uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy pro objednatele, tedy dílo provést na svůj náklad a nebezpečí, do 
výsledku v této smlouvě stanovené, ve lhůtě a za cenu díla níže ujednanou, bez ohledu na stav místa 
provádění díla, s potřebnou odbornou péčí a obstarat přitom vše, co je k provedení díla potřeba a objednatel 
se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle ust. čl. III. této smlouvy.  

 
II. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 
 

1) Předmětem závazku zhotovitele dle ust. čl. I. této smlouvy jest provedení díla v rámci akce: „DÍLČÍ ÚSEK 
CYKLOTRASY č. 38 V KÚ PŘEŠTICE“ spočívající in concreto ve vybudování dílčího úseku cyklotrasy 
č. 38 na níže uvedených pozemcích, v délce 0,532 km, se šířkou komunikace 3 m + 0,25 m krajnice, 
zahrnující odstranění stávajícího nánosu bahna a krytu a vybudování nového asfaltobetonového povrchu, 
při co největším kopírování nivelety stávajícího terénu a to dle projektové dokumentace k stavbě „DÍLČÍ 
ÚSEK CYKLOTRASY Č.38 V KÚ PŘEŠTICE“ vypracované  BOULA IPK s.r.o. Inženýrská projektová 
kancelář – dopravní stavby IČO 28035461.  

2) Místem provádění díla je pozemek p.č. 1183/30, p.č. 1199/11, p.č. 1183/12, p.č. 1183/5, p.č. 1183/18, 
p.č. 1183/23, p.č. 2175 a p.č. 2423 to vše v k.ú. Přeštice.  

3) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je mu stav místa provádění díla stejně jako okolních míst bez dalšího 
velmi dobře znám na základě jeho prohlídky provedené s nejvyšší možnou odbornou péčí a deklaruje, že 
místo je k provedení díla vhodné a provedení díla nebrání žádné překážky. Zhotovitel současně deklaruje, 
že projekt provedení díla neobsahuje žádné nedostatky a na jeho základě lze požadované dílo provést. 
Závazkem zhotovitele dle této smlouvy je zhotovení díla do stavu, kvality a kvantity; tedy do výsledku 
odpovídajícímu jednak přílohám dle této smlouvy a dále do výsledku plně odpovídajícímu veškerým 
relevantním technickým normám (v případě rozporu norem EU a ČSN se užije norma s požadavky vyšší 
kvality) a odpovídajícímu obvykle plně bezvadnému dílu daného druhu, to vše postupy a materiály lege 
artis. Zhotovitel prohlašuje, že v návaznosti na požadovaný rozsah a kvalitu díla sám navrhl cenu díla 
uvedenou v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
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III. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1) Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy jest ve smyslu ust. § 

2620 a ust. § 2622 Obč.Z. stanovena dle rozpočtu s výhradou neúplnosti, který tvoří přílohu této 
smlouvy, a to ve výši 
 
2.967.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetšedesátsedmtisíc korun českých nula haléřů) bez DPH  

   623.070,- Kč činí 21 % DPH pro sjednaný druh díla 

3.590.070,- Kč včetně DPH. 
 
V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, připočte se odpovídající sazba daně z přidané 
hodnoty vždy k ceně díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na režimu tzv. přenesené daňové povinnosti 
ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb.. Smluvní strany odchylně od ust. § 2620 Obč.Z. a ve smyslu 
ust. § 2622 odst. 1 Obč. Z. ujednávají, že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení sjednané ceny díla 
pouze v případě, že: a) k řádnému faktickému zhotovení díla dle této smlouvy, bude nezbytně třeba 
provést činnosti nebo vynaložit náklady, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy s 
ohledem na obsah této smlouvy, projekt provedení díla a relevantní technické normy pro dílo daného 
typu, materiály pro její výstavbu užívané a platnou právní úpravu nebo b) že rozsah činností 
sjednaných v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, je prokazatelně nesprávný a skutečný rozsah 
činností k řádnému provedení díla převyšuje kalkulovaný rozsah činností  (kalkulované m2, m3, bm, 
apod.) nejméně o 15% (dále také jako "vícepráce"). Smluvní strany ujednávají ve smyslu ust. § 2622 
odst. 2 Obč. Z., že zhotovitel je povinen oznámit objednateli nutnost překročení ceny a výši požadovaného 
zvýšení ceny v souvislosti s vícepracemi dle předchozí věty v prekluzivní lhůtě do 48 hodin od okamžiku 
zjištění nevyhnutelnosti takových nákladů. V případě marného uplynutí lhůty dle předchozí věty je 
zhotovitel povinen zhotovit dílo dle této smlouvy bez nároku na náhradu neoznámených víceprací. 
V případě, že si zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. odst. 1) této smlouvy vyžádá méně činností či nákladů 
oproti rozpočtu (dále také jako "méněpráce"), potvrdí si tuto skutečnost nejpozději v předávacím protokolu 
a o hodnotu těchto činností či nákladů se sníží cena díla dle čl. III. odst. 1) věty první této smlouvy. Smluvní 
strany ujednávají, že pro určení ceny víceprací i méněprací se použije položkový rozpočet tvořící přílohu 
této smlouvy a v případě nákladů neuvedených v příloze této smlouvy, bude hodnota těchto nákladů určena 
dle Cenové soustavy ÚRS vydávané společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645, platné ke dni uzavření 
této smlouvy.     

2) Strany ujednávají a deklarují, že v ceně díla dle ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy je zahrnuto dodání všech 
jednotlivých věcí a prací tak, aby mohlo být dílo provedeno bez vad, v souladu s právy a povinnostmi stran 
dle této smlouvy a do výsledku touto smlouvou určeného. Výběry dle ust. čl. VII. odst. 3 této smlouvy 
nemají vliv na cenu díla a nemění se tím jakkoliv závazek zhotovitele dle této smlouvy. 

3) Strany ujednávají, že právo na zaplacení ceny díla vznikne toliko a výhradně až provedením díla ve smyslu 
ust. čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu až po jeho provedení 
dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat dřívější plnění. Cenu díla, na které 
zhotoviteli vzniklo právo, je zhotovitel povinen vůči objednateli uplatnit vždy daňovým dokladem dle 
zákona č. 235/2004 Sb.. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. a jeho 
splatnost nesmí být kratší než 30 dní. Nebude-li mít daňový doklad sjednané náležitosti, může jej objednatel 
vrátit a zhotovitel je povinen vystavit neprodleně nový správný daňový doklad s novou lhůtou splatnosti 
dle předchozí věty. 

4) Zhotovitel nemůže požadovat přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, pokud 
provádí dílo po částech. Objednatel ale může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli určité peněžité 
plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty předchozí nemá zhotovitel 
žádný nárok, protože jde pouze o svévolné rozhodnutí objednatele dle jeho vůle. Plnění případné zálohy 
dle věty prvé tohoto ustanovení není právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních vztazích stran 
neuplatní a strany takovým případným poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či vzájemnou praxi. 
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IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo tj. zhotovit a předat objednateli nejdéle do 15. 11. 2024. Strany 

výslovně ujednávají, že ust. § 2590 odst. 2 věty druhé Obč.Z. v jejich vztazích neplatí a faktickým 
zhotovením díla toliko ještě nevzniká ve smyslu ust. čl. III. odst. 3 této smlouvy právo požadovat cenu díla. 
Zhotovitel může dílo provést i před sjednanou dobou. Dílo se má za fakticky provedené dnem, kdy o této 
skutečnosti sepíší smluvní strany souhlasný zápis dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. Dílo nebude předáváno 
po částech. Sepsání souhlasného zápisu o zhotovení části díla v žádném případě nenahrazuje a to ani 
částečně zápis dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. 

2) Zhotovitel je povinen započít s provádění díla kdykoliv po uzavření této smlouvy. 
 

V. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li objednatel povinnost k včasné úhradě ceny 

díla a tuto povinnost nesplní ani do 20 dnů po doručení písemného upozornění zhotovitele, jest povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 
Ujednání o smluvní pokutě dle věty předchozí neplatí v případě, kdy objednatel složí případně peněžní 
prostředky tvořící cenu díla k rukám schovatele. Strany sjednávají, že zhotovitel má v případě smluvní 
pokuty nárok na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a příčinné souvislosti s porušení 
povinnosti utvrzené ujednáním o smluvní pokutě, vznikne. 

2) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li zhotovitel povinnost : 
a) k včasnému provedení díla dle ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a to za 
každý byť jen započatý den prodlení, 

b) dle ust. čl. IX. odst. 4 věty druhé této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a to za každý byť jen 
započatý den prodlení, 

c) dle ust. VI. odst. 1 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z 
částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a to za každý byť jen započatý den 
prodlení, 

d) dle ust. čl. VI. odst. 4 této smlouvy, tedy vyžádat si pokyn objednatele, jest povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 

e) dle ust. čl. VI. odst. 5 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 

f) dle ust. čl. VI. odst. 6 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 

g) dle ust. čl. VI. odst. 7 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč, 

h) dle ust. čl. VI. odst. 9 této smlouvy, jest povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč, za každý jednotlivý případ.  

Strany ujednávají, že objednateli vzniká při porušení povinností uvedených v předchozí větě právo na 
smluvní pokutu ve výši uvedené v předchozích větách, za každý jednotlivý skutkový případ porušení 
stanovené povinnosti, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného. Strany rovněž ujednávají, že plněním 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a 
příčinné souvislosti vznikne z porušení povinnosti utvrzenou tímto ujednáním o smluvní pokutě.  
 

VI. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1) Strany ujednávají, že zhotovitel nese objektivně nebezpečí škody na zhotovované věci i na okolních 

nemovitostech v místě provádění díla a věcech se na těchto pozemcích nacházejících ode dne zahájení 
provádění díla. Objednatel neodpovídá za zničení, zcizení, ztrátu či poškození věcí, nástrojů, přístrojů a 
vybavení, jež užívá zhotovitel k provádění díla, a to ani tehdy, pokud dal k jejich užití, umístění či jiné 
dispozici objednatel pokyn, tyto věci je zhotovitel povinen opatrovat na svou odpovědnost a náklady. 
Ponecháním věcí či materiálu užívaného k provedení díla, byť v uzavřených prostorech objednatele či jím 
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určených, není také dotčena zhotovitelova plná odpovědnost za jejich případnou ztrátu, poškození či 
zcizení, s čímž jest zhotovitel plně srozuměn. Nastane-li v souvislosti se zhotovitelovou činností škoda na 
místě provádění díla nebo na jiných movitých či nemovitých věcech odpovídá za ni zhotovitel dle 
ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. Zhotovitel je povinen být pro případ způsobení škody 
na majetku, zdraví či životním prostředí v souvislosti se zhotovováním tohoto díla pojištěn, a to tak, že jeho 
pojistitel poskytne pojistné plnění, způsobí-li zhotovitel při své činnosti takovou škodu, ať již úmyslně, z 
nedbalosti či jen náhodou, která se mu přihodila, to vše s pojistným limitem nejméně 5.000.000,-Kč. Se 
zřetelem ke smluvní povinnosti dle věty předchozí je současně zhotovitel povinen, takovou pojistnou 
smlouvu objednateli předložit nejdéle do 7 dnů od účinnosti této smlouvy.  

2) Zhotovitel provede dílo osobně anebo prostřednictvím třetích osob, které jsou odborně, erudičně, věkově a 
vzdělanostně vybavenými pracovníky pro daný druh práce či činnosti. Zhotovitel je oprávněn pověřit 
zhotovení části díla i jiného odborného zhotovitele. Prováděním díla podzhotovitelem není dotčena 
odpovědnost zhotovitele, který za zhotovování části díla podzhotovitelem odpovídá, jakoby toto dílo 
prováděl sám. Ust. § 2630 Obč.Z. není nikterak dotčeno. 

3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost.  
4) Strany výslovně ujednávají, že pokud by podklady k provedení díla případně neobsahovaly : 

a) konkrétní typy či druhy materiálů, jenž mají být k jakékoli části díla užity, či by obsahovaly pouze 
doporučující volbu materiálů či výrobků, 

b) konkrétní pracovní postup nebo metodu, či by obsahovaly pouze doporučující volbu materiálů či 
výrobků, 

c) konkrétní způsob provedení díla, konkrétní užitnou, funkční či estetickou vlastnost díla, či by 
obsahovaly pouze doporučující volbu provedení či vlastností, 

je zhotovitel bez jakéhokoli odkladu povinen si vyžádat písemný pokyn objednatel, který pro něj bude co 
do provedení díla plně závazný. Věty předchozí ve spojení s ust. čl. VI. odst. 2 platí pro zhotovitele bez 
ohledu na to, kdo pro zhotovitele případně dílo či danou dotčenou část díla provádí. Strany výslovně 
ujednávají, že postup dle ujednání v tomto odstavci nemá žádný vliv na cenu díla. Strany ujednávají, že 
poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto ustanovení a vyjde-li takováto skutečnost najevo před 
dokončením díla, či v době plynutí záruční lhůty, je zhotovitel povinen bez ohledu na vynaložené náklady 
nahradit materiál, zhotovovací postup, za objednatele zvolený či obnovit vlastnost díla dle objednatelova 
požadavku nebo je povinen zaplatit objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. To vše dle libé volby 
objednatele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu či náhradu škody. 

5) Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu díla prostřednictvím 
pověřených osob, informovat s týdenním předstihem o předpokládaném plánu prací, výkonů a užití 
materiálů s tím, že dojde-li k pracím, výkonům a činnostem, jenž povedou k zakrytí jakýchkoli částí 
stavby(díla), či k užití věcí a materiálů kvalifikovaných zákonem jako odpad, či chemikálie, je povinen o 
tom zpravit objednatele. Opomene-li zhotovitel splnit povinnost dle věty předchozí, je objednatel oprávněn 
žádat odkrytí těchto částí díla a jejich znovu provedení, na náklady zhotovitele. 

6) Zjistí-li objednatel ve smyslu ust. § 2593 Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
konstituovanými touto smlouvu, je objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím pověřené osoby, 
aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, zajistil nápravu a dílo prováděl 
řádným způsobem. Strany ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel nedostatky vytknuté dle věty předchozí 
nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez 
ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba je oprávněná, rovněž signovat zápis dle čl. VIII. této 
smlouvy.  

7) Strany ujednávají, že zhotovitel je vázán příkazy objednatele, avšak tímto není jakkoli dotčena odpovědnost 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, kdy takovou lhůtou se 
pro účely této smlouvy míní lhůta 24 hodin, na nevhodnou povahu pokynů či věcí k provedení díla, které 
mu objednatel k provedení díla dal či předal. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, 
je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele 
nebo do okamžiku písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle daných pokynů. Strany 
ujednávají, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit, trvá-li objednatel na provedení díla 
podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění dle 
věty první s tím, že v těchto případech je zhotovitel, dal-li včasné upozornění, povinen nevhodnou věc 
použít či dle příkazu konat, ale neodpovídá za vady a škody z tohoto plynoucí. Strany ujednávají, že 
nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 2594 Obč.Z. se toliko týká již jen pokynů případně 
objednatelem daných po uzavření této dohody, neboť pokyny ve smyslu podmínek zhotovování díla dle 
této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými pro provádění daného díla dle této smlouvy. 
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8) Strany ujednávají, že zhotovitel není oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k nutné součinnosti pro 
provedení díla a v takovýchto případech zhotovitel, uplyne-li marně lhůta daná písemným upozorněním, 
není oprávněn od smlouvy odstoupit, avšak o prodlení objednatele se prodlužuje lhůta k faktickému 
dokončení díla či i jednotlivých etap. 

9) Strany ujednávají, že zhotovitel je povinen uchovávat, udržovat a zajišťovat na místě provádění díla, jakož 
čistotu. Jakékoli znečištění je povinen zhotovitel na své náklady neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, je 
oprávněn tak učinit objednatel na náklady zhotovitele.  Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby prováděním 
díla nevznikla třetím osobám, zejména vlastníkům pozemků dotčených prováděním díla škoda.  

10) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u prodávajícího vznikne 
nové pracovní místo či se uvolní pracovní místo, je prodávající povinen informovat příslušný Úřad práce. 

11) Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za 
řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, požární ochrany a za 
zachování pořádku v místě provádění díla. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru provádění díla, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit 
při vstupu do místa provádění díla u pověřeného vedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.  

12) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce. 

13) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam 
částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.  

14) Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
-   plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů, 
-   sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a 
délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku. 
 

VII. 
STAVENIŠTĚ, TECHNICKÝ DOZOR 

 
1) Strany uvádějí, že zhotovitel je povinen provést protokolární převzetí místa provádění díla uvedeného  

v ust. čl. II. odst. 2) této smlouvy, nejpozději do 5-ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
si zajistí  pro provádění díla přístup k místům dle ust. čl. II odst. 2) smlouvy. Je-li nutná součinnost 
objednatele  k zajištění přístupu, a to způsobem zhotovitelem vymíněným, je povinen takto učinit 
v písemném sdělení doručeném objednateli před uzavření této smlouvy (pozdější sdělení není v daném 
vztahu relevantní).  Zhotovitel je srozuměn s tím, že v okolí místa provádění díla probíhají a budou probíhat 
podnikatelské činnosti třetích osob, veřejné užívání místních komunikací ze strany třetích osob, jakož i 
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běžný výkon vlastnických práv třetích osob, přičemž tyto činnosti a práva nesmí být prováděním 
zhotovitelova díla dotčena.  
 

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to mimo jiné i prostřednictvím k tomu pověřené osoby 
, adresa pro doručování Městský úřad Přeštice, Masarykovo 

náměstí 107, 334 01 Přeštice, s čímž jest zhotovitel srozuměn. Zjistí-li objednatel ve smyslu ust. § 2593 
Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi konstituovanými touto smlouvou, je 
objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím osoby uvedené v předchozí větě, aby zhotovitel 
odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, zajistil nápravu a dílo prováděl řádným 
způsobem. Strany dle § 2001 Obč.Z. ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel nedostatky vytknuté dle věty 
předchozí nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit bez ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba dle tohoto ustanovení je oprávněná, 
nestanoví-li později písemně objednatel jinak, signovat zápisy dle ust. čl. V. a čl. IX. této smlouvy. 
Zhotovitel nemá v souvislosti s odstraňováním vytknutých nedostatků nárok na jakoukoliv náhradu 
víceprací.  
 

3) Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 Obč.Z. upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel 
povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele nebo do 
okamžiku písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle daných pokynů. Strany v souladu s 
ust. § 1725 Obč.Z. ujednávají a deklarují, že s přihlédnutím k ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez dalšího 
platí, že nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 2594 Obč.Z. se toliko týká již jen pokynů 
případně objednatelem daných po uzavření této dohody, neboť pokyny ve smyslu podmínek zhotovování 
díla dle této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými pro provádění daného díla dle této smlouvy.  
Ust. čl. VII. odst. 5) tímto není dotčeno. 
 

VIII. 
PROVEDENÍ DÍLA 

 
1) Strany výslovně ujednávají, že dílo se má za řádně provedené, je-li zhotovené bez vad a předáno 

objednateli. O předání dokončeného díla smluvní strany sepíší tzv. předávací protokol, ve kterém zejména 
uvedou označení díla, označení objednatele a zhotovitele, datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a 
dokončení prací. případné zjištěné vady a nedodělky a zhotovitel k němu povinně připojí dokumentaci 
skutečného provedení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany ujednávají, že objednatel jest povinen 
dílo převzít a protokol dle věty předchozí signovat, jen pokud dílo odpovídá plně výsledku 
předpokládanému touto smlouvou a bude-li jej možno bezvadně a nerušeně užívat k obvyklým účelům, 
tedy, že ust. § 2628 Obč.Z. se neužije. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli svou vůli k předání 
díla alespoň 3 dny předem.  

 
IX. 

ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

1) Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad. Dílo má vady neodpovídá-li smlouvě, zejména, jestliže díla 
nelze použít k účelu, ke kterému obvykle slouží či neodpovídá-li plně výsledku určenému v této smlouvě, 
a to v případě díla dle této smlouvy též vizuálnímu a estetickému odpovídajícímu této smlouvě. Zhotovitel 
odpovídá za vady, jež má dílo do uplynutí záruční doby.  

2) Smluvní strany ujednávají, že na vady díla, krom případů vylučujících dle této smlouvy odpovědnost 
zhotovitele za vady díla, se vztahuje záruka za jakost, a to in concreto, že dílo (čl. II. odst. 1 smlouvy) bude 
způsobilé k jeho obvyklému účelu a bude odpovídat výsledku určenému v této smlouvě v délce 60 měsíců, 
a to jak po stránce funkční, tak vizuální a estetické (viz. výsledek díla předpokládaný smlouvou).  

3) Záruční doba dle odst. 2 počíná plynout ode dne, ve kterém bylo dílo předáno objednateli. Záruční doba se 
prodlužuje vždy o dobu, po kterou trvalo odstranění vzniklých a notifikovaných vad.  

4) Vyskytne-li se na díle vada, je objednatel povinen oznámit písemně vznik či výskyt vady zhotoviteli, učinit 
tak může však kdykoliv v průběhu plynutí záruční doby, bez ohledu na dobu vzniku notifikované vady. 
Budou-li v souladu s předchozími větami tohoto ustanovení vady, za které zhotovitel odpovídá oznámeny, 
je zhotovitel takové vady povinen začít odstraňovat, zvolí-li objednatel právo na opravu díla, do 72 hodin 
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od oznámení vady. Smluvní strany výslovně ujednávají, že objednateli v případě výskytu vad náleží, dle 
jeho výhradní libé volby, práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. a), b), c) a d) Obč.Z., včetně práva požadovat 
provedení náhradního díla, čímž se účastníci dispozitivně odchylují od ust. § 2615 odst. 2 věty poslední 
Obč.Z.. Též má právo notifikovanou vadu na náklady zhotovitele nechat odstranit jiným zhotovitelem, 
neodstraní-li ji bez zbytečného odkladu zhotovitel, je-li o to požádán. Ust. § 2617 a § 2618 a ust. § 2629. 
se neužijí. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla. 

5) Vyskytne-li se v průběhu plynutí tzv. zkušebního provozu díla vada, ke které objednatel uplatní právo 
odstraněním vady, staví se plynutí této zkušební doby, do doby odstranění vady. 

6) Strany výslovně ujednávají, že vada je odstraněn až dnem, kdy o tom strany sepíší souhlasný zápis. 
Ustanovení o předání díla platí obdobně. 

7) Strany ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti podzhotovitele objednateli, je zhotovitel povinen 
při kontraktačním procesu s podzhotovitelem unifikovat svá ustanovení o odpovědnosti za vady s touto 
smlouvou. Strany deklarují své srozumění, že ani případný souhlas s přivolením takového poddodavatele 
ze strany objednatele, nemění nic na povinnosti dle věty předchozí a na následcích jejího porušení. 
 

X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1) Strany ujednávají, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel poruší své 

povinnosti sjednané v ust. čl. III. této smlouvy a tyto povinnosti nesplní ani do 30 dnů po doručení písemné 
výzvy zhotovitele. Objednatel jest oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, poruší-li zhotovitel své 
povinnost sjednané v ust. čl. IV. odst. 1, čl. VI. odst. 1 věta poslední a stejně tak i v případě, že zhotovitel 
poruší jakoukoli povinnost utvrzenou smluvní pokutou dle této smlouvy. Objednatel jest též oprávněn od 
této smlouvy odstoupit, pokud bude na zhotovitele podán dlužnický insolvenční návrh či bude obecně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele, nebo veden proti zhotoviteli výkon rozhodnutí (exekuce).  

2) Strany v souladu ujednávají, že dojde-li k zániku práv a povinností z této smlouvy odstoupením, ať již ze 
strany kteréhokoli účastníka, vypořádají tak, že je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jen to, o co se 
objednatel zhotovováním věci obohatil. 
 

XI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1) Strany ujednávají, že pokud se mají smluvní strany dle této smlouvy o jakýchkoli skutečnostech 

vyrozumívat, či činit jednostranné právní úkony dle této smlouvy, je třeba vždy písemné formy. Takto 
vyhotovované písemnosti budou doručovány vždy buď osobně nebo prostřednictvím datové schránky 
druhé smluvní strany nebo doporučeným způsobem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na 
adresy v záhlaví nebo prostřednictvím elektronické komunikace (emailem) na adresy v záhlaví této 
smlouvy. Strany ujednávají fikci doručení písemností doručovaných prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb a prostřednictvím e-mailu dle ust. § 573 Obč.Z. a písemností doručovaných 
prostřednictvím datových schránek dle ust. § 18a odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech. 

2) Strany ujednávají, že tato smlouva může býti měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. 
Strany výslovně ujednávají, že změna práv a povinností dle této smlouvy nemůže nastat na základě 
jakéhokoli, oboustranně přijatého zápisu v předávacím protokolu.  

3) Strany ujednávají, že zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 Obč.Z.. 
Strany v souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, že v jejich vztahu neplatí ust. § 2103, § 2109, § 2110 
věty prvé, § 2111, § 2112, § 2591 věty druhé, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 2612, § 
2613, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2621, § 2622, § 2628, § 2630 odst. 2 Obč.Z., jakož i jiná ustanovení výslovně 
uvedená v této smlouvě. Strany ujednávají, že předávací zápisy a protokoly dle této smlouvy není 
oprávněna podepsat žádná osoba odchylná od účastníků, tak strany ujednávají odchylně od ust. § 2607 odst. 
2 Obč.Z., čl. VI. odst. 6 tím není dotčen. 

4) Má-li dle této smlouvy či zákona zhotovitel učinit v právních vztazích založených touto smlouvou určité 
právní jednání či faktické jednání bez zbytečného odkladu, je povinen tak učinit nejdéle do 5 dnů ode dne, 
kdy nastala pro takové jednání rozhodná skutečnost, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.  
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XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1) Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších 

předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 19. 06. 2024, usnesení č. 417/2024.  
2) Tato smlouva zůstává v platnosti i tehdy, pokud by některé její ustanovení bylo nebo se stalo neúčinným. 

Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které 
svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.  

3) Veškerá dosavadní ujednání účastníků smlouvy učiněná v písemné či ústní formě se touto smlouvou zrušují 
a nahrazují. 

4) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu osmi stran, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a 
dvě vyhotovení objednatel. Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, 
svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena 
nikoli v tísni, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyslně a 
plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z 
nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této 
úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za 
strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury. 

Příloha: 
- položkový rozpočet 

 
V Přešticích      V Klatovech  
 
 
 

      
                   Město Přeštice                FINAL KOM s.r.o. 

  zastoupené starostou              zastoupená jednatelem 

         Mgr. Tomášem Chmelíkem               Vladimírem Hájkem 

          objednatel             zhotovitel  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.06.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 967 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 967 000,00 21,00% 623 070,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 590 070,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozpočet cyklotrasa č.38 Přeštice

SO 01 - Cyklotrasa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.06.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 967 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SO 01 - Cyklotrasa

Rozpočet cyklotrasa č.38 Přeštice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.06.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 967 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111211101R
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 vč. likvidace

m2 40,000

2 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 281,350

VV Odkopávky pro cyklostezku
VV 523*3*0,3 470,700
VV Odkop pro krajnice a sadové úpravy
VV 523*0,5*0,1 26,150
VV Odkop pro sanace
VV 523*3*0,5 784,500
VV Součet 1 281,350

3 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 78,450

VV 523*0,5*0,3 78,450
VV Součet 78,450

4 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 060,000

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 190,800
VV 1060*0,1*1,8 190,800
VV Součet 190,800

6 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 060,000

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 21,200
VV 1060*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 21,200
VV Součet 21,200

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 060,000

VV 1060 1 060,000
VV Součet 1 060,000

D 2 Zakládání
9 K 919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 

DN 300 až 500 kus 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 919521013 Zřízení propustků z trub betonových DN 400 m 8,000
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

11 K 810392111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 400 m 8,000
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

D 5 Komunikace pozemní
12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm m2 1 569,000
VV 523*3 1 569,000
VV Součet 1 569,000

13 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 3 138,000

VV "Frakce kameniva 0-125" 2*523*3 3 138,000
VV Součet 3 138,000

14 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 1 569,000

VV 523*3 1 569,000
VV Součet 1 569,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2 m2 3 138,000

16 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 569,000

17 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 261,500

D 997 Přesun sutě
18 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2 447,640

VV 1359,8*1,8 2 447,640
VV Součet 2 447,640

19 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 2 447,640

VV 1359,8*1,8 2 447,640
VV Součet 2 447,640

20 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 12 238,200

VV 2447,64*5 12 238,200
VV Součet 12 238,200

21 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 2 447,640

VV 1359,8*1,8 2 447,640
VV Součet 2 447,640

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
22 K 012002000 Geodetické práce před stavbou kpl 1,000

23 K 012303000 Geodetické práce po stavbě - geodetické zaměření 
skutečného provedení kpl 1,000
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