

## POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 61/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE], ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

1. na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba\_VO\_Mádrova\_Krouzova**“

#### 1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Zajištění koordinace BOZP
- Stavební práce – popis: Technické řešení výstavby VO se týká výstavby dvaceti šesti stožárů, včetně svítidel a kabelových polí. Stožáry budou napájeny ze stávajících světelných míst č. 406354, 406352 a 406328. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci.

#### 2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 31.10.2024.

### 3. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
|  | Celkem zhotovitel                      |  | Kč bez DPH |
|  | Zhotovitel dodatek                     |  | Kč bez DPH |
|  | Materiál THMP                          |  | Kč bez DPH |
|  | Celkem realizace bez zřízených povrchů |  | Kč bez DPH |
|  | Povrchy                                |  | Kč bez DPH |
|  | Projekce a inženýring THMP             |  | Kč bez DPH |

|                                       |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
| Nákladová cena celkem (dle rozpočtů): |  | Kč bez DPH |
|---------------------------------------|--|------------|

|   | Předmět výstavby                                 | Cena za plnění      |                   |
|---|--|---------------------|-------------------|
| A | Svítlidla  |                     | Kč bez DPH        |
| B | Stožáry  |                     | Kč bez DPH        |
| C | Kabely   |                     | Kč bez DPH        |
| D | Zapínací místo                                   |                     | Kč bez DPH        |
| E | SMART technologie                                |                     | Kč bez DPH        |
| F | Ostatní  |                     | Kč bez DPH        |
| G | Projekce a inženýring                            |                     | Kč bez DPH        |
| H | Povrchy  |                     | Kč bez DPH        |
|   | Cena celkem                                      | 3 223 298,75        | Kč bez DPH        |
|   | <b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b> | <b>3 706 793,56</b> | <b>Kč bez DPH</b> |

### 4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 12, ul. Krouzova, Mádrova, dle PD tohoto pokynu (část mapa).

### 5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

ředitel odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP, e-mail:

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

Příloha:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

V Praze dne .....

---

**Tomáš Jílek**

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

---

**██████████**

ředitel odboru hospodaření s majetkem

Magistrátu HMP

V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**

Datum:

Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**Akce: **Název akce: Výstavba\_VO\_Mádrova\_Krouzova**Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba dvaceti šesti stožárů, včetně svítidel a kabelových polí.****POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

| Díl                                       | cena bez DPH (Kč)      |
|---|------------------------|
| <b>Materiál</b>                           | <b>207 952,50 Kč</b>   |
| <b>Montáž</b>                             | <b>2 729 346,25 Kč</b> |
| - demontáže                               | 675,00 Kč              |
| - elektromontáže                          | 367 712,00 Kč          |
| - zemní práce                             | 2 211 058,00 Kč        |
| - ostatní práce                           | 149 901,25 Kč          |
| <b>CELKEM zhotovitel</b>                  | <b>2 937 298,75 Kč</b> |
| - materiál THMP                           | 286 000,00 Kč          |
| - projekce a inženýring THMP              | 0,00 Kč                |
| <b>CELKEM náklady</b>                     | <b>3 223 298,75 Kč</b> |
| <b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b> | <b>3 706 793,56 Kč</b> |

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9  
 Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Mádrova\_Krouzova

00.01.1900

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Č. položky   | Název položky  | MJ             | množství | cena / MJ | celkem (Kč)            |
|--|--|----------------|----------|-----------|------------------------|
| <b>1. Demontáže</b>                                |  |                |          |           |                        |
| <b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>         |  |                |          |           |                        |
| <b>1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky</b>      |  |                |          |           |                        |
| 1.2.5.   | Demontáž svorkovnice   | ks             | 3,00     |           |                        |
| <b>Celkem za Demontáže</b>                         |  |                |          |           | <b>675,00 Kč</b>       |
| <b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>    |  |                |          |           |                        |
| 2.1.1.   | Montáž veřejného stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu   | ks             | 26,00    |           |                        |
| 2.1.14.  | Montáž svodového kabelu  | m              | 195,00   |           |                        |
| 2.1.15.  | Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení   | ks             | 26,00    |           |                        |
| 2.1.19.  | Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)   | m              | 615,00   |           |                        |
| 2.1.24.  | Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek  | m              | 589,00   |           |                        |
| <b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b> |  |                |          |           |                        |
| 2.2.6.   | Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů  | ks             | 3,00     |           |                        |
| 2.2.11.  | Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smrtšovacích koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem   | ks             | 3,00     |           |                        |
| <b>Celkem za Elektromontáže</b>                    |  |                |          |           | <b>367 712,00 Kč</b>   |
| <b>3. Zemní práce</b>                              |  |                |          |           |                        |
| 3.1.3.   | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)   | m              | 630,00   |           |                        |
| 3.1.10.  | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - žlvice - vozovka (dle podmínek TSK)  | m <sup>2</sup> | 340,00   |           |                        |
| 3.1.15.  | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - žlvice - vozovka (dle podmínek TSK)  | m <sup>2</sup> | 340,00   |           |                        |
| 3.1.20.  | Profilování a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)   | m              | 100,00   |           |                        |
| 3.1.26.  | Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m   | ks             | 12,00    |           |                        |
| 3.1.29.  | Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu  | m              | 30,00    |           |                        |
| <b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>    |  |                |          |           |                        |
| 3.2.1.   | Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu   | ks             | 26,00    |           |                        |
| 3.2.8.   | Hutnicí zkoušky - na vyžádní   | ks             | 26,00    |           |                        |
| <b>Celkem za Zemní práce</b>                       |  |                |          |           | <b>2 211 058,00 Kč</b> |
| <b>4. Ostatní práce</b>                            |  |                |          |           |                        |
| 4.2.   | Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měřných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění činnosti v terénu, dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních dnů | den            | 21,00    |           |                        |
| 4.3.   | Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel           | kpl            | 1,00     |           |                        |
| 4.4.   | Vytyčení inženýrských sítí   | m              | 650,00   |           |                        |
| 4.5.   | Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK   | km             | 0,65     |           |                        |
| 4.6.   | Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, svítelná místa, kabelové spojky)   | ks             | 29,00    |           |                        |
| 4.9.   | Revize na svítelné místo, 3x originál v tištěné podobě   | ks             | 29,00    |           |                        |
| 4.11.  | DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel   | kpl            | 1,00     |           |                        |
| 4.13.  | Prořez zeleně včetně povolení  | h              | 50,00    |           |                        |
| 4.14.  | Odstranění náletových dřevin a keřů  | m <sup>2</sup> | 30,00    |           |                        |
| 4.16.  | Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované   | h              | 30,00    |           |                        |
| 4.17.  | Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce   | h              | 30,00    |           |                        |
| <b>Celkem za Ostatní práce</b>                     |  |                |          |           | <b>149 901,25 Kč</b>   |

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Mádrova\_Krouzova

00.01.1900

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Č. položky   | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)          |
|--|---|-----|----------|-----------|----------------------|
| <b>5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)</b> |   |     |          |           |                      |
| <b>5.1. Držák pro doplněk zařízení</b>                         |   |     |          |           |                      |
| <b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>                    |   |     |          |           |                      |
| 5.2.1.   | Odbočná čtyřvodičová (průřez do 25 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU | kus | 29,00    |           |                      |
| <b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>    |   |     |          |           |                      |
| 5.3.1.   | kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>  | m   | 195,00   |           |                      |
| 5.3.13.  | kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>   | m   | 615,00   |           |                      |
| 5.3.20.  | Drát zemnicí FeZn 10  | m   | 600,00   |           |                      |
| 5.3.24.  | Chránička korugovaná dn 63  | m   | 615,00   |           |                      |
| <b>5.4. Ostatní materiál</b>                                   |   |     |          |           |                      |
| <b>Celkem za Materiál</b>                                      |   |     |          |           | <b>207 952,50 Kč</b> |

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.

00.01.1900

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Mádrova\_Krouzova

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Položka číslo | Název položky                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez DPH (Kč)  |
|---------------|--|----|----------|-----------|----------------------|
| <b>Díl:</b>   | <b>Materiál ze skladu THMP</b>           |    |          |           |                      |
|               | stožár 5m                                | ks | 26,00    |           |                      |
|               | svítidla led                             | ks | 26,00    |           |                      |
|               | <b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b> |    |          |           | <b>286 000,00 Kč</b> |