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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2024-0676/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Jezbera a syn-topení, voda, plyn, s.r.o. 

Sídlo: U Rybníka 35/11 405 02 Děčín 

Statutární zástupce: Jezbera František 

IČO: 06627226 

DIČ: CZ06627226 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-5681120237/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Oprava sociálních zařízení v objektu 

sportovní haly ul. Maroldova, Děčín I“, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací, 
zpracované spol. NORDARCH s r. o., se sídlem Oldřichovská 14, 405 02, Děčín, IČO: 64051056.  

     Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

 
a) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
b) fotodokumentace průběhu stavby, 
c) doklady o likvidaci odpadů, 
d) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 
díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 
o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  
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6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda 
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i 
ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o 
změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem realizace je objekt sportovní haly ul. Maroldova 1279/2, Děčín I. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad 
a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 30 dnů od předání staveniště. Vzhledem 
k provozu sportovní haly musí být termín realizace zahájen v termínu od 1. 8. 2024. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a 
prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým 
pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě 
přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

337 831,4 Kč bez DPH 
(slovy: -třistatřicetsedmtisícosmsettřicetjednakorunčeskýchčtyřicethaléřů- bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 
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4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu 
a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo 
bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato 
projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v 
termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a 
je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně 
předvídanými v této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

 

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 
a) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 

až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 
b) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 

základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 
co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P24V00000562. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli, 

c) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
d) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 
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f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje 
a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

i) kácení náletových dřevin.  

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si 
to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání 
k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 
a) za objednatele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány 

ve stavebním deníku 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány 

ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
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z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou 
osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu 
jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena 
objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
5 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

24. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci 
dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 
povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.  

25. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se 
zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za 
účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných 
recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak 
kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů 
nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění 
kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla 
je zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, 
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vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je 
objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a 
je oprávněn vyžádat si od zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive 
dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnou součinnost a na 
vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. 

 
 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z 

ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

 a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
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povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

 

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku 
I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 
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XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,  
c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.  

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. 
V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na 
realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Jezbera František, jednatel 

- za objednatele: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  
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4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (3) výtiscích, z nichž tři (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací 
Příloha č. 2 - příp. seznam poddodavatelů 

 
 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Děčíně dne     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................   . 
za objednatele  za zhotovitele 

Bc. František Kučera                                                               Jezbera František 
vedoucí odboru místního hospodářství                                  Jednatel 
                          



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 408 775,99

337 831,40 70 944,5921,00%

0,00 0,0012,00%

87/24

BK_Decin_Soupis_praci_zadani

337 831,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 87/24

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

408 775,99337 831,40728-2024 REKONSTRUKCE S...

337 831,40 408 775,99

BK_Decin_Soupis_praci_zadani
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 831,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 337 831,40 21,00% 70 944,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 408 775,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BK_Decin_Soupis_praci_zadani
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 337 831,40

HSV - Práce a dodávky HSV 18 265,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 482,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 750,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 375,00

    997 - Přesun sutě 7 347,23

    998 - Přesun hmot 311,00

PSV - Práce a dodávky PSV 304 565,47

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 328,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 60 503,98

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 16 816,24

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 330,74

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 432,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 32 114,37

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 518,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 053,00

    766 - Konstrukce truhlářské 12 342,00

    771 - Podlahy z dlaždic 46 099,25

    781 - Dokončovací práce - obklady 97 364,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 475,44

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 187,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

728-2024 - REKONSTRUKCE S...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 6. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 337 831,40

D HSV Práce a dodávky HSV 18 265,93

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 482,70

1 K 346244352
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z 

pórobetonových přesných tvárnic
m2 1,560 750,00 1 170,00

PP
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových 

přesných tvárnic

VV 0,65*(0,8+1,6) 1,560

VV Součet 1,560

2 K 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 2,235 920,00 2 056,20

PP Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm

VV 2*0,894*1,25 2,235

VV Součet 2,235

3 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 

stěnách rabicovým pletivem
m2 0,950 270,00 256,50

PP
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým 

pletivem

VV "pro napojení ÚT" 3*0,05 0,150

VV "SUV" 8*0,05 0,400

VV "TUV" 8*0,05 0,400

VV Součet 0,950

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 750,00

4 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 19,000 250,00 4 750,00

PP Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 375,00

5 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 

mm
m 19,000 125,00 2 375,00

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm

VV "pro napojení ÚT" 3 3,000

VV "SUV" 8 8,000

VV "TUV" 8 8,000

VV Součet 19,000

D 997 Přesun sutě 7 347,23

6 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m
t 2,325 658,00 1 529,85

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,325 296,00 688,20

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 20,925 12,90 269,93

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

VV 2,325*9 "Přepočtené koeficientem množství 20,925

VV Součet 20,925

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,325 2 090,00 4 859,25

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04

D 998 Přesun hmot 311,00

10 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,311 1 000,00 311,00

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 304 565,47

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 328,00

11 K 722174001
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 16x2,2 mm
m 16,000 383,00 6 128,00

BK_Decin_Soupis_praci_zadani
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm

VV "SUV" 8 8,000

VV "TUV" 8 8,000

VV Součet 16,000

12 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 

do 22 mm

m 16,000 86,60 1 385,60

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z 

PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm

VV "SUV" 8 8,000

VV "TUV" 8 8,000

VV Součet 16,000

13 K 72219040R Napojení vodovodu na stávající rozvody kus 2,000 2 500,00 5 000,00

PP Napojení vodovodu na stávající rozvody

14 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 

do 40
m 16,000 61,10 977,60

PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40

15 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 16,000 52,30 836,80

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 60 503,98

16 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 2,000 213,00 426,00

PP Demontáž klozetu Kombi

17 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 2,000 5 790,00 11 580,00

PP
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním 

odpad vodorovný

18 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 165,00 165,00

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

19 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 4 250,00 4 250,00

PP
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na 

stěnu šrouby

20 K 725220851 Demontáž van akrylátových soubor 1,000 184,00 184,00

PP Demontáž van akrylátových

21 K 72522211R
Vana bez armatur výtokových akrylátová se 

zápachovou uzávěrkou 1600x800 mm
soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

PP
Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 

1600x800 mm

22 K 725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla kus 1,000 192,00 192,00

PP Montáž dávkovače tekutého mýdla

23 M 55431098 dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L kus 1,000 892,00 892,00

PP dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L

24 K 725291652-D Demontáž dávkovače tekutého mýdla kus 1,000 50,00 50,00

PP Demontáž dávkovače tekutého mýdla

25 K 725291653 Montáž zásobníku toaletních papírů kus 2,000 193,00 386,00

PP Montáž zásobníku toaletních papírů

26 M 55431092 zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm kus 2,000 1 220,00 2 440,00

PP zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm

27 K 725291653-D Demontáž zásobníku toaletních papírů kus 2,000 50,00 100,00

PP Demontáž zásobníku toaletních papírů

28 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 99,20 99,20

PP Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

VV "vanová" 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 101,00 101,00

PP Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru

VV "umyvadlo" 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 1,000 2 130,00 2 130,00

PP Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí

31 K 725831315
Baterie vanová nástěnná páková s automatickým 

přepínačem a sprchou
soubor 1,000 2 450,00 2 450,00

PP Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou

32 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 4,000 186,00 744,00

PP Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1

33 K 72584086R Demontáž hlavic sprchových kus 5,000 50,00 250,00

PP Demontáž hlavic sprchových

34 K 725841333
Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou 

sprchou
soubor 4,000 6 220,00 24 880,00

PP Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou

35 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 1,000 17,40 17,40

PP Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

VV "umyvadlo" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,000

36 K 725864311
Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem 

na odtoku
kus 1,000 588,00 588,00

PP Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku

37 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
t 0,088 902,00 79,38

PP Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 16 816,24

38 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 2,000 8 400,00 16 800,00

PP
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm 

závěsný do masivní zděné kce

39 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 6 m
t 0,018 902,00 16,24

PP Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 330,74

40 K 733222302
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 

mm
m 3,000 443,00 1 329,00

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm

VV "napojení trubkového radiátoru" 3 3,000

VV Součet 3,000

41 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,001 1 740,00 1,74

PP Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 432,00

42 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles
kus 1,000 432,00 432,00

PP Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles

43 K 73426133R
Sada pro spodní středové připojení otopných těles 

trubkových
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Sada pro spodní středové připojení otopných těles trubkových

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 32 114,37

44 K 735160133
Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 

500/600 mm
kus 1,000 4 790,00 4 790,00

PP Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 500/600 mm

45 K 735161811
Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými 

lamelami dl do 1500 mm
kus 1,000 180,00 180,00

PP
Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl do 

1500 mm

VV "včetně přívodu" 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 73553100R Elektrická topná rohož včetně napojení m2 13,500 1 650,00 22 275,00

PP Elektrická topná rohož včetně napojení

47 K 73553101R Termostat elektrického podlahovíého topení kus 1,000 4 850,00 4 850,00

PP Termostat elektrického podlahovíého topení

48 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
t 0,013 1 490,00 19,37

PP Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 518,00

49 K 74131300R Zásuvka (polo)zapuštěná se zapojením vodičů kus 2,000 280,00 560,00

PP Zásuvka (polo)zapuštěná se zapojením vodičů

50 K 74131586R
Demontáž zásuvek nástěnných bez zachování 

funkčnosti
kus 2,000 40,00 80,00

PP Demontáž zásuvek nástěnných bez zachování funkčnosti

51 K 74137100R
Svítidlo zářivkové LED stropní přisazené dvoutrubicové 

se zapojením vodičů
kus 1,000 800,00 800,00

PP
Svítidlo zářivkové LED stropní přisazené dvoutrubicové se zapojením 

vodičů

52 K 74137103R
Svítidlo zářivkové LED nástěnné jednotrubicové se 

zapojením vodičů
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Svítidlo zářivkové LED nástěnné jednotrubicové se zapojením vodičů

53 K 74137183R
Demontáž svítidla interiérového přisazeného stropního 

do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti
kus 2,000 150,00 300,00

PP
Demontáž svítidla interiérového přisazeného stropního do 0,09 m2 bez 

zachování funkčnosti

54 K 74137184R
Demontáž svítidla interiérového přisazeného stropního 

přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti
kus 1,000 250,00 250,00

PP
Demontáž svítidla interiérového přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 

0,36 m2 bez zachování funkčnosti

55 K 74137185R
Demontáž svítidla interiérového přisazeného 

nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti
kus 1,000 1,00 1,00

PP
Demontáž svítidla interiérového přisazeného nástěnného do 0,09 m2 

bez zachování funkčnosti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 74137206R
Svítidlo stropní LED hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 

se zapojením vodičů
kus 2,000 1 450,00 2 900,00

PP
Svítidlo stropní LED hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením 

vodičů

57 K 74161482R Demontáž čidla pohybu kus 1,000 147,00 147,00

PP Demontáž čidla pohybu

58 K 74161483R Snímač pohybu kus 1,000 980,00 980,00

PP Snímač pohybu

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 053,00

59 K 763171811
Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 

pro příčky/předsazené stěny
kus 2,000 25,00 50,00

PP
Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro 

příčky/předsazené stěny

60 K 763172321
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

do 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny
kus 1,000 250,00 250,00

PP
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. do 200x200 mm 

pro příčky a předsazené stěny

61 M 5903071R
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

150x150mm
kus 1,000 680,00 680,00

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm

62 K 763172322
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

300x300 mm pro příčky a předsazené stěny
kus 1,000 290,00 290,00

PP
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro 

příčky a předsazené stěny

63 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

300x300mm
kus 1,000 780,00 780,00

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

64 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 

desek v objektech v do 6 m
t 0,002 1 500,00 3,00

PP
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v 

do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 12 342,00

65 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000 750,00 1 500,00

PP
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do 

ocelové zárubně

66 M 61160050
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 

600x1970mm
kus 2,000 3 150,00 6 300,00

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 600x1970mm

67 K 766660730
Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se 

zámkem
kus 2,000 490,00 980,00

PP Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem

68 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 2,000 483,00 966,00

PP kování rozetové spodní pro WC

69 K 766663916
Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - seříznutí 

křídla
kus 2,000 780,00 1 560,00

PP Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - seříznutí křídla

70 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 2,000 490,00 980,00

PP Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

VV "demontáž vnitřních dveří" 2 2,000

VV Součet 2,000

71 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 0,032 1 750,00 56,00

PP Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 46 099,25

72 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 12,900 190,00 2 451,00

PP Nátěr penetrační na podlahu

73 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 12,900 390,00 5 031,00

PP Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm

74 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 12,900 180,00 2 322,00

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

75 K 771584412

Montáž podlah z keramické mozaiky lepené 

cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 

200 do 400 ks/m2

m2 13,500 780,00 10 530,00

PP
Montáž podlah z keramické mozaiky lepené cementovým flexibilním 

lepidlem základní prvek přes 200 do 400 ks/m2

76 M 5976121R
mozaika keramická povrch hladký tl do 10mm přes 200 

do 400ks/m2
m2 14,850 1 680,00 24 948,00

PP mozaika keramická povrch hladký tl do 10mm přes 200 do 400ks/m2

VV 13,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 14,850

VV Součet 14,850

77 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 0,467 1 750,00 817,25

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 97 364,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 57,000 190,00 10 830,00

PP Nátěr penetrační na stěnu

79 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 57,000 350,00 19 950,00

PP Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm

80 K 781472217
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2
m2 42,200 650,00 27 430,00

PP
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním 

lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

VV "bílé 200/400" 41 41,000

VV "šedé 200/400" 1,2 1,200

VV Součet 42,200

81 M 5976170B
obklad keramický tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 - 

bílá
m2 45,100 480,00 21 648,00

PP obklad keramický tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 - bílá

82 M 5976170S
obklad keramický tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 - 

šedá
m2 1,320 520,00 686,40

PP obklad keramický tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 - šedá

83 K 781472219
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2
m2 4,000 650,00 2 600,00

PP
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním 

lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

VV "modré 200/200" 4 4,000

VV Součet 4,000

84 M 5976172M
obklad keramický tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - 

modrá
m2 4,400 530,00 2 332,00

PP obklad keramický tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - modrá

VV 4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,400

VV Součet 4,400

85 K 781472221
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2
m2 1,600 620,00 992,00

PP
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním 

lepidlem přes 35 do 45 ks/m2

VV "bílé 150/150" 1,6 1,600

VV Součet 1,600

86 M 5976171B
obklad keramický tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2 - 

bílá
m2 1,760 490,00 862,40

PP obklad keramický tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2 - bílá

VV 1,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,760

VV Součet 1,760

87 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 57,000 120,00 6 840,00

PP Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených

88 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 0,495 420,00 207,90

PP
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na 

podkladní omítku

VV 0,9*0,55 0,495

VV Součet 0,495

89 M 6346513R zrcadlo nemontované tl 3mm m2 0,545 1 450,00 790,25

PP zrcadlo nemontované tl 3mm

VV 0,495*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,545

VV Součet 0,545

90 K 781491021-D
Demontáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených 

silikonovým tmelem na keramický obklad
m2 0,175 180,00 31,50

PP
Demontáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na 

keramický obklad

VV 0,35*0,5 0,175

VV Součet 0,175

91 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 1,170 1 850,00 2 164,50

PP Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 475,44

92 K 783306811
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

oškrábáním
m2 1,680 151,00 253,68

PP Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním

VV "úprava ocelových zárubní" 2*0,2*(0,6+1,8*2) 1,680

VV Součet 1,680

93 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 1,680 132,00 221,76

PP
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí

VV "úprava ocelových zárubní" 2*0,2*(0,6+1,8*2) 1,680

VV Součet 1,680

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 187,50

94 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 32,500 180,00 5 850,00

PP
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v 

místnostech v do 3,80 m
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VV 19+13,5 32,500

VV Součet 32,500

95 K 784211151

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 

oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 

přípravky

m2 32,500 195,00 6 337,50

PP
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za 

barevnou malbu tónovanou přípravky

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

96 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

97 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Provozní vlivy

VV "provoz haly" 1 1,000

VV Součet 1,000
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