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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními 

stranami (dále jen „Smlouva“): 

_____________________________________________________________ 

Objednatel: 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
Zastoupen:                      – ředitel SSMSK 
IČO: 00095711 
DIČ: CZ 00095711 
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná, 

číslo účtu 43-16732791/0100 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace: 

1)                                                 
2)                                            
3)                                            
4)                                                     
5)                                                      

(dále jen v části „B“ objednatel) 

Zhotovitel: 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Zastoupen:                 , předseda představenstva 
IČO: 42767377 
DIČ: CZ42767377 
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 10727 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 102247761/0100 
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby a 
smlouvy:                   , vedoucí projektant 

(dále jen v části „B“ zhotovitel) 

dále také obecně „Smluvní strany“. 

II. 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovení obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit 
příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
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Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. 
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené 
zastupováním druhé Smluvní strany ve věcech technických. 
Písemné oznámení o změně zástupce Smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží 
dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované 
změny.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že má po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení škody ve výši min. 2 mil. Kč bez DPH, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci 
Objednatele k nahlédnutí. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že je pojištěn po 
celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy o dílo. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

2.6.  Účelem uzavření této smlouvy je aktualizace zpracované projektové dokumentace pro provedení 
stavby „Přeložka silnice II/443 – Obchvat Otic“ (dále jen „Projekt“). 

III. 
Předmět díla 

3.1. Touto smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele služby a zhotovit dílo, tj.:  

3.2. Předmětem veřejné zakázky je aktualizace zpracované projektové dokumentace pro provedení 
stavby (PDPS) „Přeložka silnice II/443 – Obchvat Otic“ v rozsahu dle příloh\y č.1 této smlouvy. 
Původní PDPS byla zpracovaná zhotovitelem v prosinci 2021. 

3.3. Jedná se o aktualizaci cenové úrovně rozpočtu a aktualizace rozsahu povrchových úprav 
souvisejících komunikací dle požadavku objednatele. 

3.4. Součástí zakázky není inženýrská činnost. 

3.5. PDPS aktualizovaných částí bude předána v konceptu digitálně ve formátu *.pdf, .dwg a 
v čistopise jako kompletní PDPS v 1 tištěném paré čistopisu + elektronicky ve formátu *.pdf, 
kompletní rozpočet celé stavby ve formátu *.xls., .html 

3.6. Projektová dokumentace bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů.  

IV. 
Termín a místo plnění díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: koncept do 30.05.2024, čistopis do 30.06.2024. 

4.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud to nebude v rozporu s podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci. 

4.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých 
ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Dodržení termínu je podmíněno dodáním závěrů diagnostického průzkumu 
upravovaných komunikací od objednatele do 01. 05. 2024. 

4.4. Místem předání je sídlo objednatele. 
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V. 
Cena díla 

5.1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se 

zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána dohodou obou smluvních 

stran a činí: 

Cena celkem bez DPH    234 650,-Kč 
Sazba DPH 21 %      49 277,-Kč 
Cena celkem s DPH    283 927,-Kč 

5.2. Cena je dohodnuta vč. DPH jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

5.3. Změna sjednané ceny je možná pouze tehdy, doje-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu 
realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH. 

5.4. Ke změně ceny může dojít, bude-li Objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které 
nebyly součástí Zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel nemohl vědět ani je 
nemohl předvídat. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

6.1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními 
§ 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

6.2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 
h) předkládat objednateli informace o průběhu prací za každý kalendářní měsíc, a to do 5 pracovních 

dnů následujícího měsíce. Průběžné informace budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu 
vedoucího střediska příslušného k této zakázce:                      

i) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k 
dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci 
stavby. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě 
(případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné 
informace formou písemného sdělení za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané e-mailem 
na: 
• e-mail:                  

VII. 
Platební podmínky a sankce 
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7.1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). 
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,  

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby ve stupni DUSP, PDPS 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  
od čísla uvedeného v čl. I, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

7.2. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, Objednatel je 
oprávněn vrátit jej Zhotoviteli na doplnění v termínu jeho splatnosti. V takovém případě se přeruší lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu Objednateli. 

7.3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.4. Daňový doklad bude vystaven po dokončení a předání díla. 

7.5. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od doručení 
Objednateli. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu splnění díla bude zhotoviteli uložena sankce, 
a to ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

7.7. Smluvní strany se dohodly, že při prodlení se zaplacením faktury bude objednateli uložena sankce, 
a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.8. Za nesplnění termínu k odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  

VIII. 
Součinnost Objednatele 

8.1. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

IX. 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projev v záruční 
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelné jeho porušení povinností. 

9.3. Záruční doba Zhotovitele na předmět díla je 3 roky a začíná plynout ode dne odevzdání projektové 
dokumentace Objednateli. 

9.4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které Objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 
Zhotovitele.  

9.5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a 
dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými ke dni podpisu 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na případnou změnu předpisů vztahujících se 



AKTUALIZACE "PŘELOŽKA SILNICE II/443- OBCHVAT OTIC"                        

  132/OI-PD/24-ZA-P 

5 
 

ke zpracovávanému dílu a v případě, že si tato skutečnost vyžádá vícepráce zhotovitele, bude toto řešeno 
dodatkem ke smlouvě. Zhotovitel rovněž ručí za to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 

9.6. Pro případ vady projektové dokumentace pro společné povolení sjednávají smluvní strany právo 
Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady v dohodnutém 
termínu. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
reklamace Objednatele, učiněné písemnou formou. 

9.7. Vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby započne Zhotovitel odstraňovat do 3 
kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se strany na 
základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá Zhotovitel.  

9.8. O odstranění reklamované vady bude pořízen zápis.  

X. 
Vlastnické právo 

10.1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na Objednatele dnem předání a převzetí 
zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“  

XI. 
Závěrečná ustanovení  

11.1. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

11.2. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 
předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany 
se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly řádným 
plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů 
vzniklých na straně druhé. 

11.3. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou Smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.  

11.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

11.5. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

11.6. S odvoláním na ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), Zhotovitel se zavazuje evidovat projektovou 
dokumentaci, zpracovanou dle ujednání této smlouvy o dílo, všechny účetní doklady po dobu 10-ti let od 
odevzdání díla. Zhotovitel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, 
Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 
dokladů souvisejících s projektem. 

 11.7. Zhotovitel se dále zavazuje, že na výzvu Objednatele se zúčastní finanční kontroly, vztahující se 
k předmětu díla a obchodním podmínkám dle ujednání této smlouvy o dílo. 

11.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost 
některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

11.9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

11.10. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu. 
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11.11. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení 
obchodního zákoníku a předpisů s ním souvisejících ve znění pozdějších předpisů. 

11.12. Smlouva je podepsána elektronicky elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném 
certifikátu a každá smluvní strana obdrží takto podepsaný soubor. 

11.13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 
jako druhá v pořadí. 

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ 

                           ........................ 
               
obchodně-investiční náměstek 

V Ostravě dne: 27.06.2024 V Ostravě, dne: 26.04.2024

                     
ředitel organizace 

                 
předseda představenstva 
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