

věc: Müllerova vila – udržovací práce (oprava střech)
Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a autorský dozor při realizaci- Cenová nabídka

Vážení,

dovoluji si Vám předložit naši nabídku tak, jak je dále uvedeno.

1) Popis projektu:

- | | |
|-----------------------|--|
| a) umístění: | Praha 6 |
| b) p.č.: | 865 |
| c) k.ú. | Střešovice |
| d) kategorie stavby: | vila – muzeální objekt – NKP, památka Unesco |
| e) typ stavby: | udržovací práce – oprava střech |
| f) kapacitní údaje: | zastavěná plocha 544 m ² |
| g) investiční náklad: | bude upřesněn |

2) Předpokládané smluvní strany:

- | | |
|----------------|--|
| a) objednatel: | Muzeum hl. m. Prahy – Müllerova vila
(Hl. m. Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město) |
| b) zhotovitel: | FA ČVUT Praha |

3) Rozsah prací / Profesní výkony:

- | |
|---|
| a) Spolupráce při výběru zhotovitele stavby, bude obsahovat zejména: |
| i) spolupráci na zadávací dokumentaci a výzvě. |
| ii) aktivní účast na koordinační schůzkách. |
| iii) kontrolu zadávací dokumentace dle potřeb zadavatele |
| iv) účast na prohlídkách stavby |
| v) účast na vyhodnocení nabídek |
| b) Autorský dozor při realizaci (dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona) a standardů ČKA a ČKAIT |

4) Cenová nabídka – Honorář (ceny bez DPH):

- | |
|---|
| a) Spolupráce na výběru dodavatele stavby nabízíme za celkovou částku 18.000,- Kč |
| b) Autorský dozor (AD) se nabízí při předpokládaném trvání 6 měsíců v úhrnné částce 162.000,- Kč |

- c) výpočet prací nad rámec smluvní spolupráce bude proveden podle hodinových sazeb, které budou stanoveny podle charakteru činností, resp. podle funkcí, a časové náročnosti jednotlivých úkonů, uvedených v písm. d)
- d) podkladem ke stanovení honoráře jsou následující hodinové sazby zařazené do jednotlivých kategorií odborných činností:
 - 1. hlavní inženýr / hlavní architekt / expert:
(odborné činnosti velmi vysoce kvalifikované)
 - 2. vedoucí projektant:
(odborné činnosti vysoce kvalifikované)
 - 3. projektant:
(odborné činnosti středně kvalifikované)
- e) práce, dle výše uvedených hodinových sazeb, bude průkazně evidována v měsíčním přehledu.
- f) Případné tisky budou vyúčtovány dle skutečných nákladů.

5) Platební harmonogram - Návrh:

- a) Měsíčně na základě potvrzeného zjišťovacího protokolu, výkazu hodin a činností

6) Časový harmonogram:

- a) Spolupráce při výběru zhotovitele staveb, dle průběhu výběrového řízení (předpoklad 2 měsíce)
- b) AD dle průběhu stavby (předpoklad 6 měsíců)

Věříme, že jsme Vás informovali dostatečně a jsme připraveni k projednání této nabídky ve všech jejích bodech.

Děkujeme za poptávku a zůstáváme v úctě,

Ing. Aleš Marek, Ph.D.
vedoucí Ústavu stavitelství I