
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3683/2017/Svj 
č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2017-009 
ISPROFOND/ISPROFIN: 3 273 514 800/500 353 0005

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu 
(formuláře 80 -8 3 ) a ekonomického hodnocení stavby

„Výstavba PZS v km 8,894 a 11,138 v trati 
___________  Kralupy n. VBt. - Kladno“ ___________ _

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: vedoucí právního oddělení, tel.:

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech t e c h n i c k ý c h : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r. o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9 

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889 

zastoupená: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Koudelka,

b) ve věcech technických: Ing. Martin Koudelka,

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Bankovní spojení:



Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r. o.

Praha 9 - Hloubětín, U Elektry 830/2b, PSČ 198 00

(dále jen „zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování přípravné dokumentace (dále také jen ,,PD“), včetně povinných 
příloh záměru projektu (formuláře 80 -  83) (dále také jen „ZP") a ekonomického hodnocení (dále 
také jen ,,EH“) stavby „Výstavba PZS v km 8,894 a 11,136 v trati Kralupy n. Vit. - Kladno" 
v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou včetně zajištění 
komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí resp. §15 stavebního zákona (dále 
jen „dílo").

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
I. Výzva ke zpracování nabídky čj.: 13814/2017-SŽDC-SSZ-VZ-PLU ze dne 18. 5. 2017

II. Zadávací dokumentace
III. Směrnice generálního ředitele č. 20/2004, vydaná pod č.j.: 4124/04-01 dne 

08.11.2004 s účinností od 01.12.2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů 
pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů".

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, pod č.j.: 
4117/2012, účinnost od 01.04.2012;

V. Směrnice SŽDC č.32/2007 „Zásady rekonstrukce regionálních drah" vydané pod č.j. 
14936/07-OP s platností od 01.01.2008 -  na CD

VI. Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva 
dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 
přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu;

VII. Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“
b) Nabídka zhotovitele ze dne 5. 6. 2017, která byla objednatelem přijata Oznámením 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky čj.: 14748./2017-SŽDC-SSZ-VZ-PLU ze dne 6. 6. 
2017

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb")

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 
komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací")

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla nebo budou objednatelem uplatněny. 
Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný.



3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 - Lhůty k provedeni díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy o dílo

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Dílo Termín plnění Po d ís  činností prováděných Podm ínkv dokonče-

(nejzazší termín pro pře­
dání příslušné části Díla)

v D ílčí etapě n í D ílčí etapv

Datum zahájení 
prací

ihned po podpisu SOD - -

1. Dílčí etapa 30. 9. 2017 Koncept PD, včetně EH a 
příloh

Předávací protokol 
pro část díla

2. Ukončení díla 30. 11. 2017 Čistopis PD včetně EH, speci­
fikace pro výběr zhotovitele 
stavby včetně neoceněného 
soupisu prací

Předávací protokol 
pro část díla

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci.

4.3. Přípravná dokumentace bude zhotovena: Počet vyhotovení:

Specifikováno v ZTP bod č. 5.3

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní ko­
respondence dle čl.1 odst. 1.1.této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávací­
ho protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zho­
tovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH..............................................................
b) DPH (základní sazba).......................................................................
c) Celková cena díla včetně DPH............................................................

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

a) Cena za podklady a průzkumné práce ..................
b) Cena za geodetické práce ..................
c) Cena za povinné přílohy záměru projektu a EH ..................
d) Cena za přípravnou dokumentaci ............... ​....
e) Cena za digitální verzi dokumentace ................

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebu­
dou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

297 800,- Kč
62 538,- Kč 

360 338,- Kč



Článek 8 - Platební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem, 
jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vy­
žadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a ne­
vzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou 
fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou včl.1 odst. 1.1. smlouvy. Opráv­
něným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opravené faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů pň zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 30. 9. 2017 {podmíněno 
předložením konceptu PD, včetně EH a příloh ZP k projednání), fakturace ceny ve výši 70% 
z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 208 460,00,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  Ukončení díla - do 30. 11. 2017 {podmíněno 
předložením čistopisu PD včetně EH a příloh ZP a dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby DVZ včetně neoceněného výkazu výměr), fakturace ceny ve výši 30% z celkové ceny 
díla. Fakturu v celkové výši 89 340,00,- Kč předloží zhotovitel ihned při předání a 
převzetí celého díla, nikoliv však později než 5.12. 2017.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.3. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je do 60 dnů po převzetí díla či jeho 
části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objednateli 
a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku ob­
chodních podmínek.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních pro­
středků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní čin­
nost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.



Článek 7 ° Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši jak dále uvedeno.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu 
a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen zaplatit ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny (bez DPH) části díla dotčené prodlením, minimál­
ně však ve výši 500,- Kč, za každý započatý den prodlení.

7.3. V případě vadného plnění předmětu díla se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH), minimálně však 15 000 Kč jednorázově. Dále pak za 
každou vadu díla, která je předmětem reklamace objednatele v záruční době, se zhotovitel za­
vazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny projektových prací vadou dotčeného SO ne­
bo PS (bez DPH) nebo vadou dotčené souhrnné části díla, jako částku jednorázovou. Je-li va­
dou dotčený SO nebo PS zahrnut i v souhrnné části díla a tato je v důsledku vady SO nebo PS 
rovněž dotčena vadou, pak je smluvní pokuta uplatněna pouze z ceny vadou dotčeného SO 
nebo PS.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnu­
té s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové 
ceny díla (bez DPH), a to za každý případ (tj. takovou vadu).

7.4. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním díla jiného podzhotovitele než toho, který byl uve­
den v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla (bez DPH).

7.5. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají 
z uzavřené smlouvy o dílo, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upo­
zorněn, nezjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu ktomu objednatelem poskytnuté, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý ta­
kový případ.

7.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodle­
ní ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.7. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode 
dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.8. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

7.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, která vznikla v důsledku porušení 
povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

7.10. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, 
např. nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem 
nebo nezahájená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" 
vlastníci mimo území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k roz­
hodnutí třetích osob není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termí­
ny plnění a další postup. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na pří­
padné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují 
smluvní pokuty.

7.11. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo 
v průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě nelze 
plnit termíny dle smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada dokumentace, do­
hodne objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o dobu přerušení 
prací mezi podáním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uzavření dodatku 
smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy 
z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují smluvní pokuty.



Článek 8 ■ Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení 
díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém bu­
dou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvede­
ných v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky bude proveden řádně 
a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a podklady 
a pokyny, které jsou pro provedení předmětu zakázky závazné. Činnosti, které nesplňují výše 
uvedené požadavky, mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhod­
nou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo ne­
vhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o činnosti opatřit objednatel a které objednatel 
požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné 
péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich 
použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednate­
lem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za 
vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad 
díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se 
zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, pří­
padně při kontrole odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a nega­
tivně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od 
zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. Za vadu se 
považuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při pro­
vádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení 
uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních 
povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objedna­
teli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které 
bude svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve 
objednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN 
a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb státních drah"); drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem 
č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhláškou č.173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád v platném znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, v platném znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování 
dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou 
specifikovány v zadávací dokumentaci.

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.



9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 10 dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, 
i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
částí díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním 
a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od 
objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 „O bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci".

9.15. Seznam všech podzhotovitelů:

--------- PODZHOT OVITEL

---------Obchodní firma-------------------SfcHe-------------------------------------- IO----------------- %-pedíl na-zakázGe

9.16. Uvedení podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s podzhotovitelem uvést, že podzhotovitel není oprávněn 
pověřit prováděním díla další osobu.

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo 
ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších před­
pisů, zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým čás­
tem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhrad­



ní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplně­
ní účelu Smlouvy v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 
vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetko­
vých autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vy­
loučení pochybností strany sjednávají, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě toho­
to článku je již zahrnuta v ceně díla.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

10.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků s podpisy na jedné listině.

10.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhla­
su zadavatele stavby.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust.§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku.

10.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpi­
sem smlouvy souhlasí.

10.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné usta­
novení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší 
účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních 
stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

10.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

10.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny okol­
ností.

10.10. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

10.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva o dílo bude objednatelem zveřejněna podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejně­
ním bez jakýchkoli dalších podmínek.

10.12. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objed­
natel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.



10.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Všeobecné technické podmínky VTP/PD/05/17

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných 
technických podmínek bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2 - Zvláštní technické podmínky čj. 12247/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Doh ze dne 
26. 4. 2017

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze dne « <•, no ^rm
i j  Hkr íaíu V Praze dne: 19. 6. 2017


