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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

č. HK 2024_0051 

mezi 

CETIN a.s. 

a 

Královéhradecký kraj 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Lubošem Minářem, supervizor, VFS Čechy východ                           
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
 
Královéhradecký kraj 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 70889546 
DIČ: CZ70889546 
ID DS: gcgbp3q 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
číslo účtu: 35-0345650287/0100 
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje, na základě 
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 
(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Rychnov nad Kněžnou spočívající ve změně trasy komunikačního 
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 
4.1 písmeno (a) Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 26. 2. 2024 vydané pod čj. 56547/24, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                                   

„VPIC Rychnov nK Domečky“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,   

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva, 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 
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3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  
(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;  
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 

k Překládkou dotčeným nemovitostem;  
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 
Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.   

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;  
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;  
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
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dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost  

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

264 221,- Kč (slovy: dvě stě šedesát čtyři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše 
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů 
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do šesti 
(6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  
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(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.   

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 
(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 40 458,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc čtyři sta 

padesát osm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 
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6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 
Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka. 

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 
Faktuře. 

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

7. SANKCE 

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě. 

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Za společnost CETIN: 
ve věcech smluvních: Hana Holušová 
funkce: specialista pro výstavbu sítě 
tel.: , e-mail: 

ve věcech technických: Ondřej Bezr 
funkce: specialista řízení výstavby sítě 
tel.: , e-mail: 

8.2 Za Stavebníka: 
ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Červíčkem, 
funkce: hejtmanem Královéhradeckého kraje 
tel.: , e-mail: 

ve věcech technických: Ing. Ladislav Satorie, Ing. Václav Nýč 
funkce: Investiční technik 
tel.: , e-mail:

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti. 
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9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
 

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
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osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  
(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                             

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů; 

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 
označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou 
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní 
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny 
osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 
Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně. 

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku: 
■ § 557; 
■ § 1767 odst. 2; 
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a 
■ § 1743. 

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností. 

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
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12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě 

je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
jedno (1) vyhotovení. 

 
12.14 Stavebník potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání 

stanovené zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Na základě usnesení č. RK/6/193/2024 z 6. schůze Rady 
Královehradeckého kraje, konané dne 5. 2. 2024 bylo hejtmanovi Královehradeckého 
kraje svěřeno rozhodnutí o uzavření Smlouvy.  

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 

stavby – vzor 
Příloha č. 3 – RK/6/193/2024 

 
 
 
CETIN                                                                 Stavebník 
 
V Praze dne                                         V Hradci Králové dne 
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______________________________               _________________________________ 
za CETIN a.s.                                                     za Královéhradecký kraj 
Luboš Minář                                                        Mgr. Martin Červíček 
supervizor, VFS Čechy východ                           hejtman Královéhradeckého kraje 
(podepsáno elektronicky)                                   (podepsáno elektronicky) 
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ODSTRANĚNI PŘÍSTŘEŠKU NA POPELNICE--------  
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spojkoviště A + B typy spojek
km 0.2451;
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03 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENI 

ČEZ DISTRIBUCE A.S. - NENÍ

-příčný práh zděný z lk 
HM- 80-200 kg, NA MALTU MC, 
S, 600 mm

KANALIZAČNÍ ŠACHTA

BUDE ZACHOVÁNA

SOUČÁSTI TÉTO PD, PROJEKT Sl ŘEŠÍ - 

ČEZ DISTRIBUCE A.S. DÉLKA cca 80 m «»

KABELU CETIN A.S. - NENÍ 

SOUČÁSTI TÉTO PD

HDPE40C/BB prázdná 
HDPE40O/BBsOK 
PPFLE 100XN0,4 s DN 
TCKQYPY 19DM0,9

sika kabelu a HDPE je á 50m 
HDPE40C/BB prázdná 
HDPE40 O/BB s OK 
PPFLE 100XN0.4 s DN 
PPFLEZE 25XN0,8 (-24)

mbet.žlabTKl 100x17x14

•VLOŽENI KABELU DO CHRANIČKY 

A OBETONOVÁNI BETON C30/37

BRANKA Š. 15 m NA KORUNĚ 

příst? ve slonu 12

■PŘÍČNÝ PRÁH ZDĚNÝ Z LK HM. 

00-200 kg. NA MALTU MC, S. 

600 mm

HDPE40 C/BB prázdná 
HDPE40 O/BB s OK 
PPFLE 100XN0,4s DN 
TCKQYPY 19DM0,9

PLASS0N40
XAGA500 100/25-460
XAGA500 75/15-400/EZE

lZENÍ STAVEN
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP TEMO 2021 - STAND. ¤ 2024.05
Položková databáze:2024.05

Název stavby: CTN VPIC Rychnov nK Domečky

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 36 558,27 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 30 556,68 Kč
MONTÁŽ 80 987,53 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 6 964,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6 964,50 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 899,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 10 675,44 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 72 614,76 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 15 000,00 Kč

Celkové náklady: 264 221 Kč
z toho Příprava: 40 458 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 194 565,41 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 69 655,89 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 5 799,66 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 18184.32 JV 18 184,32 Kč

trasa do 0.100km v zóně I
953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 12574.29 JV 12 574,29 Kč

trasa přílože HDPE k trasaám OK
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 10.00 m 245,80 Kč
952367 S Pokládka žlabů TK1 40.00 m 4 002,00 Kč
958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 6 191,95 Kč
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 7.00 m 711,48 Kč
952354 S Rýha v poli 35/100 14.00 m 5 727,96 Kč
952352 S Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm 8.00 m 916,40 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 14.00 m 6 421,38 Kč
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 42.00 m 5 528,46 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 55.00 m 811,25 Kč

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 100.00 m 541,00 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 2.00 ks 958,64 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 2.00 ks 221,48 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 3.00 ks 615,39 Kč



952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 93.00 ks 4 400,76 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 119.00 ks 3 759,21 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 119.00 ks 4 695,74 Kč
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 2.00 ks 5 987,70 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 2.00 ks 4 412,86 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 5.00 ks 314,65 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 100.00 m 2 409,00 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 50.00 m 2 409,00 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 50.00 m 1 653,50 Kč
958593 S Provádění PEW o víkendu 1.00 ks 15 031,17 Kč
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 18 037,42 Kč
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 2.00 ks 992,06 Kč
955306 S Úprava spojky 1.00 ks 2 028,47 Kč
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 216.00 m 7 169,04 Kč
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 2.00 ks 2 725,94 Kč
955042 S Zrušení úložných kabelů do 300 XN 50.00 m 1 751,50 Kč
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN 50.00 m 873,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 6 964,50 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 S Doměření trasy do 100 m 1.00 ks 6 964,50 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 899,62 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 3 441,94 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 1000.00 JV 1 000,00 Kč

úhrada za zřízení VBŘ v nové trase
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 577,22 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 656,28 Kč

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 15000.00 JV 15 000,00 Kč

rozpočtová rezerva

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 28.00 ks 1 229,48 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 4.00 m 16,16 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 42.00 m 194,46 Kč
300110 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4 50.00 m 13 869,00 Kč
300155 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,8 50.00 m 20 263,00 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 6.00 ks 1 568,94 Kč
312417 S Modul konektor. 4000-25P 48.00 ks 2 657,76 Kč
323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 2.00 ks 10,42 Kč
305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 80.00 ks 4 064,80 Kč
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 2.00 ks 1 797,12 Kč
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 5.00 ks 638,30 Kč
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE 2.00 ks 13 717,92 Kč
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 50.00 m 1 467,00 Kč



300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 50.00 m 1 467,00 Kč
302485 S Trubka vrapovaná 200/173 s lankem 10.00 m 1 889,00 Kč
305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 40.00 ks 7 764,40 Kč
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zastoupená Hanou Holušovou, specialistou pro výstavbu sítě - překládky SEK, Výstavba 
liniových sítí ČV  
(„CETIN“) 

a 

[•] 
(„Partner“) 

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“). 

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) tuto 

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 („Dohoda“)  

ČI. I 
PŘEDMĚT DOHODY 

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („Správní orgán“) dne [•],
pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („Správní rozhodnutí“) povoleno umístit
stavbu [•] („Stavba“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě
elektronických komunikací („Stavba telekomunikačního vedení a zařízení“).
Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.

2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí
Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu
telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním
rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky
dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků
řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a
zařízení.

ČI. II 
PŘEVOD PRÁV 

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:

a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek
určených Správním rozhodnutím,

b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní
správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění
Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
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2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně
oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne
uzavření Dohody.

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

2. Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemně, a to právními jednáními
v elektronické podobě výslovně označenými za dodatky k Dohodě opatřenými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran na témže
dokumentu; změna jinou formou je vyloučena. Ujednání předchozí věty nebrání
Smluvním stranám, aby na základě jejich výslovné dohody uzavřely příslušný
dodatek k Dohodě v listinné podobě s podpisy oprávněných zástupců Smluvních
stran na téže listině.

3. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv
jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;
b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“)

c) e-mailovou zprávou se Zaručeným elektronickým podpisem.

4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.

5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem
České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují
vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě
Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím
jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se
Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních
stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které
Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro
závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani
projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V
případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.

7. Smluvní strany se dohodly, že Dohoda se uzavírá v elektronické podobě a je
uzavřena okamžikem, kdy k ní připojí elektronický podpis poslední ze Smluvních
stran.
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8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN: 

V Praze dne____________ 20[•] 

__________________________________ 
za CETIN a.s. 
Jméno: [•] 
Funkce: [•] 

Partner: 

V ________ dne____________20[•] 

_____________________________ 
za [•] 
Jméno: [•] 
Funkce: [•] 



USNESENÍ
z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje,

konané dne 5.2.2024

Pověření k rozhodování dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích

USNESENÍ RK/6/193/2024 
Rada Královéhradeckého kraje

I. r  u  š  í  
   usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.2.2023
II. p  r  o  j  e  d  n  a  l  a  
   možnosti svěření rozhodování na základě § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000Sb., o

krajích (krajské zřízení), hejtmanovi Královéhradeckého kraje nebo Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje

III. s  v  ě  ř  u  j  e  
   hejtmanovi Královéhradeckého kraje rozhodování

1. o zřizování, změnách a rušení věcných břemen, pokud finanční plnění
spojené s takovým jednáním nepřesáhne 100.000 Kč bez DPH

2. o uzavírání, změnách a rušení smluv o právu provést stavbu případně smluv
o smlouvách budoucích o právu provést stavbu, pokud finanční plnění s nimi
spojené nepřesáhne 100.000 Kč bez DPH

3. o založení, změnách a zrušení zástupčího vztahu k jednání za
Královéhradecký kraj a udělení plné moci nebo pověření, není-li pro právní
jednání, které má být provedeno zástupcem, nutné rozhodnutí jiného
orgánu kraje

4. o udělování souhlasů a podávání námitek Královéhradeckým krajem, a to:
a) o udělení souhlasu kraje, nebo podání námitek kraje jako vlastníka

dotčených nemovitých věcí v případě postupů podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), zejména v územních a stavebních řízeních, a dále v případě
postupů podle zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších zákonů,

b) o udělení souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les a nakládání s
nimi;

c) o udělení souhlasu vlastníka nemovité věci s nahlížením do
historických dokumentů, spisových materiálů a pořizování jejich kopií;

5. o dispozicích s pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, a to:
a) o žádosti o vydání rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z lesního

půdního fondu;
b) o žádosti o vydání souhlasu s odnětím pozemku ze ZPF;

https://usneseni.kr-kralovehradecky.cz//part_ressug/search/open_ressug.php?app=rk&resolution_id=45278&suggestion_id=44958&n_resolution=193&n_sitting=6&year=2024


c) o žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území;
d) o návrhu na změnu využití nebo změnu druhu pozemků;
e) o návrhu na sloučení či dělení pozemků;
f) o žádosti o vydání rozhodnutí v pochybnosti dle ustanovení § 3 odst. 3

zákona o lesích;
6. o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu

ustanovení § 74 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a o uzavírání dohod a smluv o zajištění bezplatné
odborné praxe

7. o uzavírání smluv o poskytnutí a ochraně datových sad s obcemi
Královéhradeckého kraje

8. o uzavírání smluv v oboru zdravotnictví a lékařství, a to:
a) o uzavírání smluv na zajištění lékařské pohotovostní služby,

lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů
(popř. dalších pohotovostních služeb dle potřeb Královéhradeckého
kraje);

b) o uzavírání smluv o zajištění preventivních opatření v oblasti
zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou a úhradě
nákladů s tímto spojených, nehrazených z prostředků veřejného
zdravotního pojištění;

c) o uzavírání smluv o poskytnutí zdravotnických služeb při mimořádných
událostech (nasmlouvání dopravně zdravotní služby, domácí zdravotní
péče, lůžkových zdravotnických zařízení, lékáren);

d) o uzavírání smluv o provádění prohlídek a posuzování zdravotní
způsobilosti osob pro potřeby odvodního řízení v Královéhradeckém
kraji dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím
zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;

9. o bezplatném užívání prostor využívaných Královéhradeckým krajem v
Regiocentru Nový pivovar, včetně movitých věcí s užíváním těchto prostor
souvisejících, a to místností P1.906, P1.118, P1.412, P1.411, P1.443,
P1.437, P1.907, P1.921, N2.906, N2.902, N2.903, N2.901, N2.905a,
N2.905b, N2.904, N2.923, N2.922, N2.926, N2.924, N2.921

10. o zahájení postupu v jednacím řízení bez uveřejnění a následném zadávání
veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

11. uzavírání smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, případně smluv o
smlouvách budoucích o realizaci přeložek inženýrských sítí, a smluv o
převodu práv a povinností z těchto smluv, vznikla-li potřeba jejich realizace
v souvislosti s prováděním stavebních akcí Královéhradeckého kraje

12. uzavírání smluv o poskytování služeb souvisejících s užíváním nemovitých
věcí vlastněných Královéhradeckým krajem, jsou–li dané nemovité věci
předané k hospodaření příspěvkové organizaci a smlouva o poskytování
služby musí být uzavřena s vlastníkem nemovité věci

13. o nabývání a převodu movitých věcí včetně peněz, nabývání a převodu práv
duševního vlastnictví Královéhradeckým krajem a pořizování služeb pro
Královéhradecký kraj v maximální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH v
jednotlivém případě (včetně smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních
vod a smluv o dodávkách elektrické energie, tepla a plynu), zejména
v souladu s pravidly dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje,
kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných
zakázek



14. o pořizování stavebních prací pro Královéhradecký kraj v maximální hodnotě
6.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě, v souladu s pravidly dle
Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup
Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek

15. o uzavírání dodatků ke smlouvám uzavřeným Královéhradeckým krajem,
včetně smluv schválených Radou Královéhradeckého kraje, pokud jimi
dochází k úpravě předmětu smlouvy (např. vícepráce nebo méněpráce),
změně termínu plnění, k opravě nesprávností nebo ke změně pověřených
osob, jestliže těmito dodatky založené plnění kraje v případě stavebních
prací nepřesáhne částka navýšení 3.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém
případě, v ostatních případech (služby a dodávky) nepřesáhne částka
navýšení 1.000.000 Kč bez DPH, v jednotlivém případě, zejména v souladu
s pravidly dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek

16. o otevírání a rušení běžných účtů u finančních ústavů
17. o podání příslušných vyjádření, řádných (zejména odvolání či stížnost) či

mimořádných opravných prostředků, a to v rámci příslušných soudních,
trestních, správních či jiných řízení včetně případného uplatnění náhrady
škody či jiné újmy v příslušných řízeních

18. o přidělení služebního vozidla členu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
pro služební a soukromé účely včetně rozhodování o uzavírání, změně či
zrušení příslušné smlouvy

19. o schvalování nabídek na provádění akcí a činností na pozemních
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje společností ÚDRŽBA
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v maximální hodnotě 2.000.000 Kč
bez DPH v jednotlivém případě.

IV. s  v  ě  ř  u  j  e  
   Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

1. oddělení zdravotnictví odboru zdravotnictví rozhodování o uzavírání dohod o
provedení práce podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, jejichž hodnota plnění bude v jednotlivém
případě maximálně 20.000 Kč a jejichž předmětem bude:
a) účast členů výběrové komise na výběrových řízeních před uzavřením

smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů;

b) zpracování odborných stanovisek, posudků či vyjádření k podnětům,
přezkumům nebo stížnostem dle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů, včetně pořizování výpisů nebo kopií zdravotnické
dokumentace a její posuzování pro účely archivace;

c) účast členů nezávislé odborné komise v souladu se zákonem č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;

d) účast na kontrolách prováděných dle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. odboru investic rozhodování o uzavírání, změnách a rušení nájemních smluv
a smluv o výpůjčce k pozemkům třetích osob v souvislosti s realizací
stavebních akcí Královéhradeckého kraje, kdy má kraj v daném smluvním
vztahu vystupovat jako nájemce, resp. vypůjčitel

3. odboru dopravy a silničního hospodářství rozhodování v následujících



věcech:
a) schvalování změn Objednávky Královéhradeckého kraje

autobusovému nebo drážnímu dopravci, který zajišťuje dopravní
obslužnost na základě uzavřené smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících s Královéhradeckým krajem z důvodu realizace
řádné nebo mimořádné změny jízdních řádů ve veřejném zájmu nebo
zásahem třetí moci (např. v případě vyhlášení nouzového stavu ze
strany Vlády ČR, případně jiných regulačních opatření znamenající
omezení nebo zákaz volného pohybu osob s dopadem na hybnost
obyvatelstva) po projednání s členem rady kraje odpovědným za
oblast dopravy, a za podmínky nepřekročení maximální výše
kilometrického rozsahu dopravní obslužnosti schváleného pro
příslušný kalendářní rok

b) schvalování změn Objednávky Královéhradeckého kraje
se Středočeským, Pardubickým nebo Libereckým krajem, který
objednává podle podmínek uvedených v mezikrajské smlouvě pro
autobusovou a drážní dopravu u smluvních dopravců pro zajištění
dopravní obslužnosti části území Královéhradeckého kraje, a to
z důvodu realizace řádné nebo mimořádné změny jízdních řádů ve
veřejném zájmu nebo zásahem třetí moci (např. v případě vyhlášení
nouzového stavu ze strany Vlády ČR, případně jiných regulačních
opatření znamenající omezení nebo zákaz volného pohybu osob
s dopadem na hybnost obyvatelstva) po projednání s členem rady
kraje odpovědným za oblast dopravy a za podmínky nepřekročení
maximální výše kilometrického rozsahu dopravní obslužnosti
schváleného pro příslušný kalendářní rok

c) podávání žádostí o dotaci z rozpočtu obcí na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou,

d) schvalování plánu zimní údržby silnic I., II. a III. třídy na území
Královéhradeckého kraje pro příslušné zimní období dle ustanovení
Příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a společností
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,

e) schvalování Výrobního plánu Královéhradeckého kraje na příslušný rok
dle ustanovení Příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a
společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

f) schvalování výjimek z Technických a provozních standardů veřejné
dopravy v autobusové a drážní dopravě dle podmínek vyplývajících
z uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících.

4. oddělení majetkovému odboru majetkosprávnímu a krajskému
živnostenskému úřadu Královéhradeckého kraje rozhodování o uzavírání,
změnách a rušení smluv (včetně vyhotovování a odesílání objednávek,
týkajících se zejména zadávání znaleckých posudků a geometrických plánů)
souvisejících se správou a údržbou majetku, jejichž plnění nepřesáhne
částku 20.000 včetně DPH

V. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
1. vedoucí/ho oddělení zdravotnictví odboru zdravotnictví Krajského úřadu

Královéhradeckého kraje k podepisování smluv, o jejichž uzavření bylo
rozhodnuto podle bodu IV. odst. 1 tohoto usnesení

 termín: 31.12.2024
2. vedoucí/ho odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

podepisováním smluv, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto podle bodu IV.
odst. 2 tohoto usnesení

 termín: 31.12.2024



3. vedoucí/ho odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje k podepisování dokumentů vyhotovených
při rozhodnutích učiněných na základě bodu IV. odst. 3 tohoto usnesení

 termín: 31.12.2024
4. vedoucí/ho oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního

hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podepisováním
žádostí o dotaci z rozpočtu obcí na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou dle bodu IV. odst. 3 písm. c) tohoto usnesení

 termín: 31.12.2024
5. vedoucí/ho oddělení majetkového odboru majetkosprávního a krajského

živnostenského úřadu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k
podepisování smluv (dokumentů), o jejichž uzavření bylo rozhodnuto, nebo
které byly vyhotoveny podle bodu IV. odst. 4 tohoto usnesení

 termín: 31.12.2024
VI. u  k  l  á  d  á  

1. hejtmanovi Královéhradeckého kraje
a) zajistit realizaci přijatého usnesení
 termín: 31.12.2024
b) čtvrtletně předkládat Radě Královéhradeckého kraje seznam všech

rozhodnutí, která byla přijata na základě § 59 odst. 4 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 termín: 31.12.2024
2. vedoucím odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

a) zajistit jednoznačné vizuální odlišení předkládacích návrhů k
písemnostem vyhotoveným na základě §59 odst. 4 zákona č.
129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a jejich podepsání příslušným gestorem

b) do deseti dnů od konce každého třetího kalendářního měsíce zaslat
seznam všech předkládacích návrhů k písemnostem vyhotoveným na
základě tohoto usnesení příslušné osobě z odboru kancelář hejtmana
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

tel: 495 817 111
fax: 495 817 336

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
web: http://www.kr-

kralovehradecky.cz
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	SoRP_HK 2024_0051_VPIC Rychnov nK Domečky_02
	mezi
	CETIN a.s.
	a
	CETIN a.s.
	se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
	IČO: 04084063
	DIČ: CZ04084063
	ID DS: qa7425t
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
	zastoupená Lubošem Minářem, supervizor, VFS Čechy východ
	bankovní spojení: PPF banka a.s.
	1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
	1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                                   „VPIC Rychnov nK Domečky“.
	6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
	6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
	7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
	7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
	7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
	9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je...
	10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
	10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
	10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
	10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení ...
	11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parla...
	11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
	11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
	11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplý...
	11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejí...
	12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zák...
	12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
	12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
	12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. ...
	12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Sml...
	12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou...
	12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
	 § 557;
	 § 1767 odst. 2;
	 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
	 § 1743.

	12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
	12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě be...
	12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani p...
	12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
	12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je...
	Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje...
	Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právn...
	Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k je...
	Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
	12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
	12.14 Stavebník potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání stanovené zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě usnesení č. RK/6/193/2024 z 6. schůze Rady Králov...
	12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
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