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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

objednatel:  Město Sokolov 

se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

zastoupený:   Mgr. Petrem Kubisem, starostou města 

IČO:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

zhotovitel:  SUAS stavební s.r.o. 

se sídlem:   Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

IČO:    61779539 

DIČ:    CZ699001005 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plni, oddíl C, vložka 5973 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

jednající:  Ing. Libor Vrána, jednatel 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo 

na stavební práce s názvem  

 

„Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov, zateplení fasády“ 

Článek I.  

Úvodní ustanovení a definice pojmů 

I.1  Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu 

textu jiný význam: 

a) Nabídka zhotovitele: soupis výkonů (slepý rozpočet) a položkový rozpočet 

b) Pozemky stavby: pozemek p. č. 2439/1, 2529 a p. č. 2439/2 v k. ú. a obci Sokolov. 

c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov, zateplení 

fasády“. 

I.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a 

odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, 

schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje 

dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 
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I.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení 

díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených 

touto smlouvou. 

I.4 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, 

kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov, 

zateplení fasády“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke 

kterému je určeno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

Článek II.  

Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí stavbu s názvem: „Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – II. etapa“, a objednatel 

se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto 

smlouvou. 

II.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku 30. 04. 2024 předávanou dodavatelům 

zadavatelem; a 

b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 30. 04. 2024, vč. oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a 

c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 

právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 

dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 

zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 

stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 

smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 

výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit 

způsob provádění díla. 

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové 

nebo výkresové části dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou 

zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, 

že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl 

být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání 

díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší 

váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. b) nabízí objednateli 

kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení. 

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 

v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 

provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 

a v tom zejména: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 

sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního 

značení;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 

na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
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dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  

c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho 

projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení  

a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, 

zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; 

d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této 

smlouvy;  

e) plnění podmínek povolení ke stavbě, pokud bylo vydáno; 

f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla;  

g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 

jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní lístky a daňové 

doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  

i)   zajištění přístupu a bezpečného provozu šaten FK Sokolov;  

j)   zajištění vstupů a výplní otvorů proti šíření prachu do prostor objektu šaten FK Sokolov; 

k) zajištění ochrany proti nadměrného hluku; 

l)    zpracování a dodání dokladové části k provedenému dílu v českém jazyce, ve 2 vyhotoveních 

v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB – formát *.pdf, pro 

dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a 

m) průběžného denního úklidu staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací; 

n) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 

dohodnutého stavu; 

o) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti 

s kontrolními prohlídkami stavby; 

p) zajištění všech požadavků v rámci BOZP;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 

že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 

a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci. 

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků 

nejvyšší kvalitativní třídy jakosti. 

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací. 

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 

odpovědnost a náklady. 

Článek III.  

Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 

následující: 

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: staveniště je zhotovitel povinen převzít dne 

28.06.2024; 

III.1.2 Zahájení stavby:  stavba bude zahájena dne 01.07.2024;  
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III.1.3 Dokončení a předání stavby:  nejpozději do 30.09.2024. 

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající 

za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický 

dozor stavitele“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 

práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.3 

tohoto článku. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 

smlouvy.  

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 

stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v dokumentaci, předepsaných zvláštními 

předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude 

bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku 

provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod 

způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a 

stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé 

věty se považuje i škoda na životním prostředí. 

III.5 Vzhledem k tomu, že přes veškeré vynaložené úsilí nemůže zadavatel předem zjistit stav 

zakrytých konstrukcí v celé prováděné rekonstrukci objektu a znát tak již při zadávání zakázky veškerá 

rizika, která mohou při realizaci stavebních prací nastat, tak si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

vyhrazuje následující změny závazku: 

a) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním 

s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 

plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Rozsah těchto položek bude upraven 

na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků 

likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu 

odsouhlasených objednatelem, neboť v dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze 

kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. 

Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, 

že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou sjednanou v rozpočtu, jenž bude přílohou 

smlouvy o dílo. 

b) objemové změny v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu – nabídky 

zhotovitele, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. 

Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny 

pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

1) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 

2) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

c) která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.3 za následujících 

podmínek: 

- v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje 

možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 8 000 Kč, o něž se 

takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den, 

- v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5° C 

nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu 

delší než 5 dnů a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé 

klimatické podmínky nebrání,  
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- pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na 

straně výrobce nebo dodavatele, 

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

i. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

ii. tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením Smlouvy; 

iii. tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této 

události zamezit,  

- z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID -

 19, 

v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše 

uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být 

zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho 

nečinností nebo pochybením. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 

listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že 

skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných 

položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude 

použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. V případě 

zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost 

prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 8 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se 

prodlouží doba k provedení díla o 1 den. 

Článek IV.  

Staveniště 

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 

smlouvy.  

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením 

stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 

stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 

poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou 

komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady 

vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními 

předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 

a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 

subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 

věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 
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IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění 

bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu 

za účelem předcházení škod.   

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu plnění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště. 

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 

objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele. 

IV.13 Není povolen vstup pracovníků zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů do ostatních prostor šaten 

FK Sokolov, které nejsou předmětem díla bez písemného souhlasu objednatele a provozovatele šaten 

FK Sokolov. 

IV.14 Zhotovitel se zavazuje, že prověří skutečný stav inženýrských sítí, které se nacházejí v místě 

provádění díla před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit 

vytýčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

Článek V.  

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

a) smluvních: Ing. Libor Vrána, e-mail: 

  tel.: 

b) technických:  

   

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

a) smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta 

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města, 

   e-mail:   

  tel.:  

  Mgr. Josef Pudivítr, e-mail:     

  tel.:  

 

 TDS:  Radek Ježek, e-mail:  

   tel.: 

 

 Koordinátor BOZP: Kontrol s.r.o., kontaktní osoba:  

             e-mail: 

             tel.:   

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé 

profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 

Totéž platí pro práce podzhotovitelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 

zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí 

stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 

razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného 

souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude 

včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce 

a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 

podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti podzhotovitele je 
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povinen předložit zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně 

v průběhu realizace díla. Pokud objednatel z jím uvedených důvodů nesouhlasí s výběrem 

podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr 

jiného podzhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí 

V.4  Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 

mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

V.5 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 

(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto 

článku této smlouvy. 

V.6  Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 

trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze 

strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat 

bezodkladně nápravu.  

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení 

veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části dokumentace 

skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. 

jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle 

čl. V.3 této smlouvy a datem. 

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 

a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 

kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 

To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se  

v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 

a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, 

finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to 

minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použití na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých 

materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v dokumentaci nebo soupisu prací, 

nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení 

prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele  

o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této 

žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby 

nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve 

stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení  

čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy. 

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 

této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 

vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 
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V.12  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě či na pozemcích stavby 

je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.13  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 

znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat 

a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně u svých podzhotovitelů podílejících se na provádění stavebních prací 

k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 

smlouvy. 

V.15  Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž: 

a) má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka 

zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 % z celkové 

nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. 

b) má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 

100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši 

odpovídající maximálně 3 % z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez 

DPH. 

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a 

udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou dobu provádění díla  

V.16  O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce - 

méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis 

formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, 

popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě 

a cenách ÚRS ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů 

uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn 

do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny 

s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce 

Zhotovitele a oprávněný zástupce Objednatele (TDI). Následně bude Změnový list předložen 

k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, 

až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek. Objednatel vede 

přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu 

o předání a převzetí díla. 

V.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 

užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 

poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

 V.18 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními lístky 

vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady 

a suti předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní lístky, využije zhotovitel 

externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení 

odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této 

certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě recyklovaných 

odpadů, které nebude zdokladováno vážními lístky, nebude zhotoviteli uhrazeno. 

V.19  Zadavatel je povinen při plnění z této smlouvy: 
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˗ dodržoval lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění veřejné zakázky, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

˗ dodržoval veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z 

povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

˗ dodržoval své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se 

zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

˗ pokud to bude možné, využíval při realizaci zakázky práci osob znevýhodněných na trhu práce 

nebo dodávek sociálních podniků; 

˗ při plnění zakázky neznevýhodňoval malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil 

závazky k nim řádně a včas; 

˗ při plnění zakázky dodržoval své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 

˗ pokud je to možné v rámci zadání využíval postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí. 

Článek VI.  

Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 

o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 

v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 

inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm 

zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního 

deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude 

oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel 

je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména: 

−  údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 

−  údaje o počasí a o teplotě; 

−  údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

−  přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 

−  údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; 

−  údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; 

−  veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv; 

−  odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a 

objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených 

v dokumentaci; 

−  požadavky objednatele zvlášť, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 

odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele; 

−  záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy; 

−  závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, 

včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně 

v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy  

v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 

textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 
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VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této 

smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor stavitele  

a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany 

vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor stavitele má právo kdykoli v průběhu 

stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu. 

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru stavitele a koordinátora BOZP ve 

stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho 

vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, 

ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. 

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavitele (objednatele) 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 

právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 

upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 

k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 

pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 

zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad  

a odchylek od dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností 

zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu 

alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za 

to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel 

povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 

stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 

že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.10  Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 

předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavitele a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 

Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.11  Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 

objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

Článek VII.  

Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované zadávací dokumentací je dostatečně přesné a určité a 

že je způsobilé plnění stavebního díla.  

VII.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci 

díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 

vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, 

atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 

provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů 

vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do 
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ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, 

že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení 

díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené 

se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné 

správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny 

nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně 

upozornit již v době zpracování své cenové nabídky. 

VII.4  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

2 990 000,00 Kč bez DPH. 

VII.5  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 

je možné měnit pouze:  

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 

veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 

při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;  

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 

v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou 

účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 

a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 

jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle 

aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při zpracování 

ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným 

způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu 

oceňování cenou v místě a čase obvyklou. 

VII.6  Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 

změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí 

díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této 

smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 

díla. 

VII.7  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 

c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP; 

d) provedení fotografické pasportizace objektu, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, 

pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů; 

e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 

f) doprava, kompletace a koordinace; 

g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání; 

h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
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i)    opatření na bezproblémové zajištění provozu a zásobování energiemi ostatních prostor šaten 

FK Sokolov;   

j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 

k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem 

a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;  

l)  veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky 

a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení; 

m) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení 

či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění 

díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena objednatelem 

průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu  

a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli.  Dílčí faktury budou vystavovány 

zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků 

bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla postupem podle odst. VII.10. 

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený 

a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování 

provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 

Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací 

provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, 

odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 

3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je 

v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. 

Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem 

vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud 

neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII.10. Podmínkou pro vystavení dílčí 

faktury je rovněž dodržení Harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu. 

VII.10 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla a to způsobem podle odst. VII.9. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné  

a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto: 

 VII.10.1  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném 

předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti 

zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od 

převzetí této písemné žádosti. 

VII.10.2  50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení 

záruční doby díla  a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce 

díla před ukončením záruční doby, a to  na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění 

příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné 

žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté 

zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno 

také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených: 

 

a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně 

k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. 

této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se 

podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné 

nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. 
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Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby 

prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná 

a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, 

která vystavila záruční listinu, vůči objednateli. 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli 

nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení 

tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši. 

c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy 

prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.  

d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek 

za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně 

informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití. 

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy  

a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen 

uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za 

zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne 

uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. 

VII.11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 

i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto 

náležitosti: 

-   označení faktury a její číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   fakturovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

-   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 

-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis); 

-    na faktuře bude uvedeno číslo a název dotační akce (v případě, pokud bude požádáno o dotaci). 

VII.12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 

opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů. 

VII.13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů před požadovanou 

dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 

na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 

částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 

objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 

této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 

doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 

částky z účtu objednatele. 

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 

stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) použije režim přenesení daňové povinnosti. 
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Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena  

z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele. 

VII.17 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za 

provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 

článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani 

z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci 

této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 

zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu 

Článek VIII.  

Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den 

prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 

této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu 

bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému 

užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 

zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 

kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

VIII.6  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 

smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.   

VIII.7  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 

a to v jejím plném rozsahu. 

Článek IX.  

Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v termínu 

dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto 

termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 

a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle 

skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, 
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záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých 

materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní 

řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o 

zneškodnění odpadů z předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 

pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném 

rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

 

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 

do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 

příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z těchto dokumentů je 

objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 

do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 

-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 

případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

Článek X.  

Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle dokumentace, že předané dílo bude prosté jakýchkoli 

vad a nedodělků, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým 

normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 

právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců, a to ode dne 

řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. 

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od 

jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo 

jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 

skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být 

popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to 

včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 

důsledku vadného plnění. 
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X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 

řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 

užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 

vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 

povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 

zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 

objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 

termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 

nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 

vynaložených nákladů. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen 

provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě 

této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny 

zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně 

objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 

výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že 

veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává. 

 

Článek XI.  

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla 

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 

předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 

v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní. 

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 

k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
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XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 

či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 

doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

XI.5  Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 

zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel 

nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.  

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 

výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně  

a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

Článek XII.  

Odstoupení od smlouvy 

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,  

b) bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

c) prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů, 

d) neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 

objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

e) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla 

či její splátky přesahující 60 dnů. 

f) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na 

základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). 

Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na 

smluvní pokuty.    

 

Článek XIII.  

Závěrečná ustanovení 

XIII.1  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 

Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 

prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XIII.2  Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

XIII.3  Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž 

každá strana obdrží jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky 

podepsaný originál.  

XIII.4  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 

strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 

Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 

podepsat. 
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XIII.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XIII.6 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne 10. 06. 2024 

č. 518/16RM/2024. 

XIII.7   Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele. 

 

 

V Sokolově dne        V Sokolově dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis 

starosta 

Ing. Libor Vrána 

jednatel 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 



 Interní#

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Areál Baník Sokolov Datum: 24.05.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0012,00%

00

Šatny FK Sokolov, zateplení fasády

SUAS stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 990 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 990 000,00 627 900,0021,00%

0,00

CZK 3 617 900,00
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 Interní#

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba:

Místo: Areál Baník Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA3 617 900,002 990 000,0000 Šatny FK Sokolov, zateplení fasády

2 990 000,00 3 617 900,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Šatny FK Sokolov, zateplení fasády

24.05.2024

 

Michal Kubelka
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 Interní#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Areál Baník Sokolov Datum: 24.05.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 61779539

DIČ: CZ699001005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 990 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 990 000,00 21,00% 627 900,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 617 900,00

Šatny FK Sokolov, zateplení fasády

SUAS stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Strana 3 z 28



 Interní#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Areál Baník Sokolov Datum: 24.05.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 990 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 264 779,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 536,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 569 935,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 599 350,95

    997 - Přesun sutě 52 967,91

    998 - Přesun hmot 38 988,74

PSV - Práce a dodávky PSV 624 720,26

    713 - Izolace tepelné 22 726,68

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 67 401,63

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 16 176,59

    751 - Vzduchotechnika 3 440,90

    762 - Konstrukce tesařské 1 976,11

    764 - Konstrukce klempířské 227 835,72

    766 - Konstrukce truhlářské 111 719,32

    767 - Konstrukce zámečnické 172 600,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 842,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 95 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00

Šatny FK Sokolov, zateplení fasády
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 Interní#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Areál Baník Sokolov Datum: 24.05.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  

Uchazeč: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 990 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 264 779,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 536,74

1 K 310236251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 

300 do 450 mm
kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310236251

VV Drobné otvory ve fasádě po VZT apod.

VV 5 5,000

2 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 hladkých
m2 0,586 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272211

VV Přizdívka nových dveří mezi hospodou a chladící místnosí

VV 0,27*2,17 0,586

3 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 4,340 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121

VV Přizdívka nových dveří mezi hospodou a chladící místnosí

VV 2,17*2 4,340

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 569 935,40

4 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu
m2 162,443 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012

VV Západní strana

VV (2,04*1,4)*2 5,712

VV Jižní strana

VV (2,04*1,4)*6 17,136

VV (1,5*2,5)*2 7,500

VV (0,69*0,69)*2 0,952

VV (1,28*1,25)*31 49,600

VV (0,83*0,6)*2 0,996

VV Východní strana

VV (0,86*0,59)*4 2,030

VV 0,9*2 1,800

VV 1,13*2,17 2,452

VV Severní strana

VV (0,86*0,59)*4 2,030

VV (2,04*1,4)*2 5,712

VV 1,06*2,18 2,311

VV 1,35*2,1 2,835

VV (1,28*1,25)*31 49,600

VV (0,6*0,6)*2 0,720

VV 1,34*2,15 2,881

VV (1,46*1,4)*4 8,176

VV Součet 162,443

Šatny FK Sokolov, zateplení fasády
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 16,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001

VV Při výměně výplní a následném zednickém začištění

VV Jiží stěna - okna hospody

VV 4*2 8,000

VV Východní stěna - okna hospody

VV 4 4,000

VV Východní stěna - dveře mezi hospodou a chladící místností

VV 4 4,000

VV Součet 16,000

6 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325223

VV Přizdívky dveří mezi hospodou a chladící místností

VV 2 2,000

7 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 27,640 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001

VV Po výměně výplní z vnitřní i vnější strany

VV Jiží stěna - okna hospody

VV (0,83+0,83+0,6+0,6)*4 11,440

VV Východní stěna - okna hospody

VV (0,83+0,83+0,6+0,6)*2 5,720

VV Východní stěna - dveře mezi hospodou a chladící místností

VV (0,9+2,17+2,17)*2 10,480

VV Součet 27,640

8 K 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů m2 34,110 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121

VV Podstřešní římsa

VV (56,85+56,85)*(0,2+0,1) 34,110

9 K 621231101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější podhledy, 

na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

do 40 mm

m2 68,220 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621231101

VV Podstřešní římsa

VV (56,85+56,85)*(0,2+0,4) 68,220

10 M 28376802 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 40mm m2 71,631 CS ÚRS 2023 02

VV 68,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,631

11 K 621151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů m2 68,220 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151031

VV Podstřešní římsa

VV (56,85+56,85)*(0,2+0,4) 68,220

12 K 621531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 

podhledů
m2 68,220 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531012

13 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 783,145 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101

VV Komplet stěny fasády

VV Západní stěna

VV 11,35*7,3 82,855

VV -(2,04*1,4)*2 -5,712

VV Jižní stěna

VV 10,2*6,13 62,526

VV 36,45*6,36 231,822

VV 10,2*6,13 62,526

VV -(2,04*1,4)*6 -17,136

VV -(1,5*2,5)*2 -7,500
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(0,69*0,69)*2 -0,952

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,83*0,6)*2 -0,996

VV ((0,83+0,6+0,6)*0,14)*2 0,568

VV Východní stěna

VV 10,2*7,3 74,460

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,13*2,17 -2,452

VV -0,9*2,17 -1,953

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,14)*4 1,142

VV (1,13+2,17+2,17)*0,42 2,297

VV (1,17+2,17+2,17)*0,39 2,149

VV Severní stěna

VV 10,2*6,02 61,404

VV 36,45*6,21 226,355

VV 10,2*5,98 60,996

VV 1,9*6,18 11,742

VV 1,9*6,21 11,799

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,35*2,1 -2,835

VV -(2,4*1,4)*2 -6,720

VV -1,06*2,18 -2,311

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,6*0,6)*2 -0,720

VV -1,34*2,15 -2,881

VV -(1,46*1,4)*4 -8,176

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,14)*4 1,142

VV (1,06+2,18+2,18)*0,48 2,602

VV (2,07+2,4+2,4)*0,43 2,954

VV Štíty vyšší budovy

VV 13,3*0,5*2 13,300

VV Mezisoučet 749,035

VV Podstřešní římsa

VV (56,85+56,85)*(0,2+0,1) 34,110

VV Mezisoučet 34,110

VV Součet 783,145

14 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 153,511 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101

VV Po odsekání kabřince

VV Západní stěna

VV 11,35*1,05 11,918

VV Jižní strana

VV 56,85*1,17 66,515

VV Východní stěna

VV (11,35-1,17-1,13)*1,15 10,408

VV Severní stěna

VV (10,2+1,9-1,06)*1,15 12,696

VV (36,45+1,95)*1,11 42,624

VV (10,2-2,07+0,43+0,43)*1,04 9,350

VV Součet 153,511

15 K 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 153,511 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321121

16 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 153,511 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321191

17 K 622325103
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 30 do 50%
m2 594,938 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325103
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Fasáda nad kabřincem

VV Západní stěna

VV 11,35*7,3 82,855

VV -(2,04*1,4)*2 -5,712

VV Jižní stěna

VV 10,2*6,13 62,526

VV 36,45*6,36 231,822

VV 10,2*6,13 62,526

VV -(2,04*1,4)*6 -17,136

VV -(1,5*2,5)*2 -7,500

VV -(0,69*0,69)*2 -0,952

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,83*0,6)*2 -0,996

VV ((0,83+0,6+0,6)*0,14)*2 0,568

VV Východní stěna

VV 10,2*7,3 74,460

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,13*2,17 -2,452

VV -1,17*2,17 -2,539

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,14)*4 1,142

VV (1,13+2,17+2,17)*0,42 2,297

VV (1,17+2,17+2,17)*0,39 2,149

VV Severní stěna

VV 10,2*6,02 61,404

VV 36,45*6,21 226,355

VV 10,2*5,98 60,996

VV 1,9*6,18 11,742

VV 1,9*6,21 11,799

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,35*2,1 -2,835

VV -(2,4*1,4)*2 -6,720

VV -1,06*2,18 -2,311

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,6*0,6)*2 -0,720

VV -1,34*2,15 -2,881

VV -(1,46*1,4)*4 -8,176

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,14)*4 1,142

VV (1,06+2,18+2,18)*0,48 2,602

VV (2,07+2,4+2,4)*0,43 2,954

VV Štíty vyšší budovy

VV 13,3*0,5*2 13,300

VV Odpočet nové omítky pod původním kabříncem

VV Západní stěna

VV -11,35*1,05 -11,918

VV Jižní strana

VV -56,85*1,17 -66,515

VV Východní stěna

VV -(11,35-1,17-1,13)*1,15 -10,408

VV Severní stěna

VV -(10,2+1,9-1,06)*1,15 -12,696

VV -(36,45+1,95)*1,11 -42,624

VV -(10,2-2,07+0,43+0,43)*1,04 -9,350

VV Součet 594,938

18 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 749,035 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121

VV Komplet stěny fasády

VV Západní stěna

VV 11,35*7,3 82,855

VV -(2,04*1,4)*2 -5,712

VV Jižní stěna
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,2*6,13 62,526

VV 36,45*6,36 231,822

VV 10,2*6,13 62,526

VV -(2,04*1,4)*6 -17,136

VV -(1,5*2,5)*2 -7,500

VV -(0,69*0,69)*2 -0,952

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,83*0,6)*2 -0,996

VV ((0,83+0,6+0,6)*0,14)*2 0,568

VV Východní stěna

VV 10,2*7,3 74,460

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,13*2,17 -2,452

VV -0,9*2,17 -1,953

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,14)*4 1,142

VV (1,13+2,17+2,17)*0,42 2,297

VV (1,17+2,17+2,17)*0,39 2,149

VV Severní stěna

VV 10,2*6,02 61,404

VV 36,45*6,21 226,355

VV 10,2*5,98 60,996

VV 1,9*6,18 11,742

VV 1,9*6,21 11,799

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,35*2,1 -2,835

VV -(2,4*1,4)*2 -6,720

VV -1,06*2,18 -2,311

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,6*0,6)*2 -0,720

VV -1,34*2,15 -2,881

VV -(1,46*1,4)*4 -8,176

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,14)*4 1,142

VV (1,06+2,18+2,18)*0,48 2,602

VV (2,07+2,4+2,4)*0,43 2,954

VV Štíty vyšší budovy

VV 13,3*0,5*2 13,300

VV Součet 749,035

19 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 

40 mm

m2 5,459 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001

VV Ostění soklu vchodových dveří do hospody a levých + pravých dveří do šaten - EPS Perimeter

VV 0,4*0,42+0,4*0,48+0,4*0,43 0,532

VV Ostění a nadraží vchodových dveří do hospody a levých + pravých dveří do šaten nad požárním pásem - XPS

VV (1,13+1,07+1,07)*0,42 1,373

VV (1,06+1,08+1,08)*0,48 1,546

VV (2,07+1,3+1,3)*0,43 2,008

VV Součet 5,459

20 M 28376011 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 30mm m2 0,585 CS ÚRS 2023 02

VV 0,4*0,42 0,168

VV 0,4*0,48 0,192

VV 0,4*0,43 0,172

VV Součet 0,532

VV 0,532*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,585

21 M 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm m2 5,420 CS ÚRS 2023 02

VV (1,13+1,07+1,07)*0,42 1,373

VV (1,06+1,08+1,08)*0,48 1,546

VV (2,07+1,3+1,3)*0,43 2,008

VV Součet 4,927
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,927*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,420

22 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 80 do 120 mm

m2 55,336 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021

VV Sokl - ve výšce od okapového chodníku k protipožárnímu pásu - odhad výšky 0,4m

VV Západní stěna

VV 11,71*0,4 4,684

VV Jižní stěna

VV 57,21*0,4 22,884

VV Východní stěna

VV (11,71-0,9)*0,4 4,324

VV Severní stěna

VV (57,21+1,9+1,9-1,06-1,34)*0,4 23,444

VV Součet 55,336

23 M 28376018 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm m2 58,103 CS ÚRS 2023 02

VV 55,336*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,103

24 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 160 do 200 mm

m2 600,233 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041

VV EPS grafitový - od požárního pásu po římsu

VV Komplet stěny fasády

VV Západní stěna

VV 11,71*6,2 72,602

VV -(2,04*1,4)*2 -5,712

VV Jižní stěna

VV 10,38*5,03 52,211

VV 36,45*5,26 191,727

VV 10,38*5,03 52,211

VV -(2,04*1,4)*6 -17,136

VV -(1,5*2,5)*2 -7,500

VV -(0,69*0,69)*2 -0,952

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,83*0,6)*2 -0,996

VV Východní stěna

VV 11,71*6,2 72,602

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,13*2,17 -2,452

VV -0,9*2,17 -1,953

VV Severní stěna

VV 10,38*4,92 51,070

VV 36,81*5,11 188,099

VV 10,38*4,88 50,654

VV 1,9*5,08 9,652

VV 1,9*5,11 9,709

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,35*2,1 -2,835

VV -(2,4*1,4)*2 -6,720

VV -1,06*2,18 -2,311

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,6*0,6)*2 -0,720

VV -1,34*2,15 -2,881

VV -(1,46*1,4)*4 -8,176

VV "Odpočet XPS"  -2,484 -2,484

VV Štíty vyšší budovy

VV 13,3*0,5*2 13,300

VV Mezisoučet 597,749

VV Výklenky dveří pravého vstupu do šaten nad požárním pásem - XPS 
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,07*1,2 2,484

VV Mezisoučet 2,484

VV Součet 600,233

25 M 28376046 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 180mm m2 627,636 CS ÚRS 2023 02

VV 597,749*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 627,636

26 M 28376450 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 180mm m2 2,608 CS ÚRS 2023 02

VV 2,484*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,608

27 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 

hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
m 19,830 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212051

VV EPS Perimeter

VV Ostění dveří mezi hospodou a chladícím boxem v místě soklu

VV 0,2+0,2 0,400

VV XPS

VV Ostění dveří mezi hospodou a chladícím boxem v místě soklu

VV 1,17+0,97+0,97 3,110

VV EPS grafitový

VV Ostění oken hospody na Východní a Severní straně

VV (0,86+0,59+0,59)*8 16,320

VV Součet 19,830

28 M 28376011 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 30mm m2 0,172 CS ÚRS 2023 02

VV (0,2+0,2)*0,39 0,156

VV 0,156*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,172

29 M 28376031 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 30mm m2 2,514 CS ÚRS 2023 02

VV Ostění oken hospody na Východní a Severní straně

VV ((0,86+0,59+0,59)*8)*0,14 2,285

VV 2,285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,514

30 M 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm m2 1,334 CS ÚRS 2023 02

VV Ostění dveří mezi hospodou a chladícím boxem v místě soklu

VV (1,17+0,97+0,97)*0,39 1,213

VV 1,213*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,334

31 K 622221001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

m2 5,400 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221001

VV Ostění vstupních dveří do hospody v místě požárního pásu

VV 0,9+0,9 1,800

VV Ostění dveří levého a pravého vstupu do šaten v místě požárního pásu

VV 0,9*4 3,600

VV Součet 5,400

32 M 63140348/R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 30mm m2 2,633

VV 1,8*0,42 0,756

VV 1,8*0,48 0,864

VV 1,8*0,43 0,774

VV Součet 2,394

VV 2,394*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,633

33 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 124,506 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041

VV Protipožární pás ve výšce +0,200 - +1,100 (po parapet oken)

VV Západní stěna

VV 11,71*0,9 10,539

VV Jižní stěna

VV 57,21*0,9 51,489

VV Východní stěna
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (11,71-0,9)*0,9 9,729

VV Severní stěna

VV (57,21+1,9+1,9-1,06-1,34)*0,9 52,749

VV Součet 124,506

34 M 63142047/R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 180mm m2 130,731

VV 124,506*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 130,731

35 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, 

tloušťky desek do 40 mm

m 1,800 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622222051

VV Ostění dveří mezi hospodou a chladícím boxem v místě požárního pásu

VV 0,9+0,9 1,800

36 M 63140348/R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 30mm m2 0,772

VV 1,8*0,39 0,702

VV 0,702*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,772

37 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 600,233 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101

38 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
m2 124,506 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105

39 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 58,694 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

VV Ostění a nadpraží výplní osazených zároveň se zdivem (nové výplně z roku 2023)

VV Západní stěna

VV ((2,04+1,4+1,4)*0,18)*2 1,742

VV Jižní stěna

VV ((2,04+1,4+1,4)*0,18)*6 5,227

VV ((1,5+2,5+2,5)*0,18)*2 2,340

VV ((0,69+0,69+0,69)*0,18)*2 0,745

VV ((1,28+1,25+1,25)*0,18)*31 21,092

VV Severní stěna

VV ((2,04+1,4+1,4)*0,18)*2 1,742

VV (1,35+2,1+2,1)*0,18 0,999

VV ((1,28+1,25+1,25)*0,18)*31 21,092

VV ((0,6+0,6+0,6)*0,18)*2 0,648

VV ((1,46+1,4+1,4)*0,18)*4 3,067

VV Součet 58,694

40 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 139,470 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001

VV Západní stěna

VV 11,71 11,710

VV Jižní stěna

VV 57,21 57,210

VV Východní stěna

VV 11,71-0,9+1,13 11,940

VV Severní stěna

VV 57,21+1,9+1,9-1,06-1,34 58,610

VV Součet 139,470

41 M 59051655 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm m 146,444 CS ÚRS 2023 02

VV 139,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 146,444

42 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 285,760 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003

VV Západní strana

VV (1,4+1,4)*2 5,600
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Jižní strana

VV (1,4+1,4)*6 16,800

VV (2,5+2,5)*2 10,000

VV (0,69+0,69)*2 2,760

VV (1,25+1,25)*31 77,500

VV (0,6+0,6)*2 2,400

VV 6,13+0,5+0,5+6,13 13,260

VV Východní strana

VV (0,59+0,59)*4 4,720

VV 2,17+2,17 4,340

VV 2,17+2,17+2,17+2,17 8,680

VV Severní strana

VV (0,59+0,59)*4 4,720

VV (1,4+1,4)*2 5,600

VV 2,18+2,18 4,360

VV 2,1+2,1 4,200

VV (1,25+1,25)*31 77,500

VV (0,6+0,6)*2 2,400

VV 2,15+2,15 4,300

VV (1,4+1,4)*4 11,200

VV 6,02+6,18+6,24+5,98+0,5+0,5 25,420

VV Součet 285,760

43 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 328,624 CS ÚRS 2023 02

VV 285,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 328,624

44 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 367,900 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004

VV Západní strana

VV (2,04+1,4+1,4)*2 9,680

VV Jižní strana

VV (2,04+1,4+1,4)*6 29,040

VV (1,5+2,5+2,5)*2 13,000

VV (0,69+0,69+0,69)*2 4,140

VV (1,28+1,25+1,25)*31 117,180

VV (0,83+0,6+0,6)*2 4,060

VV Východní strana

VV (0,86+0,59+0,59)*4 8,160

VV 0,9+2+2 4,900

VV 1,13+2,17+2,17 5,470

VV Severní strana

VV (0,86+0,59+0,59)*4 8,160

VV (2,04+1,4+1,4)*2 9,680

VV 1,06+2,18+2,18 5,420

VV 1,35+2,1+2,1 5,550

VV (1,28+1,25+1,25)*31 117,180

VV (0,6+0,6+0,6)*2 3,600

VV 1,34+2,15+2,15 5,640

VV (1,46+1,4+1,4)*4 17,040

VV Součet 367,900

45 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 423,085 CS ÚRS 2023 02

VV 367,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 423,085

46 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 389,480 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

VV Průběžná dilatace - Jižní stěna

VV 6,13+6,13 12,260

VV Mezisoučet 12,260

VV Rohová dilatace - Severní stěna

VV 6,02+5,98 12,000
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 12,000

VV Nadpražní lišta oken a dveří vč. výklenků

VV Západní strana

VV 2,04*2 4,080

VV Jižní strana

VV 2,04*6 12,240

VV 1,5*2 3,000

VV 0,69*2 1,380

VV 1,28*31 39,680

VV 0,83*2 1,660

VV Východní strana

VV 0,86*4 3,440

VV 0,9*2 1,800

VV 1,13+1,17 2,300

VV Severní strana

VV 0,86*4 3,440

VV 2,04*2 4,080

VV 1,06 1,060

VV 1,35 1,350

VV 1,28*31 39,680

VV 0,6*2 1,200

VV 1,34+2,1 3,440

VV 1,64*4 6,560

VV Podstřešní římsa

VV 56,85+56,85 113,700

VV Mezisoučet 244,090

VV Parapetní

VV Nová okna osazená zároveň s fasádou

VV Západní strana

VV 2,04*2 4,080

VV Jižní strana

VV 2,04*6+0,69*2+1,28*31+1,5*2+0,86*2 58,020

VV Východní strana

VV 0,86*4 3,440

VV Severní strana

VV 0,86*4+2,04*2+1,35+1,28*31+0,6*2+1,46*4 55,590

VV Mezisoučet 121,130

VV Součet 389,480

47 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 14,712 CS ÚRS 2023 02

VV 12,26*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,712

48 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 14,400 CS ÚRS 2023 02

VV 12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,400

49 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 292,908 CS ÚRS 2023 02

VV 244,09*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 292,908

50 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 145,356 CS ÚRS 2023 02

VV 121,13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 145,356

51 K 622151021 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn m2 41,595 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021

VV 300mm nad terén

VV Západní stěna

VV 11,71*0,3 3,513

VV Jižní stěna

VV 57,21*0,3 17,163

VV Východní stěna

VV (11,71-0,9+0,18+0,18-1,13+0,18+0,18)*0,3 3,120

VV Severní stěna

VV (57,21+1,9+1,9-1,06+0,18+0,18-1,34+0,18+0,18)*0,3 17,799

VV Součet 41,595
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 622511102 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn m2 41,595 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511102

53 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 759,656 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031

VV Západní stěna

VV 11,71*7 81,970

VV -(2,04*1,4)*2 -5,712

VV ((2,04+1,4+1,4)*0,18)*2 1,742

VV Jižní stěna

VV 10,38*5,83 60,515

VV 36,45*6,06 220,887

VV 10,38*5,83 60,515

VV -(2,04*1,4)*6 -17,136

VV -(1,5*2,5)*2 -7,500

VV -(0,69*0,69)*2 -0,952

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,83*0,6)*2 -0,996

VV ((2,04+1,4+1,4)*0,18)*6 5,227

VV (1,5+2,5+2,5+1,5+2,5+2,5+0,69+0,69+0,69+0,69+0,69+0,69)*0,18 3,085

VV ((1,28+1,25+1,25)*0,18)*31 21,092

VV ((0,83+0,6+0,6)*0,18)*2 0,731

VV Východní stěna

VV 11,71*7 81,970

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -0,9*2,17 -1,953

VV -1,17*2,17 -2,539

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,32)*4 2,611

VV (1,13+2,17+2,17)*0,42 2,297

VV (0,9+2,17+2,17)*0,18 0,943

VV (1,17+2,17+2,17)*0,39 2,149

VV Severní stěna

VV 10,38*5,72 59,374

VV 36,45*5,91 215,420

VV 10,2*5,68 57,936

VV 1,9*5,88 11,172

VV 1,9*5,91 11,229

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,35*2,1 -2,835

VV -(2,4*1,4)*2 -6,720

VV -1,06*2,18 -2,311

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,6*0,6)*2 -0,720

VV -1,34*2,15 -2,881

VV -(1,46*1,4)*4 -8,176

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,32)*4 2,611

VV (1,06+2,18+2,18)*0,48 2,602

VV (2,07+2,4+2,4)*0,43 2,954

VV (1,34+2,15+2,15)*0,18 1,015

VV Štíty vyšší budovy

VV 13,3*0,5*2 13,300

VV Součet 759,656

54 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 

stěn
m2 759,656 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 599 350,95

55 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 1,339 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Zazdívka původního otvoru z tvárnic Ytong mezi hospodou a chladící místností

VV 1,17*2,17 2,539

VV -0,6*2 -1,200

VV Součet 1,339

56 K 966054121 Vybourání říms ze železobetonu vyložených do 500 mm m 10,500 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966054121

VV V místě přístřešků u hospody

VV 10,5 10,500

57 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 1 m2
m2 1,494 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374

VV Jiží stěna - okna hospody

VV (0,83*0,6)*2 0,996

VV Východní stěna - okna hospody

VV (0,83*0,6)*1 0,498

VV Součet 1,494

58 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 1,200 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455

VV Dveře mezi hospodou a chladící místností

VV 0,6*2 1,200

59 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 629,048 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015341

VV Fasáda nad kabřincem

VV Západní stěna

VV 11,35*7,3 82,855

VV -(2,04*1,4)*2 -5,712

VV Jižní stěna

VV 10,2*6,13 62,526

VV 36,45*6,36 231,822

VV 10,2*6,13 62,526

VV -(2,04*1,4)*6 -17,136

VV -(1,5*2,5)*2 -7,500

VV -(0,69*0,69)*2 -0,952

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,83*0,6)*2 -0,996

VV ((0,83+0,6+0,6)*0,14)*2 0,568

VV Východní stěna

VV 10,2*7,3 74,460

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,13*2,17 -2,452

VV -1,17*2,17 -2,539

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,14)*4 1,142

VV (1,13+2,17+2,17)*0,42 2,297

VV (1,17+2,17+2,17)*0,39 2,149

VV Severní stěna

VV 10,2*6,02 61,404

VV 36,45*6,21 226,355

VV 10,2*5,98 60,996

VV 1,9*6,18 11,742

VV 1,9*6,21 11,799

VV -(0,86*0,59)*4 -2,030

VV -1,35*2,1 -2,835

VV -(2,4*1,4)*2 -6,720

VV -1,06*2,18 -2,311

VV -(1,28*1,25)*31 -49,600

VV -(0,6*0,6)*2 -0,720

VV -1,34*2,15 -2,881
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,46*1,4)*4 -8,176

VV ((0,86+0,59+0,59)*0,14)*4 1,142

VV (1,06+2,18+2,18)*0,48 2,602

VV (2,07+2,4+2,4)*0,43 2,954

VV Štíty vyšší budovy

VV 13,3*0,5*2 13,300

VV Odpočet kabřinec

VV Západní stěna

VV -11,35*1,05 -11,918

VV Jižní strana

VV -56,85*1,17 -66,515

VV Východní stěna

VV -(11,35-1,17-1,13)*1,15 -10,408

VV Severní stěna

VV -(10,2+1,9-1,06)*1,15 -12,696

VV -(36,45+1,95)*1,11 -42,624

VV -(10,2-2,07+0,43+0,43)*1,04 -9,350

VV Mezisoučet 594,938

VV Podstřešní římsa

VV (56,85+56,85)*(0,2+0,1) 34,110

VV Mezisoučet 34,110

VV Součet 629,048

60 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 153,511 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059641

VV Obklad soklu z kabřince

VV Západní stěna

VV 11,35*1,05 11,918

VV Jižní strana

VV 56,85*1,17 66,515

VV Východní stěna

VV (11,35-1,17-1,13)*1,15 10,408

VV Severní stěna

VV (10,2+1,9-1,06)*1,15 12,696

VV (36,45+1,95)*1,11 42,624

VV (10,2-2,07+0,43+0,43)*1,04 9,350

VV Součet 153,511

61 K 009-x1 Demontáž nástěnky a schránky na fasády, uschování soubor 1,000

62 K 009-x3 Demontáž polohových štítků na fasádě, uschování - Severní strana kus 4,000

63 K 009-x2 D+M+PH Zpětná montáž nástěnky a schránky na fasádu s novým ukotvením soubor 1,000

64 K 009-x4 D+M+PH Zpětná montáž polohových štítků na fasádě s novým ukotvením - Severní strana kus 4,000

65 K 009-x5
D+M+PH Úprava štítů střech - rozebrání závětrných lišt, likvidace odpadu, prodloužení střešní krytiny vč. 

podkladních konstrukcí a všech vrstev, nové Tizn závětrné lišty, prodloužení žlabů
m 64,000

VV 7,4+7,4+7,4+7,4+8,6+8,6+8,6+8,6 64,000

66 K 009-x6

D+M+PH Úprava střechy v místech zateplení štítů vyšší části budovy - demontáž lemování, uschování, 

zaříznutí střešní krytiny a všech podkladních konstrukcí a vrstev o tloušťku KZS, po provedení KZS zpětná 

montáž lemování

m 34,400

VV 8,6+8,6+8,6+8,6 34,400

67 K 009-x7 Vyřezání pěn kolem vyměněných oken, likvidace odpadu, nové zapěnění před provedením KZS soubor 1,000

68 K 009-x8
Dočištění vybouraného stropu nad levým a pravým vstupem do šaten vč. likvidace odpadu - přesahující beton, 

odřezání armatur
soubor 1,000

69 K 985311213
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 

30 mm
m2 10,233 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311213

VV Podstřešní římsa - rozsah 30%

VV ((56,85+56,85)*(0,2+0,1))*0,3 10,233
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 10,233 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311912

71 K 985323212 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm m2 10,233 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323212

VV Podstřešní římsa - rozsah 30%

VV ((56,85+56,85)*(0,2+0,1))*0,3 10,233

72 K 985323912 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 10,233 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323912

73 K 941211111
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
m2 1 200,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111

VV Západní stěna

VV 14*8 112,000

VV Jižní stěna

VV 59*8 472,000

VV Východní stěna

VV 14*8 112,000

VV Severní stěna

VV (59+2+2)*8 504,000

VV Součet 1 200,000

74 K 941211211
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití
m2 108 000,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211

VV 1200*90 108 000,000

75 K 941211811
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
m2 1 200,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811

76 K 944611111 Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 1 200,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611111

77 K 944611211
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den 

použití
m2 108 000,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611211

VV 1200*90 108 000,000

78 K 944611811 Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 1 200,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611811

79 K 944711112 Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž m 6,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711112

VV Vstup do šaten a hospody

VV 3*2 6,000

80 K 944711212
Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně 

za každý den použití
m 540,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711212

VV 6*90 540,000

81 K 944711812 Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž m 6,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711812

82 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 4,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV Při výměně výplní a následném zednickém začištění

VV Jiží stěna - okna hospody

VV 1*2 2,000

VV Východní stěna - okna hospody

VV 1 1,000

VV Východní stěna - dveře mezi hospodou a chladící místností
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

83 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 16,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV Po výměně výplní a následném zednickém začištění

VV Jiží stěna - okna hospody

VV 4*2 8,000

VV Východní stěna - okna hospody

VV 4 4,000

VV Východní stěna - dveře mezi hospodou a chladící místností

VV 4 4,000

VV Součet 16,000

D 997 Přesun sutě 52 967,91

84 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 26,103 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

85 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 6 do 9 m
t 26,103 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212

86 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 26,103 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

87 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 182,721 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 26,103*7 182,721

88 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 1,134 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602

89 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 10,065 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603

90 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 13,662 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013607

91 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1,242 1 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

VV 26,103-1,134-10,065-13,662 1,242

D 998 Přesun hmot 38 988,74

92 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 34,597 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 624 720,26

D 713 Izolace tepelné 22 726,68

93 K 713-x1 D+M Vyspádování pod vnější parapety polystyrenem XPS s vyztužením perlinkou a tmelem m 121,130

VV Západní strana

VV 2,04*2 4,080

VV Jižní strana

VV 2,04*6+0,69*2+1,28*31+1,5*2+0,86*2 58,020

VV Východní strana

VV 0,86*4 3,440

VV Severní strana

Strana 19 z 28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013607
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002


 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,86*4+2,04*2+1,35+1,28*31+0,6*2+1,46*4 55,590

VV Součet 121,130

94 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 224,151 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 67 401,63

95 K 741-x1 Demontáž svislých svodů hromosvodu vč. likvidace m 36,000

VV Západní strana

VV 8 8,000

VV Jižní strana

VV 7*2 14,000

VV Severní strana

VV 7*2 14,000

VV Součet 36,000

96 K 741-x3 Demontáž nástěnného svítidla vč. uschování kus 2,000

VV Nad levým vstupem do šaten

VV 1 1,000

VV Nad pravým vstupem do šaten

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

97 K 741-x5 Demontáž rozvaděče vč. likvidace odpadu, D+M zazdívka otvoru kus 2,000

VV Rozvaděč u levého vstupu do šaten

VV 1 1,000

VV Rozvaděč u pravého vstupu do šaten

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

98 K 741-x7 Demontáž kompletní elektroinstalace okolo hospody vč. likvidace (osvětlení teras, apod.) soubor 1,000

99 K 741-x2 D+M Nových svislých svodů hromosvodu vč. měření odporů a revize m 36,000

100 K 741-x4 Zpětná montáž nástěnného svítidla s ukotvením přes KZS kus 2,000

VV Nad levým vstupem do šaten

VV 1 1,000

VV Nad pravým vstupem do šaten

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

101 K 741-x6
Proveření funkčnosti rozvaděče u pravého vstupu do šaten vedle rozvaděče Cetin - v případě nefunkčnosti 

likvidace a D+M zazdívka otvoru, v případě funkčnosti D+M nová elektro dvířka do nové úrovně KZS
soubor 1,000

102 K 741-x8
Ostatní elektroinstalace na fasádě - ověření funkčnosti kabelů a prvků na fasádě - v případě nefunkčnosti 

demontáž a likvidace
soubor 1,000

103 K 741-x9 D+M Připojení nového žebříku na Západní stěně k hromosvodu kus 1,000

104 K 998741202
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 671,331 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 16 176,59

105 K 742-x1 D+M Nová dvířka rozvaděče Cetin osadit do nové úrovně KZS - vedle pravého vstupu do šaten kus 1,000

106 K 742-x2
Demontáž antén vč. kabeláže ze žebříku nad levým vstupem do šaten, přesun na střechu, úprava kabeláže, 

D+M kompletní prostup střechou, D+M nový držák antény
soubor 1,000

107 K 998742202
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 161,089 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742202

D 751 Vzduchotechnika 3 440,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

108 K 751-x1
D+M Úprava stávající VZT na Jižní straně fasády (bílá mřížka původního zazděného okna hospody) - 

demontíáž mřížky, likvidace, prodloužení potrubí na novou úroveň KZS, osazení nové nerez mřížky
soubor 1,000 1 394,48 1 394,48

109 K 751-x2

D+M Úprava stávající VZT na Jižní straně fasády - ventilátor v okně hospody - odpojení a demontáž 

ventilátoru, uschování, montáž do nové okenní výplně, prodloužení stávajícího potrubí, napojení na stávající 

potrubí a zapojení

soubor 1,000

110 K 751-x3
D+M Úprava nové VZT na Jižní straně fasády (nová SPIRO trubka) - demontáž mřížky, zaříznutí potrubí do 

nové úrovně KZS, zpětná montáž mřížky
soubor 1,000

111 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m
% 34,310 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201

D 762 Konstrukce tesařské 1 976,11

112 K 762-x1 Demontáž prkna podstřešní římsy vč. likvidace odpadu m 113,700 17,38 1 976,11

VV 56,85+56,85 113,700

D 764 Konstrukce klempířské 227 835,72

113 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 9,370 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV Jiží stěna - okna hospody

VV 0,83*3 2,490

VV Východní strana - okna hospody

VV 0,86*4 3,440

VV Severní strana - okna hospody

VV 0,86*4 3,440

VV Součet 9,370

114 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 10,500 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002861

VV V místě přístřešků u hospody

VV 10,5 10,500

115 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 72,500 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861

VV Jižní strana

VV 7,5*5 37,500

VV Severní strana

VV 7*5 35,000

VV Součet 72,500

116 K 764226444/R Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 280 mm m 114,250 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226444/R

P
Poznámka k položce: 

Skutečnou RŠ nutno zaměřit na stavbě

VV Nová okna osazená zároveň s fasádou

VV Západní strana

VV 2,04*2 4,080

VV Jižní strana

VV 2,04*6+0,69*2+1,28*31+1,5*2+0,86*2 58,020

VV Severní strana

VV 2,04*2+1,35+1,28*31+0,6*2+1,46*4 52,150

VV Součet 114,250

117 K 764226445/R Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 420 mm m 6,880

P
Poznámka k položce: 

Skutečnou RŠ nutno zaměřit na stavbě

VV Východní strana - okna hospody

VV 0,86*4 3,440

VV Severní strana - okna hospody

VV 0,86*4 3,440

VV Součet 6,880
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 Interní#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

118 K 764548423 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm m 72,500 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548423

119 K 764-x1
D+M Oplechování zateplené podstřešní římsy TiZn plechem - zamezení zatékání vody pod KZS - cena vč. 

případného rozebrání žlabů, střechy, apod. se zpětnou montáží
m 113,700

VV 56,85+56,85 113,700

120 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 258,930 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 111 719,32

121 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811

VV Jiží stěna - okna hospody

VV 2 2,000

VV Východní strana - okna hospody

VV 4 4,000

VV Severní strana - okna hospody

VV 4 4,000

VV Součet 10,000

122 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 1,000 S ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

VV Dveře mezi hospodou a chladící místností

VV 1 1,000

123 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216

VV Jiží stěna - okna hospody

VV 2 2,000

VV Východní stěna - okna hospody

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

124 M 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 0,996 CS ÚRS 2023 02

VV Jiží stěna - okno hospody

VV 0,83*0,6 0,498

VV Východní stěna - okno hospody

VV 0,83*0,6 0,498

VV Součet 0,996

125 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 S ÚPRAVOU VÝPLNĚ PRO VZT - OKNO NUTNO 

KOORDINOVAT S PROFESÍ VZT
m2 0,498 CS ÚRS 2023 02

VV Jiží stěna - okno hospody

VV 0,83*0,6 0,498

126 K 766-R1

Výroba, dodávka a montáž Nové okno plastové cca 900 x 1575 mm otevíravé/sklopné, s podsvětlíkem (včetně 

vybourání stávajícího okna, ubourání zdiva, včetně omítnutí, vyštukování, 

výmalby z vnější části, vnitřní parapet plastový, komůrkový s bočními kryty a parotěsné utěsnění dle ČSN). 

Cen zahrnuje i likvidaci odpadu, lešení, úklid, apod.

kus 4,000

127 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660411

VV Dveře mezi hospodou a chladící místností

VV 1 1,000

128 M 61140500/R
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 vč. bezpečnostního 

kování a bezpečnostního zámku
m2 3,515

VV 0,9*2,17 1,953

VV 1,953*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,515

129 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 14,720 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629214
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Jiží stěna - okna hospody

VV (0,83+0,83+0,6+0,6)*2 5,720

VV Východní stěna - okna hospody

VV (0,83+0,83+0,6+0,6)*1 2,860

VV Východní stěna - dveře mezi hospodou a chladící místností

VV 0,9+0,9+2,17+2,17 6,140

VV Součet 14,720

130 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 0,830 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

VV Východní stěna - okno hospody

VV 0,83 0,830

131 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 0,830 CS ÚRS 2023 02

P
Poznámka k položce: 

Na stavbě nutno zaměřit skutečnou hloubku parapetu

132 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

133 K 766694126 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm m 1,660 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126

VV Jiží stěna - okna hospody

VV 0,83*2 1,660

134 M 61140083/R parapet plastový vnitřní – š 450mm, barva bílá m 1,660

135 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

136 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 110,640 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 172 600,98

137 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 7,508 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811

VV Jiží stěna - okna hospody

VV (0,83*0,6)*2 0,996

VV Východní strana - okna hospody

VV (0,86*0,59)*4 2,030

VV Východní strana - dveře hospody

VV 1,13*2,17 2,452

VV Severní strana - okna hospody

VV (0,86*0,59)*4 2,030

VV Součet 7,508

138 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 12,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832802

VV Západní stěna

VV 8 8,000

VV Severní stěna

VV 4 4,000

VV Součet 12,000

139 K 767-x4 Odřezání všech ocelových prvků na fasádě vč. likvidace soubor 1,000

140 K 767-x1 Zpětná montáž mříže vstupních dveří do hospody s prodlouženým ukotvením a novými nátěry soubor 1,000

141 K 767-x2
Výroba, dodávka a montáž otevíravé mříže pro nové dveře mezi hospodou a chladícím boxem vel. cca. 

1,3x2,25m vč. nátěrů a ukotvení - vzhled dle stávajících mříže dveří
kus 1,000

142 K 767-x3 Výroba, dodávka montáž pevných mříží pro okna hospody vel. cca. 100x80cm vč. nátěrů a ukotvení kus 10,000

143 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 8,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832102

VV Západní stěna

VV 8 8,000
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144 M 44983000 žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn m 8,000 CS ÚRS 2023 02

145 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 709,259 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 842,33

146 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 6,910 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

VV Po výměně výplní z vnitřní strany

VV Jiží stěna - okna hospody

VV ((0,83+0,83+0,6+0,6)*2)*0,5 2,860

VV Východní stěna - okna hospody

VV (0,83+0,83+0,6+0,6)*0,5 1,430

VV Východní stěna - dveře mezi hospodou a chladící místností

VV (0,9+2,17+2,17)*0,5 2,620

VV Součet 6,910

147 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 6,910 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

148 K 013294000/R Výrobní dokumentace … 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 95 000,00

149 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

150 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě … 1,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000

151 K 033002000/R Náklady na energie (voda, elektro, apod...) … 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

152 K 043002000/R
Zpracování veškerých dokladů potřebných k předání díla a kolaudaci (revize, posudky, čestná prohlášení, 

atesty, apod...)
… 1,000

153 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00

154 K vrn9-X1 Výtažné zkoušky fasádních kotev s předáním protokolu soubor 1,000

Strana 24 z 28

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000


 Interní#

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



 Interní#

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



 Interní#

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady




