
Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2024/0146

„MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 — Řepy, rekonstrukce topného systému“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v pl. znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená (ve věcech uzavření této smlouvy):

Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

kontaktní telefon — obecně: 234 683 1 ll

IČO: 00231223

DIČ: CZOO231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoba určená ke kontaktu se zhotovitelem je:

Mgr. Jiří Matušek, vedoucí odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17,

tel._ email:

(dále jen objednatel)

a

Kotmel Instalatéři s.r.o.

se sídlem: Pavla Švandy ze Semčic 495/12, Smíchov, 155 00 Praha 5

zastoupená: Martinem Kotmelem - jednatelem

kontaktní telefon:

IČO: 084 68 176

DIČ: C2084 68 176

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v OR vedeném: u Městského soudu v Praze sp. Zn. C 319429

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Martin Kotmel - 'ednatel

tel./email: _
ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Martin Kotmel tel.:_email:_

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět plnění

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je nabídka zhotovitele,

zadávací podmínky objednatele uplatněné ve výzvě kpodání nabídek dle § 27 b)

v

zákona 0. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Tyto podmínky jsou pro zhotovitele závazné.

2.2. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla:

„MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 — Řepy, rekonstrukce topného systému“

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna otopných těles v budově a kompletní

výměna stávajících potrubních rozvodů ústředního topení. Součástí prací je i dodávka
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a montáž nových krytů topení a garnýží do vybraných místností a nezbytné stavební

úpravy. Součástí dodávky je zregulování soustavy, veškeré potřebné zkoušky,

zaškolení obsluhy včetně předání výkresů skutečného provedení, provozních pokynů

a návodů k obsluze a údržbě.

Rekonstrukce se nebude týkat technologického vybavení předávací stanice, které je ve

vlastnictví společnosti Veolia a.s., a které bylo kompletně zrekonstruováno v roce

2019.

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby a výkazem výměr,

které zpracovala společnost CERGO ENERGY s, r. o. v roce 2021.

Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, vyhotovené na základě

předané zadávací dokumentace.

a) Součástí plnění díla jsou:

- Rekonstrukce topného systému, související práce a zregulování soustavy

- Nutné stěhování nábytku a zakrývání vybavení mateřské školy tak, aby nedošlo

k poškození majetku

- Provedení všech potřebných zkoušek, zaškolení obsluhy, včetně předání

výkresů skutečného provedení, revizních zpráv a protokolů, provozních pokynů

a návodů k obsluze a údržbě

— Předání atestů použitých materiálů — vše v českém jazyce

- Předání dokumentace skutečného stavu s vyznačením případných změn

a odchylek (1x v elektronické podobě ve formátu PDF & DWG, lx v listinné

podobě)

- Zabezpečení koordinace a řízení stavby, účast pracovníku zhotovitele

při předání staveniště a při převzetí díla, na kontrolních dnech

— Doklady o likvidaci odpadu

- Předložení kontrolního a zkušebního plánu stavby

b) Součástí prací jsou dále:

- zařízení staveniště

- potřebné mechanizmy pro provedení díla

— zajištění stavby z hlediska BOZP, PO

c) Součástí díla jsou všechny práce, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla

a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo

mohl vědět.

d) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí

a podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodávku

stavebních a jiných prací, dle předmětu smlouvy

e) Zhotovitel se zavazuje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně

objednatelem požadované práce nad rámec projektové dokumentace, soupisu

prací a dodávek a této smlouvy, které vzniknou v průběhu realizace a uvádění

do provozu na základě dohody o ceně dle čl. 4 této smlouvy.

f) Zhotovitel před zahájením prací předá technologické postupy pro jednotlivé

druhy stavební činnosti

2.3. Technická specifikace díla:

Dílo bude zpracováno v rozsahu stanoveném zadávací a projektovou dokumentací.

Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu sjednaném

v rámci této smlouvy jako celku ve sjednaném termínu bez vad a nedodělkú.
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2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

O předání a převzetí díla a předání dokladu o zkouškách a revizích bude podepsán

zápis oběma stranami.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadně jakosti, z nových materiálů

podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z dokumentace

pro provedení stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN

a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění

bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel

do stavby nezabuduje Žádný výrobek, který nebyl certifikován.

3. Doba plnění

Doba plnění byla stanovena následujícím způsobem:

Zahájení prací: Ihned po předání staveniště

Předpokládaná termín předání staveniště: ]. 7. 2024

Dokončení díla: nejpozději do 20. 8. 2024

Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný harmonogram prací a je povinen

předložit tento harmonogram Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnu od

podpisu smlouvy. Harmonogram prací je nedílnou součástí této smlouvy jako její

příloha č.2.

Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto případech:

a) objednatel nepředá staveniště zhotoviteli nejpozději do 1. 7. 2024, popř. mu

nepředá vtomto termínu rozhodnutí orgánu státní správy, pokud je ho

k provedení díla potřeba

b) z důvodu vyšší moci, živelná událost apod.

c) dojde—li během provádění stavebních prací k výraznému zvýšení stavebních

nebo jiných prací oproti pracím uvedeným v předmětu této smlouvy nebo proti

nabídkovému soupisu prací a dodávek

d) nebude-li zhotovitel schopen pokračovat vplnění díla pro překážky ležící

na straně objednatele

Údaje o skutečnostech, jak je v předchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou

zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potvrzena

objednatelem.

Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují právní události, které vznikly

po uzavření smlouvy a nejsou zaviněné, a které nemohly být smluvními stranami

předpokládány, přičemž se jedná o neodvratitelně události mimořádné povahy mající

bezprostřední vliv na plnění díla ujednaněho podle této smlouvy.

Vpřípadě, že duvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinna

neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.
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4.1.

4. Cena dfla

Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

 

 

 

Cena celkem bez DPH 1 957 214,60 Kč

DPH 21% 411 015,07 Kč

Cena celkem s DPH 2 368 229,67 Kč

   
 

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou zhotovitele, a je možné ji překročit pouze za

podmínek stanovených v této smlouvě.

4.2. Cena je podrobně specifikována voceněném soupisu prací, dodávek a služeb

(z nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

4.3. Úprava smluvních cen v průběhu realizace stavby je možná:

4.4.

4.5.

v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy

v oceněném soupisu prací a dodávek, a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce).

Cena těchto prací, pokudji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve

v oceněném soupisu prací a dodávek, bude stanovena podle cen ÚRS platných

v době provádění díla,

dojde-li ke změně standardů, projektu či rozsahu prací vymezených zadávacími

podmínkami veřejné zakázky vyvolaných objednatelem, nebo průběhem výstavby.

Cena těchto víceprací/méně prací, pokudji nebude možno určit z jednotkových cen

obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen ÚRS platných v době

provádění díla,

úprava sjednané ceny díla a jeho částí v průběhu realizace stavby včetně stanovení

konečné ceny musí být stanovena dohodou smluvních stran a to formou písemného

dodatku k této smlouvě,

v případě, že bude v průběhu prací uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané

hodnoty zvýšena nebo snížena, má zhotovitel povinnost účtovat k ceně plnění daň

v souladu s aktuálně platným zněním zákona.

Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné práce

nad rámec smlouvy je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit

s objednatelem a případně s projektantem. Pokud práce nad rámec smlouvy provede

zhotovitel bez předchozího projednání & odsouhlasení objednatele, není tento

povinen provedené vícepráce zaplatit. Použitím dražších materiálu a výrobků

nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu dohodnuté ceny, pokud není použití

takových materiálů důsledkem změny PD či důsledkem požadavku objednatele.

Drobné odchylky 0d projektu budou mezi smluvními stranami zachyceny

a stvrzovány ve stavebním deníku. Zásadní odchylky musí odsouhlasit autorský

dozor a objednatel a budou předmětem dodatku k této smlouvě. Zároveň musí být

vypracována dokumentace těchto změn. Změny materiálů budou zapisovány

do stavebního deníku, konstrukční a jiné změny budou zapisovány do deníku

víceprací a méněprací a budou kromě zápisu do tohoto deníku dokumentovány

zvláštním výkresem nebo zakreslením do jednoho (pro tento účel vyčleněného) pare

projektu.

4/14



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

5. Místo plnění

Místem plnění je: „MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 - Řepy“

6. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje za provedení díla dle čl. 2. zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. 4.

této smlouvy za podmínek v této smlouvě stanovených.

Objednatel předá zhotoviteli 2 pare projektové dokumentace k realizaci nejpozději

při podpisu smlouvy.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým zpusobem prosto práv třetí osoby.

Staveniště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby.

O převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.

Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm

mohl začít práce podle předané projektové dokumentace pro provedení stavby,

harmonogramu a řádně v nich pokračovat.

Na staveniště mohou vstupovat jen pověření pracovníci objednatele, zejména

technický dozor stavebníka a případně zástupce projektanta vykonávající autorský

dozor. Zařízení staveniště, vč. mobilního WC, skladu a šaten zabezpečuje zhotovitel,

jeho cena je součástí ceny za dílo. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu

a skladování všech materiálu, stavebních hmot a dílců, výrobku, stroju a zařízení

ajejich přesun ze skladu na staveniště.

Objednatel zabezpečuje výkon autorského a technického dozoru stavebníka. Jména

osob oprávněných ktěmto výkonum sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při

předání staveniště.

Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby.

Termíny pravidelných kontrolních dnu budou stanoveny objednatelem při zahájení

prací zápisem ve stavebním deníku.

7. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 2 této

smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel ponese na svuj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého

díla.

Náklady spojené se skládkováním sutě a vybouraných hmot jakož i všechny

náležitosti s těmito činnostmi spojenými si zajišt'uje zhotovitel ve vlastní režii.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení

prací nad rámec sjednaného předmětu plnění.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadu a nečistot, které jsou

výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu

na staveništi a odpovídá za škodu zpusobenou neplněním této povinnosti.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

8.1.

8.2.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla

vyklidit staveniště. Pro případ prodlení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu

ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků

včetně zaškolení a dodržování protipožárních předpisů.

Zhotovitel je povinen - v rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné

skladování a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých při

realizaci díla této smlouvy, jakož i staveništní svislou dopravu.

Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel

v protokole o předání staveniště.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, zařízení staveniště

a dotčených prostorách.

Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovaný

harmonogram do provádění denních prací po stavebních činnostech, pokud to

vyžaduje postup stavebních prací a zájem objednatele.

Zhotovitel je povinen před zahájením díla (při předání staveniště) protokolárně

předat objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou na provedení díla

podílet ve finančním objemu prací větším než 10%.

Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím

osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby být pojištěn na minimální

pojistnou částka 20 mil. Kč (č. pojistné smlouvy 0029645069 CPP a.s.).

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím

řízení kvalifikaci možno provést pouze se souhlasem objednatele.

8. Dodací podmínky

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.

Na stavbu budou použity materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími

projektové dokumentaci. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky

a předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby.

Stavební deník (dále SD):

a) Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy, jako jsou údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek

od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům

zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak,

aby k němu měl přístup zástupce objednatele vykonávající technický dozor

stavebníka.

b) Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a dále nelze

z deníku vytrhávat jednotlivé listy.

c) Stavební deník se skládá z úvodního listu, denních záznamu a příloh. Úvodní

list obsahuje: název a sídlo objednatele, projektanta a poddodavatelu a změny

těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled uzavřených
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8.3.

8.4,

smluv, seznam dokladu a úředních opatření týkajících se díla, seznam

projektové dokumentace.

d) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými

prupisy.

e) V deniku se pruběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení

ukládají přímo na stavbě, jakojsou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky

apod.

f) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho

zástupci dle smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí

vynechávat volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné

záznamy pracovníci uvedení v této smlouvě o dílo, zástupce přímého

investora, případně zástupce projektanta, který provádí autorský dohled

projektanta a orgány státního stavebmho dohledu, popřípadě jiné pověřené

organy.

g) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo

projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnu, svoje

stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

h) Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy zástupcum objednatele

nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první prupis. Technický

dozor stavebníka příjem potvrdí. Jestliže technický dozor stavebníka

nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnu do stavebního

deníku s uvedením duvodu, jinak se má za to, Že se zápisem souhlasí.

i) Zhotovitel je povinen uložit druhý prupis denních záznamu odděleně

od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty originálu.

j) Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu

o předání a převzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.

k) Zhotovitel bude na stavbě pruběžně doplňovat dokumentaci skutečného

provedení stavby, zejména těch dodávek, které budou v pruběhu dalších prací

zakryty. Jedná se zejména o impregnaci, izolace, všechny kabely

před zakrytím apod.

Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazoval některou ze stran přímo

k dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav

záruční doby, bude považován za bezpředmětný s výjimkou ustanovení čl. 10.

Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě

vzájemné dohody osob, zastupujících objednatele a zhotovitele podle čl. 1, a to

výhradně formou písemného dodatku ke smlouvě nebo uzavřením smlouvy nové.

LhUty pro vyjádření námitek ve stavebním deníku pozbývají platnosti pokud

zhotovitel jakýmkoliv zpusobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci

objednatele přístup ke stavebnímu deníku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty,

písemně ve stavebním deníku min. 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti

technického dozoru stavebníka na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem

nebo emailem. V případě, že se zástupce objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole

nedostaví, muže zhotovitel předmětné práce zakrýt, nezakryje—li zhotovitel práce

s ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny. má právo

na uplatňování změny dohodnutého času plnění. Účast objednatele na kontrole
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

zakrývaných prací ani zakrytí prací zhotovitelem za neúčasti objednatele nezbavuje

zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti vyplývající

ze záruky a vadného plnění.

Zhotovitel se zavazuje průběžně zakreslovat do stávající dokumentace skutečné

provedení stavby zejména těch dodávek, které budou při dalším průběhu prací

zakryty.

Technický dozor stavebníka má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení,

zastavení nebo pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele

s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně, přičemž

vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání

mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je

dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele přikaz přerušit práce, je-li ohrožena

bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

9. Financování

Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:

- měsíční fakturace dle ucelených částí odsouhlasených technickým dozorem

stavebníka na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek

- zjišťovací protokol skutečně provedených prací potvrzený technickým dozorem

stavebníka bude vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním.

- fakturace díla do výše 80% ceny díla, pozastávka ve výši 20 % bude proplacena

po odstranění vad a nedodělkú a po úplném předání díla.

— daňový doklad bude vystaven do 15 dnu od data uskutečnění zdanitelného plnění,

které je stanoveno na poslední den měsíce, za něhož je platba nárokována,

nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění

zdanitelného plnění.

- faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury

do sídla zadavatele.

— pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla,

je objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu na smluvní pokutu

dle této smlouvy

- vzájemné pohledávky mohou být řešeny zápočtem mezi oběma smluvními stranami

Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.

o DPH, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti:

- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran

- údaj o zápisu firmy v OR

- bankovní spojení — číslo účtu

- evidenční číslo daňového dokladu

- číslo smlouvy objednatele

- předmět díla a rozsah provedených prací

- cenu bez daně

- sazbu daně

- cenu vč. daně

- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění

- razítko a podpis

- přílohou bude odsouhlasený zjišťovací protokol skutečně provedených prací
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9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

11,2.

11.3.

11.4.

11.5.

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude

obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji

zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, v takovém případě začíná běžet nová

lhuta splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

Faktura bude objednateli doručena na adresu poštovní zásilkou, do datové schránky

ID 4mnbvza nebo doručena osobně do podatelny.

Položka č. 33 Topná zkouška voceněném soupisu prací a dodávek, bude

zhotovitelem fakturována, až po jejím úspěšném provedení a předání protokolu

o topné zkoušce systému UT.

Dle § 92 e), zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, nebude u veřejné zakázky uplatněno

přenesení daňové povinnosti, nebot, předmět zakázky nesouvisí sekonomickou

činností zadavatele.

10. Přerušení prací

Pokud dojde k přerušení prací z diivodu výskytu skrytých překážek bránících

výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsáno ve stavebním

deníku a zhotovitel má právo sjednat dodatkem ke smlouvě přiměřené prodloužení

lhůty výstavby 0 dobu přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením

prac1.

Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele,

muže práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde

na vrub zhotovitele.

11. Garance

Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu 60 měsíců. Záruční lhuty

počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními

stranami.

Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo doručením do

datové schránky zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem e-mailem má za doručené

zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení

odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data poštovního úřadu na podacím

lístku. Oznámení zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy

za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. V reklamaci

musí být vady popsány. Rovněž musí být stanovena lhuta k jejich odstranění.

Zhotovitel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech

do 3 pracovnfch dnu. Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli ve thtě

do 3 pracovních dnu, že reklamaci neuznává, platí nevyvratitelná domněnka.

že reklamaci uznává.

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční

době, Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo

a odborným posouzením veškerých reklamovaných vad.

Vady z reklamace se zavazuje zhotovitel odstranit takto:
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a) vady z havárií a vady bránící užívání — k jejich odstranění nastoupí zhotovitel

ihned bez zbytečného odkladu a odstraní je nejpozději do 24 hodin od nástupu

b) ostatní vady — k jejich odstranění zhotovitel nastoupí nejpozději do 3 dnů

od reklamace a odstraní je nejpozději do 7 kalendarnich dnů od nástupu.

Pouze v případě, Že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní výše uvedené

lhůty splnit, stanoví objednatel delší lhůtu, a to zejména s ohledem

na technologické postupy.

11.6. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit a to i v případě, když tvrdí,

že za uvedené vady nezodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných

případech nese až do rozhodnutí zhotovitel.

11.7. Nenastoupí—li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve stanovených termínech,

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt (zhotovitele bude

o tomto písemně informovat) a náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci,

vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dnů, poté co obdržel vyúčtování.

Do nákladů objednatele se započítávají též částky, které objednatel hradí

uživatelům (nájemcům).

11.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,

přičemž i reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje

za včas uplatněnou.

11.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci tj. ode dne

uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. Dnem vyřízení reklamace je den,

kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba

prodlužuje.

11.10. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad na jiných

částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související

s jejich odstraněním.

11.11. Zhotovitel předloží bankovní záruku kzajištění splnění závazků zhotovitele

zodpovědnosti za vady díla vzáruční době ve výši 50.000 Kč a to k zajištění

řádného plnění závazků zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky, včetně úhrady

smluvních pokut. Bankovní záruka bude vystavena tuzemským peněžním ústavem,

splatná na výzvu objednatele. Bankovní záruka bude předána při předání díla.

Bankovní záruka může být nahrazena složením finančních prostředků na účet

objednatele (č.ú. 6015-2000700399/0800), kde bude po dobu záruční lhůty na

zajištění závazků zposkytnuté záruky. Bankovní záruka bude složena na účet

objednatele nejpozději při předání díla. Po skončení záruční lhůty budou prostředky

vráceny zpět na účet zhotovitele, vč. úroků.

12. Předání díla

12.1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli, nejpozději

3 dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel

je pak povinen do 5 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízení svolat a řádně

v něm pokračovat.

12.2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:

- zápisy a osvědčení použitých materiálů
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v pruběhu prací

zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích,

protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle PP

aCSN

stavební denik

- vyhodnocení komplexního vyzkoušení, pokud je PD určeno

- doklady o likvidaci odpadu

Bez těchto dokladu nelze považovat dílo za dokončené & schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo

převzít, je povinen do zápisu uvést své dUVody.

Dílo je řádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno

objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými

zástupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný

zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělkú, případně způsobu jejich

odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.

Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla

stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem.

Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproti projektu a smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady dle ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady,

které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních

a technologických postupu.

Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního,

bezpečnosti práce, ochrany Zdraví a požární ochrany.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám,

které vzniknou těmto subjektum v příčinné souvislosti sčinností zhotovitele, jeho

zaměstnancu, případně poddodavatelu, spojenou s plněním předmětu díla.

13. Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle článku 111., zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý

započatý den prodlení.

Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této

smlouvy, uznává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,2% zfakturované částky

za každý den prodlení s úhradou.

V případě, že zhotovitel nedodrží lhutu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných

při přejímce stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

2 000 Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění pruběžného denního úklidu

stavby, zařízení staveniště a dotčených prostor je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
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13.5. V případě, že zhotovitel ukládá stavební materiál nebo stavební suť mimo určené

prostory, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný

případ a den prodlem’.

13.6. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost zakrývání podlah v objektu, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ.

13.7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraňování záručních vad ani do deseti dnů

od dohodnutého termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

2 000 Kč za každý den prodlení.

13.8. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady do dohodnutého termínu, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ a den prodlení.

13.9. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu pro zpracování aktualizace

harmonogramů je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za

každý den prodlení.

13.10.V případě, že zhotovitel nedodržuje BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu za každý zjištěný případ:

a) Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní

vesty s označením zhotovitele) — ve výši 1 000 Kč

b) Používání poškozených, nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužujících

kabelů atd. — ve výši 2 000 Kč

c) Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek —

ve výši 10 000 Kč

13.11.Vpřípadě, že zhotovitel nepředložení technologický předpis je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení. Je to důvod

k zastavení stavby.

13.12. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele v rozporu s čl. 7.17 této

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý zjištěný

případ.

l3.l3.Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto

smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného

upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění

objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

13.14. Vzájemné pohledávky mohou být započítány.

13.15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Objednatel muže odstoupit od smlouvy:

- jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho

straně a z jeho chování je zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí)

nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě

dostatečnou jistotu v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude

považováno opoždění stavebních prací o více jak 14 dnů proti termínům
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

schválených vtéto smlouvě a termínech stanovených dle harmonogramu

viz čl. 3 odst. 3.2.

- zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupcu objednatele

zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým

zpúsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má

odstupující strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání pro duvody

zaviněné druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy se jinak řídí dle ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012

Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

15. Ostatní ujednání

Kontrolní den se bude konat pravidelně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.

Termíny budou dohodnuty při předání staveniště.

Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými

statutárními orgány obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda

0 celém textu.

Práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném

znění

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě.

Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran,

které nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato

smlouva výslovně nestanoví.

Nedílnou součástí této smlouvyjsou:

Příloha č. l — oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 — harmonogram prací

Tato smlouva je uzavírána elektronicky.

Strany se dále dohodly, že tato smlouva o dílo, popř. dodatky k této smlouvě budou

zveřejněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění

zabezpečí objednatel.

v

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona c. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisu, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada

městske casti Praha 17 na svém 41. jednání dne 17. 6. 2024, usnesením č. Us RMČ

Us RMČ 000213/2024

16. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní
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strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým

podpisem.

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

16.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

VPraze VPraze Z Š 6 2 0211‘

za objednatele za zhotovitele

 

DOLOŽKA

V souladu s usnesením Us RMČ 000146/2024 ze dne 17.6.2024 se osvědčuje právní úkon

spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi Městskou částí Praha 17 a společností

'Kotmel Instalatéři s.r.o.

V Praze
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2152045

D.1.1 VYT

D.1.1.R4 Vytápění

MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce topného

systému - DPS Il

 

Zadavatel lČO:

DIČ:

 

Zhotovitel: Kotmel Instalatéři s.r.o. IČO: 034 68176

DIČ: CZOB468176

 

Vypracoval“

Rozpis ceny   
HSV

 

PSV

 

MON

 

Vedlejší náklady

 

Ostatní náklady

 

  

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

Celkem 1 957 214,60

Rekapitulace daní _

Základ pro sníženou DPH 15 °o 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 957 214,60 CZK

Základní DPH 21 “.o 411 015,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 368 229,67 CZK

r— fn _ '_ " r“; [A /

v fag/$212; dne Zač? G ÁOÁ'ÍÍ Za zhotovitele

 

 

  Za objednatele



 

Popis stavby: 2152045 - MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce topného systému - DPS ||

Popis objektu: D.1.1 - VYT

Popis rozpočtu: D.1.1.R4 - Vytápění

Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Název Typ dílu

34 Stěny a příčky HSV

4 Vodorovné konstrukce HSV

1:5 Úpravy povrchu, podlahy HSV

94 Lešení a stavebm’ výtahy HSV

(g5 agtggifivaci konstrukce na pozemních HSV

07 Prorážení otvoru HSV

99 Staveništní presun hmot HSV

700 ZHšSuŠ-erOtlrLoŠ/Ž zučtovací sazby, PSV

7OOB Demontáže
PSV

713 izolace tepelné PSV

715 Izolace chemické psv

733 Rozvod potrubí PSV

734 Armatury PSV

735 Otopná tělesa PSV

766 Konstrukce truhlářské PSV      
 

Celkem %

0,1

2,0

3,8

0,0

1,3

0,8

0,2

1,4

2,3

1,6

0,9

18,3

10,5

24,1

24.0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

767 Konstrukce zámečnické PSV

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV

776 Podlahy povlakove' PSV

781 Obklady keramické PSV

784 Malby PSV

M21 Elektromontáže MON

VN Vedlejší náklady VN

ON Ostatní náklady ON

 

Cena celkem      1957 214.60

 

 

 

 

 

 100,0

  





Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

        

         

 

 

  

   

   
   

  

    

   

   

     

   

  

 

   

  

 

 

 

8: 2152045 MŠ Španíeíova 1316, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce topného systému - DPS |I

O: D.1.1 VYT

R: D1184 Vytápění

Pt Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 34 Stěny a příčky

l 3462443619T2 Zazdlvka rýh, potrubí, nlk (výklenku) nebo kapes tíouštka 65 mm m2 0.67500

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením vysky do 1,9 m a pro zatížení do 1.5 ke; _ " “"

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 342264101900 Doplňkové prace osazení revrzních dvířek do sádrokartonového podhledu. do 0.25 m2. kus 2,00000

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky prošroubovaním a úpravou parotěsná zábrany,

3 954312203R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovýml deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné m 7.50000

od 200x200 mm do 500x500 mm. deskami impregnovanymí prob vlhkosti tl 12.5 mm  
včemé.

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr.

- upravy rohů, koutu a hran konstruk i ze sádrokartonu.

- standardního tmelení 02. 10 19: základní tmelení 01+ dodatecne tmelení (tmelení natemno) a případné prebroušení

30543123039007 Obklady konstrukcí sádrokartonovýml deskami opláštění vodorovný—ch konstrukcí dvoustranné rn 8.00000

od 500x500 mm do 800x800 mm. deskami tmpregnovanýmí prov vlhkostí tl 1?.5 mm

 

 

včetně

- nezbytné upravy desek na příslušný rozměr.

- úpravy rohu. koulu a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

— standardního tmelení 02, to je: základní tmelení 01+ dodatecne tmelem (tmelem : tiemno) a případné přebíoušenl

5 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do pruřezu 0.04 m2. kus " 2.00000

 

 

6 411386611100 Zabetonovaní otvoru instal 0,09 m2 ve stropech a klenbách. ze suchých směsí kus 27.00000.

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

7 28349010131 Dvířka revrzní potlžttí: stavební otvor; Iunkce' klasické; šířka : 200 mm; výška : 200 mm: kus 2.00000

materiál: plast; počet křídel: 1 1

8 55364050R1 Mřížka větrací 120 x 450 mm

Díl: 6 Upravy povrchu, podlahy

9 611401111HT2 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2. vápennou štukovou omítkou kus 27,00000ír

jakoukoliv malt0u z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, L

10 612401191FlT2 Omítky malých ploch vn'třních stěn do 0.09 m2 vápennou štukovou omítkou * " kus

iši—koukoívvrhštcšl, Z pomocného pracovního lešení () výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kila,

L íta 12'401'291511'2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes opěřdořoěsýmžvapennou štukovou omítkou kus 89.00000

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 15 kPa

.; 12 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, íakoukoíiv maltou maltou ze suchých směsi 150 x 100 mm m ' "W10

jakekoliv šířky rýhy,

í 13 612409991Rf2" Ýačišlění omítek kolem oken, dveří a obkladu apod s použítim suche maltové smésr m “. 10 81730

14 612423531RT2 Omílka rýh ve stěnách maltou vašennou šílkOýŠfó šíře rýhy do 150mm, m2 0.67500

2 pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy _

15 9419550011160" fešení tankeErXEdMomocne pomocné, o výšce lešeňove podlahy do 1.2 m ' " m2 —‘ 150,00000

Úíl: STS Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách \

16 952901111900 Vyčršténí budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby » zametenl' a umytí m2 * ""7 80 00000

podlah. diaZeb, obkladů. schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří 5 rámy, zárubněmí, umytí a vyčištění itných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do d m

 

’ '17’9'52‘902110F'100 'čístěrííbudov'ža'rneíaním v místnostech. chodbách. na schooíslt a na pude ' " m2 ' “3 20000000

18 9902529999 Přesun nábytku. zakrývání nábytku a podlahy " ' ' ' 1.00000

Díl: 97 Prora'žení otvorů

19 970251 100F100 Řezání železobetonu hloubka řezu tnc mm

20 972054241R00 Vybourání otvoru ve stropech nebo klenbách žníezobetonovych plochy do 009 m2, tíouštky do kus

150 mm

bez odstranění podlahy a nasypu,

21 972055241900 Vybourání otvoru ve stropech noho klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 009 m2, tloÍíšt'ky ' kus

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

přes 120 mm

bez odstranění podlahy a nasypu.

[ 22 974049154R00 Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 m_m m

Včetně pomocnéht 1. šení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 115-1) kg./m.))

L 23 9790942111100 Nakládání nebo překládám vybourarte sutí _ “tři
  



 

 

 

 

 

 

 

 

24 979011211R00 Svrslá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0.16182

25 979081 1 1 1 R00 !Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.32361

26 979081 121 F100 Odvoz suti a výbouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km _ t 3.23640‘

27 978990101F100 Poplatek za uložení, směsí betonu a cihel. „skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů l 0,32364Š

28 97908731111100 |Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo ' t 0,32364l  přehozením, na vzdálenost 10 m __

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazovánim k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.

S naloienlm sutr nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na teirch vy'ožen'm popřípadě přeloženlm na normální dopravní prostředek

 

29 979087391 R00 Vodorovné přemístěni sutr nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších í započatých t

10 m vzdálenosti suti,

1.51820

 

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 9790931111800 Uložení sutí na skládku bez zhutnění ( 0.32364 -

s hrubým urovnánírn,

on: 99 Staveníštní přesun hmot

31 999281 145Ft00 Přesun hmot pro opravy a údržbu ob|ektů pro opravy a údržbu dosavadních obtektů včetně t 3.25858

vně|ších plášťů výšky do 6 rn, nošením

oboru 801. 803. 811 a 812

Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize

32 904 R00 st-zkousky v ramci montazpracr h 24.00000_

33 904 R02 st-zkousky v ramci montaz praCl. Topná zkouška h 36.00000

Díl: 700B Demontáže

34 9179951111800 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 10.19808

 

 

 

Pro vyjádření vynosu ve prospěch zhotovrtele te nutne lednotkovcsu cenu uvest se zaporny-n znaménkem (Získaná Částka ponižule náklad stavby,)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 7134008211300 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo íolremí potrubí m2 5251085?—

36 713400842R00 Odstranění tepelné ízolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí včetně povrchové upravy m2 2625542

37 7331 10806R00 Demontáž potrubí 2 ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 590.00000

38 7331110808900 Demontáž potrubí z ocelových trubek závttovych přes 32 do DN 50 m 1 1000000

39 7331108105200 Demontáž potrubí z ocelovych trubek závitovych přes 50 do DN 80 m 6.00000

40 733160801R00 Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm m 2000000

41 733191816R00 Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenovych držáku bez demontáže konzol nebo kus 300.00000

výložníku do D 445

42 733191823R00 Demontáž příslušenství potrubí » odřezáni třrnenovych držáku bez demontáže konzol nebo kus 60.00000

vyložniků přes 44,5 do D 76

43 733890801R00 Vnrtrostaveništní přemístění demonlovanych hmol rozvodu potrubí vodorovné do 100 m 2 t 3 98044

obtektú výšky do 6 m ,

44 734200811R00 Demontáž závitových armatur s jedním záwtem do G 1.2 kus 28 00000

45 734200812R00 Demontáž závitových armatur s jedním závntem. přes 192 do G 1 kus 93.00000

46 734200821R00 Demontáž závrtových armatur se dvěma závity, do G 1/2' kus 20200000

47 734200822R00 Demontáž závitovych armatur se dvěma závity. přes 1/2 do G 1" kus 9.000007

48 734200823R00 Demontáž závltových armatur se dvěma záv-ty, přes 1 do G 64 kus 4 00000

49 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závrty. přes 6% do G 2‘ kus 2.00000

50 734890801 F100 Vnilrostavenrštní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky ' 1 023150

do 6 m

51 735111810900 Demontáž radiátorů Imnovych článkovych m2 24030000

52 735291800Fl00 Demontáž konzol nebo držáku otopných těles. registrů, konvektorů clo odpadu , kus _ 356.00000

otopných těles, registru. konvektoru do odpadu

[ 53 735494811F100 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů. ohříváků, zásobníku a nádrží m2 24030000

( bez kotlů. ohříváků, zásobníků a nádrží )

54 735890801800 antrostaventštní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovné 100 m z oblektů t 5.98614

výšky do 6 m

55 979981101R00 Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - konteinerem do 31 t 10.19808

Díl: 713 Izolace tepelné

56 722181211RT5 tzolace vodovodního potrubí návlekova' z trubíc z pěnového polyetylenu. tloušťka stěny 6 mm. d m 10.00000

15 mm

V položce le ka kul vana dodávka izolační trubice, spon a 'ep c pasky

571722182001 RT2 \Monláž tepelné Izolace potrubí samolepící spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 m 72.00000

58 * 722182004RT1 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychtouzávěr, přes DN 25 do DN 40 rn * 66,00000

59 722182094Ft00 Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž lzolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40 sbr 1.00600

60 998713201 R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 282.14600

50 m vodorovné

61 ‘283233611‘1 Ipáska spojovací Al, PE, samolepicí; íednostranně; spot parotěsný: s = 50,0 mm; |= 100 m kus ‘ 3.00000

62 631547011R pouzdro potrubní řezané, minerální vlákno; povrchová úprava Ai toho se skelnou mřížkou, vnitřní m 33.00000

průměr 15.0 mm. tl Izolace 20.0 mm; provozní teplota do 250 “C: tepelná vodivost (100)

0.0330 WI'mK: tepelná vodwosl (50’C) 0.037 W/mK  



 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 631547012R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno?; povrchová úpravaAitom m — 2,00000

průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozni teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C)

0.0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

64 63154701311 pouzdro potrubní řezané; minerální vlakno; povrchová úprava A1 Iólte se skelnou mřížkou; vnitřní m 40 00000

průměr 22,0 mm; tl, izolace 20,0 mm; provozni teplota do 250 ”C; tepelná vodivost (10“C)

0,0330 W/mK', tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

65’63154701451 pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní m 513 00000

průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10"C]

, 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

5536315471159 pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchovéuíršvš Al roilé se skelnou mřížkou; vnitřní m 10,00000

průměr 35,0 mm; tl. Izolace 30,0 rnm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C)

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (SO“C) 0,037 WlmK

67'631547216R * pouzdro potrubní řezané minerální vlákno, povrchová úprava Al lolie se skenou mřížkou; vnitřní— m 6 00000

prumér 42,0 mm; ti. izolace 40 O mm; provozni teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10 C)

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0.037 WmK

Díl: 715 Izolace chemické

68 71529191511001 Udrzba izolací utěsnění prostupu hh" kus 10,00000

_ * * * " Včetně pomocného leseni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 15 kPa

iDri: 733 Rozvod potrubí

69 7221319341100 Opravy vodovodního potrubí závrtoveho propoiení dosavadního potrubí DN 32 kus 2 00000 ‘

70 722131935H00 Opravy vodovodního potrubí závrtového propoieni dosavadního potrubí, DN 40 kus 2 00000.

71 7331131131700 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za. zhotovení přípoiky z ocelových trutek závrtových kus 18600000

, . DN 15

72 733113116R00 Potrubí z trubek závltových příplatek k ceně za zhotovení přípoiky z ocelových trubek závitových. kus 2,00000

. ,DN 32

73 733113117R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení př poiky z ocelových trubek závrtových kus 2 00000

. . DN 40

74 7313151212900 Potrubí z trubek ocelových vne pozinkovaných pro průmysl spoiovane' lisováním vnéiší průměr 0 m 432_00000á

15 mm, tl, stěny 1,2 mm 1

včetně tvarovek, bez zednických výpomoci

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 RPJ

75 7331512131100 Potrubí z trubek ccelovy'ch vně poztnkcvaných pro prumysl spotovane llsovanírn vnétši průměr 0 m 60.00000

15 mm, tl stěny 1,2 mm

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 k? 1

76 7331512141100 Potrubí z trubek ocelových vné pozínkovaných pro přímý/sl spojované lisováním vněíší prumer b7 V m 114 00000

22 mm,t1, slény1,5 mm

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí *

Včetně pomocného lešení () výšce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kP.:

77 733151215R00 Potrubí z trubek ocelových vne pozínkovaných pro průmysl spojované lisováním vnětší proměr D Tn 96.00000

28 mm, tl, stěny 1,5 mm

" * včetně tvarovek, bez zednických výpomocí * * *

Včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kP.1

78 7331512161400 Potrubí z trubek ocelových vně poztnkovaných pro prumysl spalovane lisováním vněíší prumer D m 12.00000

35 mm, 11. stěny 1,5 mm

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení () výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa

‘ 79 73315121 719100 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vrtčl-síprumér 0 m W 6 0000-0.

42 mm, tl. stěny 1.5 mm

*včetně tvarovek, bez zednických výpom-Šcí »

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 km

i 80 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových Zavltových, plastových, měděných do DN 32 m 708,00000

\ Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

\ 81 7213190107000 Tlakové zkoušky potrubí ocelových zavttovych, plastových, měděných přes DN 32 do ON 40 rn 6.00000

Včetně docávký vody, uzavřeni a zabezpečení konců potrubí.

82 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí y'óbléktech výškyřdo šm— " ' ' o;" 2 293,80800

Díl: 734 Armatury

83 7342091 131400 Montáž závttové armatury se dvěma závity, G 1/2'. bez dodávky materialu kus 9,00000'

84 734209114F100 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4', bez dodávky materiálu _ kus 1.000001

85 734209115000 Montáž závitové armatury se ování; závtty. G 1 . bez dodavky materiálu kus 1 ,ooooof

West—27000 ' Kohout kulovy, mosazný. DN 15, PN 42, vnitřní»vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 16 00000

“nm kohout 171116in71135559."60’205072,Vfiir'ihE-Vniifiwi‘, včetně dodávky materiálu kus 4.00000

88 734235123R00 Kohout kulovy, mosazný, DN 25, FN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4100000

89 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32. PN 35, vmlfnfvvnnfnl' včetně dodávky materiálu kus 1.00000?

90 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnttřní, včetně dodavky materiálu kus 1.00000,

91 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 16.00000:

92 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodavky materiálu kus 5,00000'

93 734263314800 Sroubení topenářské. přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodavky materialu kus 5.00000?

94 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,00000?

95 7341263316900 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN aófíSN' 10,'vě'št'n“ě dodávky 'r'náíéííáiu ' ioTsw _ 100000;

96 734266122R00 Šroubení regulační a uzavírací, přlme bronzové, DN 15 PN 10 včetně dodávky materiálu kus 9 00000

97 7342664221100 Šroubení pro radra'lory typu VK dvoutrubkovy systém s vypouštěním, přímé, bronzové DN EK kus 8300000 20x15, PN 10, včetně dodávky materialu

  



 

  

 

  
 

  
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

  
 

  

 

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  B = 66 mm; L : 900 mm; 1 = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 005 W; s vestavěným ventliem

98 7342664425100 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkovy systém s tntegrovanym termostatu kým ventilem, kus 1.00000

přímé, bronzové. DN EK 20x15, PN 10, včetně dodavky materiálu

99 734266772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 168.000003 I

100 ‘734291 1 121200 kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný. DN 10. PN 1o. včetně dodávky materiálu kus 14.000007 I

101 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí. mosazný, DN 15, PN 10. včetně dodávky materialu kus 14.000001 I

102 7342919511200 jOpravy závitových armatur zpětná montáž hlavic uoního a termostatického ovládáni kus 93.000007 .

103'998734201 R00 Přesun hmot pro armatury v objektech Výšky do 6 m % 2 05555900“ _

10473426646 Příplatek za provedení ventil.vložky OT 5 automat. přednastavením průtoku ; kus 84.000001F -

105 55121 1001310120 Termostatický ventll s autpřednastavením prutoku 1/2" (DN 151 přímý kus 9.00000; _

106 55137306.AR _hlavice termostaticka teplota prostoru 6 až 28 ”C; ovládání ruční; provedení kapalinová kus 25.000001 -

107 5513730650R hlavice termostatické regulační rozsah 6.0 až 27,0 “C; ovládání ruční; provedeni kapalinová; kus 69,000003í

. kapitára 1 250 mm . t

108 155138060121? ‘ven11l regulační. stoupačkový. pro měření tlak. diference; šikmý; kvs 6,12; DN 20 mm; s měřicímí kus 1,000005

\ yentílky; vnttřni závtt

10915513806013R ventil regulační, stoupačkový. pro měření tlak. dtference; šikmý; kvs 10.40; DN 25 mm; 5 kus 1.000005

měřicími ventilky; vnitřní závtt .

Díl: 135 Otopná tělesa
.

110 735000912R00 Flegulace otopného systému pří opravách vyregulování dvojregulačních ventilu a kohoutú 5 kus 93.00000?

termostatickým ovládáním

11 1 735148001 R00 Otopné těleso desrgnové doplňkově prace tlakové zkoušky. těles lednořadych kus 1,00000' .

1 12j735156910R00 Otopná tělesa panelová doplňkové prace tlakové zkoušky , těles iednořadých kus 33.00000; _

1 13‘735156920R00 Otopná tělesa panelová doplňkově práce tlakově zkoušky . těles dvouřadých kus 55,000003 .

1 14 735156930900 Otopná tělesa panelová doplňkové prace tlakové zkoušky , těles třířadých . kus 4,00000. .

115 73515911 11200 Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm. bez dodávky kus 86.00000

\ materiálu

1 16 1135159121900 Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek. delky nad 1600 mm. bez dodávky kus 2.00000

:materiátu

1177351 791 10F100 íOtopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu kus 1.00000 _

1 18 990735201 F100 !Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do a m '1. 6 29445500 -

119 48451038114 Těleso otopné s přtrozeným prouděním -1rubkové. matenál: uhlíková ocel, H , 1 500 mm. B : 66 kus 1,00000'

mm. L = 595 mm. 1 r 50 mm; tvar trubky: kruhový: tepelný vykon (50) 808 W

120 48452947171 Těleso otopné s přirozeným prouděním -deskové: materiál: uhlíková ocel; typ: 10: H = 500 mm: kus 1,00000

B = 47 mm; L = 500 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 257’ W _ _

121 48452949Ft Těleso otopne s přirozeným prouděntm - deskové; matena'l uhlíková ocel. typ' 10 H : 500 mm kus 1.00000

8 = 47 mm. L = 700 mm; l = 446 mm,1epelny vykon (50l , 360 W

122 484569830R Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskove materiál. uhlíková oce, typ 11 H * 500 mm, kus 1.00000

B _ 63 mm. L :1 100 mm. l : 446 mm,1epelny vykon (50) _ 944 W L

123 48456987R Těleso otopné s přtrozenym prouděním - deskove. materlál uhltková ocel. typ 11, H , 500 mm kus 1.00000

B : 63 mm. L : 2 000 mm. i 446 mm. tepelný vykon (50) :1 716 W

124 484572941? Těleso otopné s přírozeným prouděním - deskové. materiál; uhlíková ocel; typ' 22. H : 900 mm. kus 1.00000

B = 100 mm; L : 700 mm; | = 846 mm; tepelný vykon (50) = 1 619 W

125 484573559 Těleso otopné s přírozeným prouděním - deskové. materiált uhlíková ocel: typ' 10; H = 500 mm; kus 2.00000

B : 47 mm. L = 400 mm; 1 = 50 mm; tepelný výkon (501: 206 W; s vestavěným venttlem

126 48457403F—1 Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H : 500 mm; kus 1.00000

‘3 : 63 mm; L = 400 mm; I = 50 mm; tepelný výkon (50) = 343 W; s vestavěným ventilem

127 48457404.AR Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel;1yp: 11; H = 500 mm; kus 1.00000

B = 63 mm; L = 500 mm; 1 = 50 mm; tepelný výkon (50) = 429 W; s vestavěným ventitem

Těe 48457405 AR Těleso otopné s přirozeným prouděním -deskove: materral: uhlíková ocel: typ 11; H = 500 mm. *" kus 150000

B = 63 mm; L = 600 mm 1: 50 mm“ tepelný vykon 1501 = 515 W; s ves1avénym venttlem

129 48457406.AR Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11: H = 500 mm; kus 2.00000

B = 63 mm; L = 700 mm; | = 50 mm; tepelný výkon (50) = 601 W; s vestavěným ventilem

130 48457408.AR Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; kus 200000'

B = 63 mm; L = 900 mm; | = 50 mm; tepelný výkon (50) = 772 W; s vestavěným venítlem

131 48457409 AR Těleso otopne s přirozeným prouděním - deskové, materiál uhlíková ocel; typ: 11: H = 500 mm; kus 5.00000

B = 63 mm; L = 1 000 mm;| : 50 mm. tepelný výkon (50) = 858 W, s vestavěným venttlem

132 48457410R Těleso otopné s přirozeným prouděním . deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; kus 2,00000'

lB : 63 mm; L = 1 100 mm; | = 50 mm; tepelný výkon (50) = 944 W; s vestavěným ventilem

133 4845741 LAH Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové: materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; kus 12.00000

8 = 63 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W; s vestavěným venttlem

134148457492AR 'Těteso otopné s přívozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocet; typ: 21; H = 500 mm; kus 8,00000

B : 66 mm; L = 800 mm; I = 50 mm; tepelný výkon (50) = 894 W; s vestavěným ventilem

135 48457493.AR “Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocet; typ: 21: H = 500 mm; kus 1 000001 .

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f1:16 48457496 AR Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; material: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm;7 kus 32 00000—-

B : 66 mm; L = 1 200 mm; l : 50 mm; tepelný výkon (50) : 1 340 W; s vestavěným ventilem

137 48457497 AR Těleso otopné s Midge—032m prouděním — deskové; materiál: uhlíková ocel; typ; 21; H = 500 rnrn, kus 4.00000

B : 66 mm; L = 1400 mm: l : 50 mm; tepelný výkon (50] = 1 564 W; s vestavěným ventilem

138 48457499 AFt Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; motoinzi—kíhřtíkov—a ocěí 002727511 : 500 mm: kus 1,00000

B = 66 rnrn, L = 1800 mm; l = 50mm; tepelný vykon (50] : 2 011 W: s vestavěným ventilem

WTĚŠSOotopné sýrÍÉÍr—Žatýrnríručěnim 7 deskové; materiál: uhlíková ocel' typ: 22; H — SCO mm kus 2.00000

B - 100 mm;L 2: 800 mm 1: 50 rnrn, tepelný výkon (50) : 1016 W s vestavěným ventilem

140'4845/5631AH Těleso otopné s přirozeným prouděním — deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 500 mm; kus 200000

8 : 100 mm; t = 900 mm; I = 50 mm; tepelný výkon (50) :1 162 W; s vestavěným ventilem

14143457594 An Těleso otopné s přirozeným prouděním .oeskove, materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; 7kus7 1.700000

B : 100 mm; L : 700 mm; | = 50 mm; tepelný výkOn (50] = 1 619 W. s vestavěným ventilem

1423 48457636.AR Těleso otopné s pílrozeným prouděním - deskové: material: uhlíková ocel; typ: 33; H: 500 mm. kus 400000

8 = 155 mm. L : 900 mm; | = 50 mm; tepelný výkon (50) r 1 871 W; s vestavěným ventilem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

143'76611 18201300 Demontáž dřevěných stén plných bm 14226000

včetně demontáže lišta vysklenl’. 7 7 7 7 7

[144;998766201000 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m “„ 77 '(?ch 7270

50 m vodorovné A 7 i 777—77

145 76641095G 'G“- dřevěná truhlikova garnýž s dvoukoleintcí, dekor dle sestavy krytu OT, dodávka+montáž 01 16404000

1407064109511 Čti - dřcvěný schodek s rvdsturntcí k balkonovýš'ívcřlníšoucást sestavy 'E', k; 4.00000i

dodávka+montáž „

147 76841091A "A“ , nábytková sestava s kryty rtrpných tčlcs, pnltcnvýml skříněmi a větrací mřížkou, - dlc kpl 12.00000’

lspecilikace PD ; dodávka+m0ntáž ]

Podkladový rošt, obklad deskami, dodávka rnnteriálu.

Včetně našroubovaní soklu.

148' l66410925 "6‘ - nabytkova sestava s kryty ctrpných těles pnllcnvyml skříněmi a vétracr mřížkou —rlío kpl 500000

specifikace PD ; dodavka+mpntáž

Podkladový rošt, obklad deskami, dodávka mJlr't'rélu,

Včetně našroubování soklu.

[ 149' 766470?30 "0“ »nábytkova sestava s kryty otopných těles. policovyml skříněmi a větrací mřížkou dle kpl 4.00000

[ specifikace PD , dodávka+montáž ,- __ _

Podkladový tost. obklad deskami, dodávka materiálu,

Včetně našroubování soklu.

„ 150 76641094D D" - nábytkové sestava s kryty ctcpných těles poltcovýml skříněmi a větrací mřížkou. - dle kn! 16.00000

f specifikace PD; dodávka+montáž

Podkladový lost, obklad deskaml, dodávka "materiálu

Včetně našroubovánl soklu.

'7 151 '76641095E "'E' — nábytkové sestava s kryty otopných těles, polícovýrn't skříněmi a větrací mřížkou dle kpl 4.00000

[ speClltkace PD ; dodavka+montaž

Podkladový rošt. obklad deskami, dodávkavmateríalu 7 7 "_ 7

Včetně našroubování soklu,

l’ 152 7616741709571: 77F7 Martínková—sestava; kryty otopných léles. potěšdvýmTšk'říríěrWa'vétract mřížkou -o-n kt) 1.00000

specuhkace PD ; dodavka+montaž

\ Podkladový rošt, obklad deskami, dodavka materiální 7 7 77

Včetně našroubování soklu.

WEE “noo"— 7 "Fišš » predbezne obišičky a rcvlzc h 80.00000

[Dilz 767 Konstrukce zámečnické

154 767995101000 Výroba a montáž atypických kovovc—vých doplňku stavštt—hrno—lrto'štíící ško 7 kg 86.40000

1557767995102R00 Výroba a montáž atyplcky'ch kovovových doplňku staveb hmotností přes 5 do 10 kg kg 34.50000

156 9987672011200 Přesun hmot pro kovové stavební doptňk konstrukce v objektech výšky do 6 m % 44421800

50 m vodorovné

\ 157 311791251? tyč závitová M8; | _- 1 00f mm: mat. ocel 4,8 — DIN 975; povrch pozmk m 50.00000

' 150423201115? objímka ocelová použití k připevňování potrubí větrání a klimatizace k upevnění potrubí pro kus 35000000

1 rozvody pitné vody; dvoušroubova s upevňovací matici M8; rozměr 12—16 mm 114‘ . teplotní

l rozsah použiti 60 až 110 C: galvanický pozink. + tlumící pryžová vlozka

[ 159 42320112Ft obiímka ocelová použttí k připevňování potrubí větrání a klimatizace, k upevnění potrubí pro kus 50,00000

rozvody pltné vody; dvoušroubová s upevňovací maticí M8; rozměr 15419 mm 3/8 „ teplotní

rozsah použttí -50 až 1 10 'C; galvanický pozmk. + tlumící pryžová vložka

160 42320113171 obtímka ocelová použttí k pílpevňova'ní potrubí větrání a klimatizace k upevnění potrubí pm kus 82.00000

rozvody pitné vody; dvoušroubová s upevňovací maticí M8; rozměr 20-23 mm 1/2“ ; teplotní

rozsah použttí -50 až 110 'C: galvanický pozink. + tlumící pryžová vložka

161 423201149 objímka ocelová použttí k připevňování potrubí větrání a klimatlzace. k upevnění potrubí pro kus 64 00000

rozvody pitné vody. dvcušroubová s upevňovací maticí M8; rozměr 25-30 mm 314‘ teplotní

rozsah použttí -50 až 11C “C; galvanický pozink. + tlumící pryžová vložka

‘ 162 423201 15H oblímka ocelová použttí k připevňování potrubí větrání a kltmattzace, k upevnění potrubí pro kus 6.00000

 rozvody pitné vody, dvoušroubova s upevňovam maticí M8, tozmé131-38 mm 1 teplotní

rozsah použttí -50 až 110 ”C; galvanický poZlnk. + tlumlCl pryžová vložka

  



 

 

163 423201161? objímka ocelová použíti k připevňování potrubí větrání a klimatizace. k upevnění potrubl pro kus ‘

rozvody pitné vody; dvoušroubová s upevňovací maticí M8; rozměr 40-46 mm 5/ “ ; teplotní

rozsah použití -50 až 110 °C; galvanický pozink. + tlumící pryžová vložka

6.00000

  

 

164 [5539999413 výrobek kovový zámečnickýalyplcký 1 kg : 86.40000

 

 

  
 

 

 

165 55399999R výrobek kovový zámečnícký, atypický kg 34.50000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic & obklady

166 771571905R00 Opravy podlah z dlaždic keramických režny'ch nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm kus 12,ooooo_

  
 

167 998771201900 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně

17.40000.

  
 

168 771950010RAO Výměna dlažby s dodávkou dlaždic, Dlažba keramická s glazurou (GL); tI : 7,0 mm; a = 198 m2 1.013000v

mm; b = 198 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: Šedá

  
 

 

Vybouráni dlažeb bez podkladního lože. s |akoukoliv výplní spár z dlaždic kameninových. cementových. teracových. čedičových nebo keramických tloušťky

do 10 mm.

Svisle přemístěni ze 2 NP nebo 1 PP, vodorosne‘ vnitrostaveništni přemístěni do 30 rn, odvoz na skladku do ‘0 km Bez poplatku za skladku

 

 

 

 

    
 

 

 

Díl: TIG Podlahy povlakové

169 776591910Ft00 Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše do 0,25 m2 kus 27.00000:

170 998776201 R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 35.37000:

vodorovně do 50 rn

171 776590050RAO Výměna povlaku podlah, za povlakovou krytinu 2 PVC m2 2.70000.  
 

 

Odstranění povlakovych podlah z našlapné plochy lepenych s podložkou. demontáž soklrku nebo Ilšl dodavka a epenl povlaku podlah 1 p astu. bez

pi'dk'adu z pásu svařenl. dodávka & lepení podlahových sokliku z PVC. pastovaní a vyleštění podlah

Vt'dfrOvné vnitrostavemštni přemwatěnl do 30 m odvoz na skládku do 10 km Bez poplatku za skládku

 

 

 

 

 

Díl: 781 Obklady keramické

172 7814419021300 Opravy obkladu z obkládaček hutných, polohutny'ch glazovaných. velikostí 150 x 150 mm kus 52,00000

173 998781201R00 *Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 43,42000

1 74 781950010RAO ;Opravy obkladů keramických výměna vntlřního obkladu m2 0.36000

 

 

Odsekáni a mletým: obkladu z obkladače—k mnm “h plochy do '2 m2 otlučenr p dkladní omítky a). na zd vo pastmi stěn ma'tou cementovou (loda'vkn a

montaž gomarjr z cbk'ddaček porownovycn kladených do many zametání omítek kolem obkladu Dodrzvka materiálu

51/15 9 premistem ze " NP. nebo 1 PP vodorovna vnnrostaven slni prennstenr do 50 rn odvoz na SKLMKL (1 li km Bez poplatku za skládku

 

 

 

Díl: 784 Malby

1 75 784450021RAO Malby z malířských směsi disperzní, penetrace jednona'sobna, malba dvomásobná. v barvě m2 647469002

 

 

1 76 784450025RAO Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobna, malba dvojnásobná, bílá m2 15.55000‘

 

 

 

 

 

  

Díl: M21 Elektromontáže

177‘M21-001r Demontáž elektrounslalace po puvodní regulacx topení v mé. 012 sbr. 1.00000>

Díl: VN Vedlejší náklady

178 00411 R Přípravné a pruzkumné služby či práce Soubor   1.00000:
 

  
Naktady (lodni/ate e vyplyvdpcl /_ povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahawn n Stavebních prat

zennona náklady na přípravne ó nnostr

 

 

 

[ 179 005121 Fl (vč. mobilního WC) Soubor 1.00000‘

Vaškem naklady Spoiene s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavenišfé

I 180 005122 R Provozní vlivy Soubor 1—000003

 

 

 

Náklady na ztížené podmínky provadeni tam kde jSOU stavebni prace zcela nebo ZČŽlSll omezovány nr VCZGlll inych osob Jde zeunéna o zvyáene naklady

souvisel Cu 5 omezen rn provozem v areálu ob|ednatele nebo o naklady v dusledku nezbytneho respektovan stavajíc- dopravy OVÍNŘUlel stavební prace.

 

 

 

 

 

[ 181 005124010R1 Koordinační činnost Soubor 1.00000;

Koordlnaie stavebnťď a technologických dodavek stavby

L182 005211080R1 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000T  
 

Náklady na ochranu slavenlště před vstupem nepovolaných osob včetně príslušnehr značení naklady na osvétlem staven'été, nák'ady na vypracování

potřebne d. kurnei 18- e DfL provoz staveniště I hled ska požárni ochrany (požarn řad a poplahova srnérnrce a z hlediska provozu staveniště (provozně

dopravní (adí

 

[ 183 00523 m Ostatní zkoušky a revize Soubor 1.00000;
 

Díl: ON

Naklady zhotovrle e. sow/159‘ i" s pruvadér rn zkoušek a revizi předepsaných iechnlckynn normami nebo ob ednatel m a ktere lSOU pro provedení (] la

nezbytne.

Ostatní náklady

 

 

 
134l005241J10R1 Dokumentace skutečného provedení, 1x v listinné +1x v elektronické podobě ,Soubor 1,00000Ě

 

Nakady na vyhotoven dokumentace skutečného provedeni stavby a její prodam objednateli v požadované formě: a požadovaném počtu

 

[ Celkem 1 957 214,60]



Kif,tmeI Kotmel Instalatéři s.r.o.

i INSTALATÉŘI Pavla Švandy ze Semčic 495/12 P-5

Harmonogram prací

1.7. — zahájení plnění díla, převzetí staveniště

2.7. — 12.7. — demontážní práce

15.7. — 2.8. — montážní práce vedení UT a montáž radiátorů

5.8. — 8.8. — provozní zkoušky

5.8. — 9.8. — měření a regulace

5.8. - 16.8. — Zednické a truhlářské práce

20.8. — předání provedeného díla

 





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby — z moci úřední

Dokument 165780830-18632-240626111137.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 165780830-

18632-24-0626111137. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 26

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 17, IČ: 00231223

Pracoviště: Městská část Praha 17

Datum vyhotovení: 26.06.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverziprovedla:—

Pozna'mka: I I

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených V dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést V centrální evidenci doložek

na adrese https.;ďwww. czechp oin t. cz/overova CidUlozky .

165780830-18632-240626111137

 


