

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odvstranění spadu do sítí po dešti, Praha Zbraslav-Vrané nad VVIatvou, km 36.000-35,400

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	825 037,88	825 037,88		0,000
1 Zemní práce							0,00	825 037,88	825 037,88		0,000
2	001	131212532	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	001	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1	005	15521112R	Očištění bariér ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou včetně demontáže a montáže záchytné sítě s rozspojkováním a sespojkováním.	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	001	162632511	Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m pracovním vlakem	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	R	5918001010R	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem							0,00	825 037,88	825 037,88		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4728925

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 84d5e430-f9fc-4321-8ccb-71da2e2760cd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2024 10:17:07



38f2c597-0d40-43e0-aca8-67371188b24c