

SMLOUVA O DÍLO č. SML/0323/24

„NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ V ROCE 2024, OBLAST SEVER“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@rszk.cz
Technický dozor:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@rszk.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
Zhotovitel:	Beatrice Mádrová
Adresa:	Svat. Čecha 788/16, 751 31 Lipník nad Bečvou
Doručovací adresa:	M. Alše 1728, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO:	48730441
DIČ:	CZ6652237141
Tel.:	774 760 314
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@seznam.cz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: „NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ V ROCE 2024, OBLAST SEVER“ včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.
2. Dílo bude provedeno dle příslušného soupisu prací a cenové nabídky zhotovitele z 12.06.2024.
3. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v jednotlivých etapách. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
4. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

5. O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1. Předmětem díla je provedení náhradní výsadby 168 ks stromů v katastrálním území Rymice, Kurovice, Míškovice, Žeranovice, Roštění, Kostelec u Holešova, Prusinovice, Martinice u Holešova, Otrokovice, Podhradní Lhota, Bystřice pod Hostýnem, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, Sovadina, Kunovice, Krásno nad Bečvou, Bystříčka, Vítonice, Osíčko, Chvalčova Lhota a Vsetín dle rozhodnutí (viz níže), která byla zhotoviteli předána jako součást zadávací dokumentace zakázky, včetně následné péče po dobu 5 let od dokončení výsadby. Přesná místa výsadby jednotlivých stromů budou určena při místním šetření za účasti vydavatele rozhodnutí, objednatele a zhotovitele před zahájením prací.

Úřad, který vydal rozhodnutí	č. j.	datum	ks
Rymice	18.12.2023	769/2023	7
Kurovice	04.12.2023	KUR231/2023	2
Míškovice	08.12.2023		8
Žeranovice	15.12.2023	ŽER-285/203	5
Roštění	20.12.2023	ŽP-2/23	14
Kostelec u Holešova	08.01.2024	OUKUH-042/2023	24
Prusinovice	12.01.2024	PRU/1628/2023	16
Martinice	06.02.2024	OM-57/2024	3
Otrokovice	25.07.2023	OTRK/OŽP/43064/2023/HUB	7
Podhradní Lhota	02.01.2024	89/2023	5
Bystřice pod Hostýnem	31.01.2024	ŽP 413/2023 ToSv	39
Kunovice	18.12.2023	807/2023	1
Krásno nad Bečvou	06.02.2024	MĚÚVM 014116/2024 OŽP/Fr	1
Bystříčka	02.01.2024	635/2023	3
Vítonice	12.01.2024	ŽP 431/2023	21
Osíčko	24.01.2024	49/2024	1
Chvalčov			8
Vsetín	22.04.2024	MUVS 52550/2024 OŽP	3

2. Zhotovitel je v případě potřeby povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovění místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací.
3. Dílo bude plněno v dílčích částech v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím k poslednímu kalendářnímu dni dané etapy. Vždy do 3. pracovního dne po uplynutí příslušné etapy zpracuje zhotovitel písemný zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích a tento předloží objednateli k podpisu.

Článek IV.

Čas a místo plnění díla

- | | |
|--|--|
| 1. Termín splnění díla: | do 30.11.2029 |
| 1) I. etapa (výsadba 2024): | do 30.11.2024 |
| 2) II. etapa (údržba 2025): | do 30.11.2025 |
| 3) III. etapa (údržba 2026): | do 30.11.2026 |
| 4) IV. etapa (údržba 2027): | do 30.11.2027 |
| 5) V. etapa (údržba 2028): | do 30.11.2028 |
| 6) VI. etapa (údržba 2029): | do 30.11.2029 |
| 2. Místo plnění: | silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji |
| 3. Místo předání dokladů pro předání díla: | sídlo objednatele |

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH	470 475,50 Kč
DPH 21 %	98 799,86 Kč
Cena celkem vč. DPH	569 275,36 Kč
(slovy pětsetšedesátdevět tisíc dvěstě sedmdesát pět korun českých, 36/100)	

I. etapa	
Cena bez DPH celkem	346 626,00 Kč
DPH 21 %	72 791,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	419 417,46 Kč
(slovy čtyřistadevatenáct tisíc čtyřistadesmnáct korun českých, 46/100)	

II. etapa	
Cena bez DPH celkem	46 250,40 Kč
DPH 21 %	9 712,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	55 962,98 Kč
(slovy padesát pět tisíc devět set šedesát dvě koruny české, 98/100)	

III. etapa	
Cena bez DPH celkem	33 583,20 Kč
DPH 21 %	7 052,47 Kč
Cena celkem včetně DPH	40 635,67 Kč
(slovy čtyřicet tisíc šest set třicet pět korun českých, 67/100)	

IV. etapa	
Cena bez DPH celkem	24 704,40 Kč
DPH 21 %	5 187,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	29 892,32 Kč
(slovy dvacet devět tisíc osm set devadesát dvě koruny české, 32/100)	

V. etapa

Cena bez DPH celkem	13 146,00 Kč
DPH 21 %	2 760,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 906,66 Kč
<hr/> (slovy patnácttisícdevětsetšest korun českých, 66/100)	

VI. etapa	
Cena bez DPH celkem	6 165,50 Kč
DPH 21 %	1 294,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 460,26 Kč
<hr/> (slovy sedmtisícčtyřistašedesát korun českých, 26/100)	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacen postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotovené etapy díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných ročních intervalech na základě dílčího předání a převzetí řádně zhotovené části díla.
 - b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 - c) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelům jednoznačně vymezen.
 - d) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
 - e) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.
 - f) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
 - g) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla

z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Tzn. po skončení smluvního období bude na stanovišti růst totožné množství ujatý dřevin s přiměřenými přírůstky. Záruční doba činí **60 měsíců**, tj. po celou dobu údržby výsadeb.
3. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.
7. Zhotovitel minimálně jeden den před provedením zálivky stromů oznámí termín zálivky mailem technickému dozoru objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době

sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí I. etapy díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.
4. Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně 28.6.2024

V Lipníku nad Bečvou 27.6.2024

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Beatrice Mádrová