
Statutární město Ostrava Smlouva o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Evidenční číslo: Sl0260l2024l0|

Smlouva o dílo

„ZŠ Gen. Janka, instalace silnoproudu a slaboproudu pro zajištění konektivity“

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Huj dus, LL.M., starosta městského obvodu

IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10

DIČ: czoos45451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technic 'ch:

Tel.:

Email:

(dálejen „objednatel“)

2. GELIUS s.r.o.

se sídlem: Nerudova 272/22, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena: Mykola Tkach

rčo 242 76 740

DIČ cz 24276740

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném V OR u KS V Ostravě, oddíl C, vložka 67774

bankovní spoj ení: Raiffeisenbank as.

číslo účtu: 545729002/5500
  

 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“); ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu s právní skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený V čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny učtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví

k novému učtu, ato kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu

uvedenou V článku V. odst. 1 této smlouvy.

Účelem smlouvy je realizace vedení silnoproudu a slaboproudu, které je součástí způsobilých nákladů

dotačního programu „IROP - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb,

vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví“, vrámci kterého budou vpříštím roce

realizovány počítačové učebny a příslušenství zajišťující konektivitu školy V rámci uvedeného dotačního

projektu

cl. III. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu:

„ZS Gen. Janka, instalace silnoproudu a slaboproudu pro zajištění konektivity“ (dále jen „stavba“).

Dílo bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a

informacemi obsaženými v:

— projektové dokumentaci:

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka (Silnoproudá el.) — vypracované 12/2020

Rekonstrukce slaboproudých rozvodů ZŠ Generála Janka — vypracované 05/2023

ZŠ Gen. Janka, stavební úpravy vstupu a vestibulu (silnoproudá el.) — vypracované 02/2024

— zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli V průběhu výběrového řízení včetně případných

dodatečných informací,

— obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k jeho

jednotlivým částem či prováděným výkonům.

(dále jen „dílo“).

Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních Projektová

dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli V případě požadavku dodána také 1x

V elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtt), pro tabulky *.Xls, pro skenované

dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou

účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství akomunikací

dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude—li
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g)

h)

j)

k)

1)

p)

„ZŠ Gen. Janka, instalace silnoproudu a slaboproudu pro zajištění konektivity“

potřebné,

zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními

orgány,

osazení a údržba dopravního značení V průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.

zajištění vytyčení obvodu staveniště,

zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců,

ato před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu

do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

bude—li potřebné,

zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku

nebo jiná jeho likvidace V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků

za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé

měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,

zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů

technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých

technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“),

nejpozději při předání díla; Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních v

českém jazyce,

provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech

jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení

předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby,

ve dvou (2) vyhotoveních V tištěné podobě a V případě požadavkulx V elektronické podobě,

provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých V průběhu provádění díla dle zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality,

bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a

obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů,

certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli', Doklady o provedení

předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel

dokládat V průběhu provádění díla, nejpozději však při předání díla,

zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům, zejména pro vlastníky a nájemníky přilehlých nemovitostí a složky IZS,

udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště

v čistotě a jej ich uvedení do původního stavu,
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q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

r) provedení veškerých geodetických prací souvisejících s provedením díla,

s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

t) udržba provedených prací během výstavby,

u) zajištění odstranění zařízení staveniště,

V) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro

provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na

své náklady.

Dílem se rozumí uplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí

zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných

vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro

řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými V České

republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezeni vyplývající ze stavebních

povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných V průběhu přípravy nebo provádění díla a dále

podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizaci související s prováděním díla.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít

a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a V termínech stanovených touto

smlouvou

čl. IV.

Doba a misto plnění

1.
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 60 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli (předpoklad červenec 2024) a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat

objednateli.

Místem plnění jsou budovy ZŠ Generála Janka sestávající z jednotlivých pavilónů, spojovacích chodeb a

ostatnich přidružených budov a je situován na parcelách 1555 a 3349 V katastrálním území Mariánské

hory [713830] s adresou Generála Janka 1208, 709 00 Mariánské Hory.

Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací

se závaznými milníky V členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na základě

podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen

„Harmonogram prací“).

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti

posunutí termínu realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí klimatické
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(povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušně práce či zpracovávat příslušně materiály,

a to V souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů. Důvody omezení prací

budou uvedeny ve stavebním deníku a podléhají odsouhlasení objednateli.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba

vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní

inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou V odst. 1 tohoto článku.

čl. V.

Cena za dílo

1.

5/20 „ZŠ Gen. Janka, instalace silnoproudu a slaboproudu pro zajištění konektivity“

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena v Kč Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

 

Silnoproud 5 781 393,16 1 214 092,56 6 995 485,72

 

Slaboproud - způsobilé 1 717 251,20 360 622,75 2 077 873,95

 

Slaboproud - nezpůsobilé 241 211,38 50 654,39 291 865,77

 

 CELEKM 7 739 855,74 1 625 369,71 9 365 225,45    
 

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané V zadávacím řízení veřejné

zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy aje platná po celou dobu provádění díla.

Není-li V této smlouvě nebo V nabídce Zhotovitele nebo V jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno

jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenově položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty

(DPH).

Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena V odst. 1.

tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelem poskytnutých dokumentů potřebně odhady,

ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů

zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde V této smlouvě a jejich

přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů

jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady

nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.),

služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní

realizace, a to V souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů

vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací V rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté

zadavatelem.

Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření

předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takoveto

okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí—li si tyto nepředpokládané skutečnosti

změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen

na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl,

resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací spojených se změnou
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sjednaného plnění formou návrhu změnového listu, zpracovaném na formuláři předaném

objednatelem.

Změnový list dle odst. 5. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle

požadavku ve smyslu odst. 4. tohoto článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo

dílčích termínů provádění díla dle Harmonogramu prací,

o) další skutečnosti podstatne pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování

nabídky, pro práce a dodávky neobsažené V položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen

stavebních prací ÚRS Praha, as., cenová hladina platná V době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve

výši max. 90 % těchto sbornikových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší a ostatní

rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsaženě V položkovém soupisu prací vč. nestandardních

výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečne ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o

pořízení.

Nebude—li některá část díla V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, ato

odečtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

neprovedených dle položkoveho soupisu prací

Změny ve smyslu odst. 7. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze V případě, kdy Objednatel

písemně odsouhlasi změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku

k této smlouvě.

Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými

osobami smluvních stran s tím, že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termin

plnění.

čl. VI.

Platební podmínky

l.

2.
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Zálohy na platby nejsou sjednány.

V souladu s § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel vystaví na zdanitelné

plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také velektronické formě ve

formátu typu .esoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru) V

souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek V rozpočtu a zjišťovací protokol

podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Pro plnění dle této smlouvy neplatí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH, proto bude

cena díla fakturována včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy V souladu se

specifikací předmětu plnění takto:

a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“),

vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční plnění

odsouhlasené Objednatelem V soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacim protokolu na

formuláři dodaném objednatelem, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné

plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční
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zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a V

souladu s oceněním položek V nabidkovém rozpočtu a zjišťovací protokol - obojí podepsané

Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturované

částky bez DPH. Zbývajících 5 % fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako

pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedeni díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli

touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této

smlouvy.

Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, a to po převzetí bezvadného dila (resp.

po písemném potvrzeni odstranění případných vad specifikovaných V protokolu o předání a převzetí

díla).

5 . Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude mit náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH.

6. Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 a 29 zákona o

DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a)

b)

C)

d)

g)

h)

j)

k)

1)
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číslo a datum vystaveni faktury,

číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejiho uzavřeni,

předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného V čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat objednatele),

lhůtu splatnosti faktury,

označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejiho podpisu a kontaktního telefonu,

číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejiho uzavření,

IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

všechny vystavené účetní doklady budou obsahovat název a registrační číslo projektu, dané

poskytovatelem dotace: CZ.06.04.0 1/00/22_037/00035 10

výši pozastávky,

přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí dila dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy,

obsahujici prohlášení objednatele, že dilo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj.

s vadami a nedodělky nebránícimi řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis

o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
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10.

11.

12.

13.

Jako příiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede

a objednateli předá závěrečné vyúčtování, ktere doloží rekapitulaci vystavených faktur a rekapitulaci

veškerých provedených prací, jež bude vystavena V souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

 

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např.

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li chybně

vyúčtována cena za dílo,

b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu vystavením nove

faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit

objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět V rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1.
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Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)

a předáno obj ednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno V místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným V čl. XII této smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci,

tvořící součást díla, přechází na Objednatele jej im převzetím.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího

protokolu oběma smluvními stranami.

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.
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11

12.

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko—investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění sveho závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu

plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích

osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění

dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platně

právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání

veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li V rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude

dodáno V I. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1.
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Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů před zahájením

realizace.

Realizace stavby bude zahájena V červenci 2024 (pokud se strany nedohodnou jinak).

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 sadu projektové dokumentace stavby V tištěné

podobě a 1X elektronicky.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně za dílo.
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6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz čl. XII. odst. 4

této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, za bezpečný přístup

na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení

staveniště, a za bezpečnost provozu V prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj naklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s požadavky uvedenými V projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště V souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

l.

2.
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Zhotovitel provede a dokončí dílo V rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a

řádně dokončené Dílo předá Objednateli v souladu s čl. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

o) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednaní týkajících se předmětného díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně

předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technicke, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jej ich

osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním

příslušných výrobků do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na adresu: posta©mariánskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele

zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

o) zjistí—li vprojektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadne

projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude

trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění

„ZŠ Gen. Janka, instalace silnoproudu a slaboproudu pro zajištění konektivity“
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10.
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vady.

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka

a koordinátora BOZP, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZPje kromě kontroly provádění

díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle

čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy

na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup osobě vykonávající

činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám Objednatele.

Neurčí—li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla V případě, že zjistí při provádění

díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat

V provádění těch častí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak

odstranitelna. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit

objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce

přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový

harmonogramu plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení

termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud

Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění

díla ajejí následky včas odstranit. Zhotovitel je V případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto

odstavce povinen přepracovat V tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto

pravený předat bezodkladně obj ednateli.

Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech

technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Objednatele“) provádět

průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na

místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo V

rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí—li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k dílu,

neplní povinnosti V oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je

Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná napravu, tj.

neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem V souladu

se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření

směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo

odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost

zhotovitele za splnění jeho závazků.

Zjistí — li Objednatel nebo Zástupci Objednatele V průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo

provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve

stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o

sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako V prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny

dodrženy.

Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž

povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých úřady atp.).

Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Obj ednateli a koordinátorovi

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o
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zahájení prací minimálně V rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a

11.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do

stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na

žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Jestliže se Objednatel k prověření prací V dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván,

uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí—li se však při dodatečném

odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím

zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nej později před dokončením díla nebo jeho části předá

objednatel

13. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací,

osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění

komunikací apod. Zhotovitel V maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou

případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

15. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být

na staveništi přístupné kdykoliv V průběhu práce.

16. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci

předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných V čl. III,

odst. 2 písm. a).

17. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

18. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky V souladu s pravidly hospodářské

soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli,

a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle

předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a

musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných

pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP.

Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci

díla.

19. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace

V rámci zadávacího řízení a zajistit odborně vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným V nabidce

zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatelé, stavbyvedoucího či jiné odborné

osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně

dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal

za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací

jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Osobou stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby) je pověřený stavbyvedoucí. Tato

osoba musí být na stavbě přítomná denně (v počtu hodin dle potřeby).

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prácí oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,

za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plan kontrolní a zkušební činnosti

apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický

dozor stavebníka praci V ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před

zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky dotčených

orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.

Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika

a náhrady škod z toho plynoucí.

Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.

Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to

až do předání dílá. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla

jeho zakrytim či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho

kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nej sou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.

Objednatel neodpovídá zajakoukoliv ztratu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu

Zhotovitele.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to V termínech určených osobou oprávněnou

jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického

dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem

a Objednatelem přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a výhled

dalšího postupu prací na díle.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem á osobou

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, ato bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.
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32.

33.

34.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců

subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou

činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen

bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty

tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá V kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost

dle tohoto odstavce nesplní a objednateli V důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu V plném rozsahu

uhradit.

Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů:

a) Kontrola prováděných prací bude realizována: 

- objednatelem a jím pověřenými osobami,

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

- koordinátorem BOZP,

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména V rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidlajednou týdně, termíny konání kontrolních

dnů budou stanoveny V zápisu o předání staveniště; V případě potřeby budou kontrolní dny

konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené

V zápisu zkontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor

stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,

které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 33. tohoto článku provedení kontroly

realizovaných prací.

čl. XI.

Stavebni denik

1.
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Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti se stavbou vést stavební

deník počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků

přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení

na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více- či měněpráce, překážky V provádění

díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník musí

obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden V souladu s příslušnými ustanoveními

stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavební deník musí být přístupný

na staveništi kdykoliv V průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně V den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
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3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a

bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat akzápisům připojovat

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněněmu zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude—li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

1.

15/20

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (jeho část) jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo — li provedeno V souladu s touto smlouvou aje způsobilé

sloužit svému účelu.

Dílo bude předáno V terminech sjednaných V čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel

Objednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a ten svolá

předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po

obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku

nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.

Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení V případě, že dílo

bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jej ích dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu 5 provedením ohlášené stavby,

pokud byl vydán, případně datum podaní ohlášení stavebnímu úřadu,

„ZŠ Gen. Janka, instalace silnoproudu a slaboproudu pro zajištění konektivity“

 

A HULVÁKY



Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

e) termín vyklizení staveniště,

Í) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přej ímá (nepřej ímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

]) V případě, je—li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je

dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly

předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou

chybné, nepravdivé nebo neúplné.

Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i V případě,

že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V

takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich

odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšně provedení zkoušek dle této smlouvy apředání

veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni

zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:

a) projekt skutečného provedení stavby v souladu s čl. 111., odst. 2., pism. a) této smlouvy,

b) prohlášení, že dílo je provedeno V souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy,

platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není

ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

c) originál stavebního deníku,

d) provozní dokumentace dle čl. 111., odst. 2. pism. i) této smlouvy,

e) veškeré doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu dle čl. III., odst. 2., písm. k) této smlouvy,

i) geodetické zaměření dokončené stavby,

g) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené V této smlouvě a jej ích přílohách

nebo byly požadovány objednatelem V průběhu provádění díla.

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Obj ednatele doplnit.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem

protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou — li se smluvní

strany písemně jinak.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního

šetření V rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1.
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Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě, příslušným

právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví

až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem,

pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Proj eví-li se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí
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díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadně již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619

a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to V délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nej sou uvedeny V písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby V delce shodné se zárukou

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však

Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná

záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených V předávacím protokole o

předání díla.

Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad V rámci záruky platí podmínky uvedené

V odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy

Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e—mail: gelius©geliuscz nebo

b) adresu: Novoveská 95/11, 709 00 Ostrava, nebo

c) do datové schránky ea8kshn

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladné,

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne—li zhotovitel s odstraněním vady ve

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, V případě havárie

nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby

dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost ve stejné delce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1.
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V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %

z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

50.000 Kč za den.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejmena zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády (:. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona (:. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý opakovaný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X.

odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv V průběhu práce na staveništi, bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou V (:1. I odst. 19 této smlouvy, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 21 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 11 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 K(: za každý zjištěný případ

Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 31 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V jaké výši vznikne

druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení

vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání

nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o

úroky.

čl. XV.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1.
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Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo

nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu

čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým

osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne

18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení), bude-li kterékoliv z

nařízení V budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní

obdobně.
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2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít

vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen

kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle

odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde—li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této

smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost,

odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti

zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

4. Dojde—li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

čl. XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění

díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

Í) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) dojde—li kneoprávněnému zastavení prací zrozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednaněmu

termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka

na vady, která se uplatní V rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

5 . Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění V registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

3. Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní

V plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, V registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra Ceské republiky. Tuto povinnost splní

objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení dalších podmínek.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsána

elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky

podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram praci

čl. XVIII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 42. schůzi konané dne 10.06.2024 pod č. usnesení 0449/RMOb-M H12226/42.

VOstravě dne Vdne

  

starosta městského obvodu jednatel
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Položkový rozpočet stavby

 

 

 

Stavba: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

Objednatel: IČO:

DIČ.

Zhotovitel: Gelius s.r.o. IČO: 24276740

Nerudova 272/22 DIČ: C224276740

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

703 00 Ostrava-Vitkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 7 665 972,24

PSV 590,65

MON 0,00

Vedlejší náklady 73 292,85

Ostatní náklady 0,00

Celkem 7 739 855,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 7 739 855,74 CZK

Základní DPH 21 % 1 625 369,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 9 365 225,45 CZK

 

 
 

 

Za zhotovitele

dne

 

 

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

Číslo Název “říši ĚĚH Základ g;;ák'adní DPH celkem Cena celkem %

A Uznatelné náklady 0,00 1 717 251,20 360 622,75 2 077 873,95

Vstupni objekt- kabelové trasy

SO 00 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 176 928,30 37 154,94 214 083,24

Vstupní objekt - strukturovaná

SO 00 - D145 kabeláž (dodávka + montáž) 0,00 141 649,43 29 746,38 171 395,81

Pavilon U1 - kabelové trasy

80 01 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 138 128,96 29 007,08 167 136,04

Pavilon U1 - strukturovaná kabeláž

SO 01 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 157 845,64 33 147,58 190 993,22

Pavilon U2 - kabelové trasy

80 02 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 139 967,78 29 393,23 169 361,01

Pavilon U2 - strukturovaná kabeláž

SO 02 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 170 116,79 35 724,53 205 841,32

Pavilon U3 - kabelové trasy

80 03 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 109 277,35 22 948,24 132 225,59

Pavilon U3 - strukturovaná kabeláž

SO 03 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 71 166,10 14 944,88 8611098

Pavilon U4 - kabelové trasy

80 04 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 140 639,80 29 534,36 170 174,16

Pavilon U4 - strukturovaná kabeláž

SO 04 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 246 896,91 51 848,35 298 745,26

Pavilon U5 - kabelové trasy

80 05 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 126 802,32 26 628,49 153 430,81

Pavilon U5 - strukturovaná kabeláž

SO 05 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 97 831,82 20 544,68 118 376,50

B Nezpůsobilé náklady 0,00 6 022 604,54 1 264 746,95 7 287 351,49

80 00 - D144 Vstupni objekt - elektroinstalace 0,00 312 357,37 65 595,05 377 952,42

Vstupní objekt - kabelové trasy

80 00 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 52 160,72 10 953,75 63 114,47

80 01 - D144 Pavilon U1 - elektroinstalace 0,00 1 332 021,64 279 724,54 1 611 746,18

Pavilon U1 - kabelové trasy

80 01 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 40 474,25 8 499,59 48 973,84

Pavilon U2 - kabelové trasy

80 02 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 37 959,87 7 971,57 45 931,44

Pavilon U3 - kabelové trasy

80 03 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 32 322,99 6 787,83 39 110,82

80 04 - D144 Pavilon U4 - elektroinstalace 0,00 2 203 327,31 462 698,74 2 666 026,05

Pavilon U4 - kabelové trasy

80 04 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 41 805,32 8 779,12 50 584,44

80 05 - D144 Pavilon U5 - elektroinstalace 0,00 1 933 686,84 406 074,24 2 339 761,08

Pavilon U5 - kabelové trasy

SO 05 - D145 (dodávka + montáž) 0,00 36 488,23 7 662,53 44 150,76

Celkem za stavbu 0,00 7 739 855,74 1 625 369,71 9 365 225,45

Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %
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01 REVIZE HSV 34 484,50 0,4

02 PSV SILNOPROUD HSV 396 828,11 5,1

03 SPECIF.PSV SILNOPROUD HSV 167 356,94 2,2

04 PSV KABELY HSV 521 531,14 6,7

05 SPECIF.PSV KABELY HSV 782 635,83 10,1

06 PSV KOMPLETACE HSV 59 024,11 0,8

07 SPECIF.PSV KOMPLETACE HSV 140 115,42 1,8

08 PSV SVITIDLA HSV 199 273,58 2,6

09 SPECIF.PSV SVITIDLA HSV 1 436 261,15 18,6

10 HL.|||-HZS - ostatní HSV 10 210,00 0,1

10 PSV PARAPETNI KANAL HSV 133 792,06 1,7

11 POPLATEK HSV 1 660,56 0,0

11 SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL HSV 167 385,20 2,2

12 HL.||I-HZS HSV 376 021,50 4,9

12 Savební práce HSV 3 306,05 0,0

13 POPLATEK HSV 27 111,09 0,4

13 ROZVADECE HSV 8 160,00 0,1

14 PSV ZEMNI PRÁCE HSV 4 916.02 0.1

15 SPECIF.PSV ZEMNI PRÁCE HSV 1 038,53 0,0

16 Stavební práce HSV 537 611,11 6,9

17 ROZVADECE HSV 485 846,75 6,3       
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2 PSV SILNOPROUD - montáž HSV 24 146,46 0,3

3 SPECIF.PSV SILNOPROUD HSV 24 173,84 0,3

4 PSV KABELY - montáž HSV 15 328,56 0,2

5 SPECIF.PSV KABELY HSV 13 466,22 0,2

6 PSV KOMPLETACE - montáž HSV 251,94 0,0

8 PSV SVITIDLA - montáž HSV 24 328,79 0,3

9 SPECIF.PSV SVITIDLA HSV 184 537,05 2,4

A Kabelové trasy - dodavka + montáž HSV 1 024 285,74 13,2

A Eiiricggmiil' 233”ka ”3 2di’ HSV 35 087,66 0,5

B Rozvaděče HSV 100 261,29 1,3

C Propojovací kabely HSV 15 606,43 0,2

D Kabely HSV 416 477,96 5,4

E Ostatní HSV 219 063,00 2,8

E Telekomunikační materiál HSV 5 159,65 0,1

F Ostatní HSV 69 228,00 0,9

7 SPECIF.PSV KOMPLETACE PSV 590,65 0,0

VN Vedlejší naklady VN 73 292,85 0,9

Cena celkem 7 739 855,74 100,0
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 00 - D145 Vstupni objekt - strukturované kabeláž (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Přípojné místo - zásuvky na zdi, parapetní 1 068,00

kanál

1 1.1 Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, ks 6,00000 94,00 564,00

2 1.2 maska nosná, 1x pozice keystone ks 2,00000 49,00 98,00

3 1.3 maska nosná, 2x pozice keystone ks 2,00000 49,00 98,00

4 1.4 kryt zásuvky pro nosné masky ks 4,00000 48,00 192,00

5 1.5 rámeček zásuvky jednonasobný ks 4,00000 29,00 116,00

Díl: B Rozvaděče 28 419,74

6 2.1 19" datový rozvaděč, 800x800, 42U, prosklené dveře, ks 1,00000 14 821,00 14 821 ,00

uzamykatelný,šedý

7 2.2 19" patch panel ISDN 50 port, 1U, Cat.3 ks 3,00000 1 648,15 4 944,45

8 2.3 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC ks 1,00000 2 023,00 2 023,00

9 2.4 19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U ks 2,00000 873,04 1 746,08

10 2.5 Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 50kg ks 2,00000 520,88 1 041,76

11 2.6 19' vyvazovací panel 1U ks 2,00000 337,28 674,56

12 2.7 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí ks 1,00000 837,42 837,42

matice

13 2.8 Ventilační jednotka stropní, 4x ventilator, vč. termostatu ks 1,00000 2 331,47 2 331 ,47

Díl: C Propojovací kabely 642,60

14 3.1 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šeda ks 5,00000 61,20 306,00

15 3.2 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šeda ks 5,00000 67,32 336,60

Díl: D Kabely 32 487,04

16 4.1 UTP instalační kabel Cat.6, LSOH m 420,00000 19,48 8 181,60

17 4.2 kabel SYKFY 20x2x0,5 m 150,00000 43,20 6 480,00

18 4.3 optický kabel SM 09/125um, 12-vláken, univerzální m 120,00000 28,90 3 468,00

19 4.5 pigtail SC, 09/125um, 1m ks 24,00000 67,66 1 623,84

20 4.6 ochrana sváru ks 24,00000 24,57 589,68

21 4.7 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 12,00000 77,69 932,28

22 4.8 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 2,00000 194,57 389,14

23 4.9 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák ks 3,00000 1 331,00 3 993,00

svaru

24 4.10 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 150,00000 19,00 2 850,00

25 4.11 Kabel CYA 16 m 150,00000 25,00 3 750,00

26 4.12 Jistič 230V/16A ks 1,00000 229,50 229,50

Díl: E Telekomunikační materiál 5 159,65

27 5.1 Telekomunikační rozvaděč MIS 1b ks 1,00000 1 710,00 1 710,00

28 5.2 Lišta rozpojovací, LSA plus ks 2,00000 371,20 742,40

29 5.3 Plech montážní 10+1 pozice 22 mm ks 1,00000 484,50 484,50

30 5.4 Lista zemnící, LSA plus ks 1,00000 522,75 522,75

31 5.4 Zásobník bleskojistek ks 2,00000 340,00 680,00

32 5.4 Bleskojistka ks 40,00000 25,50 1 020,00

Díl: F Ostatni 52 320,00

33 7.1 Demontáže stávajících slaboproudých zařízení a hod 32,00000 367,50 11 760,00

technologií

34 7.2 Výměna stávajícího rozhraní JTS Cetin (pavilon U5) hod 12,00000 367,50 4 410,00

35 7.3 Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů ks 6,00000 102,00 612,00
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Položkový rozpočet
 

S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

 

0: A Uznatelné náklady

 

R: 80 00 - D145 Vstupni objekt - strukturované kabeláž (dodávka + montáž)

 

 

      
 

 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

36 7.4 Měření na metalickém sdělovacím kabelu SYKFY pár 40,00000 38,25 1 530,00

37 7.5 Měření optického segmentu vč. protokolu ks 12,00000 327,00 3 924,00

38 7.6 HZS-práce spojené s provizorním zprovozněním SLP hod 80,00000 327,00 26 160,00

systémů v pavilonech, které neprošly rekonstrukcí

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

39 7.7 Spolupráce s ostatními profesemi hod 12,00000 327,00 3 924,00

Díl: VN Vedlejší náklady 4 644,40

40 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 444,60 2 444,60

41 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 222,30 1 222,30

42 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 611,15 611,15

43 VN004 GZS soub 1,00000 366,35 366,35

Díl: F Ostatni 16 908,00

44 7.8 Oživení systému hod 32,00000 327,00 10 464,00

45 7.9 Revize, zaškolení obsluhy, hod 12,00000 537,00 6 444,00

| Celkem 141 649,43I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné naklady

R: 80 00 - D145 Vstupni objekt - kabelové trasy (dodévka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 155 099,60

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 120,00000 28,90 3 468,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 96,00000 32,30 3 100,80

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 120,00000 36,55 4 386,00

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 28.00000 40,80 1 142,40

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 16.00000 48,45 775,20

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 4,00000 26,78 107,12

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 8.00000 46,24 369,92

8 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 12,00000 53,55 642,60

9 1.10 Parapetní kanál plastový 170x70 m 12.00000 399,50 4 794,00

10 1.11 Víko parapetního kanalu 80mm m 12.00000 113,90 1 366,80

11 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 2.00000 79,00 158,00

12 1.13 Oplaštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 96,00000 395,00 37 920,00

(tl.15mm), vč. nosné kovově konstrukce25x25cm

13 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 64,00000 14,37 919,68

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

14 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 24.00000 18,96 455,04

PP, bezhalogenní.

15 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 40,00000 16,15 646,00

PP, bezhalogenní.

16 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 200/100 vč. příslušenství m 112,00000 302,30 33 857,60

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

17 1.18 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 16.00000 280,00 4 480,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.19 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 2,00000 346,80 693,60

19 1.20 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 864,00000 9,69 8 372,16

20 1.22 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 19.00000 23,72 450,68

21 1.24 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 5.00000 308,55 1 542,75

22 1.25 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 5.00000 409,53 2 047,65

23 1.26 chránička průrazu vč. začištění ks 29,00000 68,00 1 972,00

24 1.27 Značení trasy trubkověho vedení m 380.00000 4,34 1 649,20

25 1.28 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 1.00000 37,40 37.40

26 1.29 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 3,00000 20,32 60,96

27 1.30 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 8.00000 39.95 319.60

28 1.31 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 16.00000 80,75 1 292.00

mm

29 1.32 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 216.00000 28,00 6 048.00

30 1.33 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 164,00000 37,00 6 068,00

31 1.34 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 216,00000 32,05 6 922.80

32 1.35 Omitnuti rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 164,00000 43,01 7 053,64

33 1.36 Úklidové práce hod 19,00000 310,00 5 890,00

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 00 - D145 Vstupni objekt - kabelové trasy (dodévka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

34 1.37 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 13,00000 305,00 3 965,00

kabelových tras

35 1.38 Ekologická likvidace elektroinstalačního materialu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

Díl: VN Vedlejší náklady 4 644,40

36 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 444,60 2 444,60

37 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 222,30 1 222,30

38 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 611,15 611,15

39 VN004 GZS soub 1,00000 366,35 366,35

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 17 184,30

40 1.39 Požární ucpavky m2 0,40000 7 786,00 3 114,40

41 1.40 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,76000 800,02 608,02

budovy v do 18 m ručně

42 1.41 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 0,76000 650,08 494,06

meziskládku do 1 km se složením

43 1.42 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 076000 1 200,03 912,02

ZKD 1 km přes 1 km

44 1.43 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 40,00000 16,07 642,80

skládce (skládkovne)

45 1.44 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 13,00000 400,00 5 200,00

46 1.45 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 19,00000 327,00 6 213,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 176 928,30I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 01 - D145 Pavilon U1 - strukturovaná kabeláž (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Přípojné místo - zásuvky na zdi, parapetní 6 690,00

kanál

1 1.1 Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, ks 39,00000 94,00 3 666,00

2 1.2 maska nosná, 1x pozice keystone ks 9,00000 49,00 441,00

3 1.3 maska nosná, 2x pozice keystone ks 15,00000 49,00 735,00

4 1.4 kryt zásuvky pro nosné masky ks 24,00000 48,00 1 152,00

5 1.5 rámeček zásuvky jednonasobný ks 24,00000 29,00 696,00

Díl: B Rozvaděče 14 963,18

6 2.1 19" datový rozvaděč, 600x600, 18U, prosklené dveře, ks 1,00000 4 168,00 4 168,00

uzamykatelný,šedý

7 2.2 19" patch panel ISDN 25 port, 1U, Cat.3 ks 1,00000 1 511,81 1 511,81

8 2.3 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC ks 2,00000 2 023,00 4 046,00

9 2.4 19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U ks 1,00000 873,04 873,04

10 2.5 Polička perforované 1U/550mm, max.nosnost 50kg ks 1,00000 520,88 520,88

11 2.6 19' vyvazovací panel 1U ks 2,00000 337,28 674,56

12 2.7 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí ks 1,00000 837,42 837,42

matice

13 2.8 Ventilační jednotka stropní, 4x ventilator, vč. termostatu ks 1,00000 2 331,47 2 331 ,47

Díl: C Propojovací kabely 2 841,82

14 3.1 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šeda ks 25,00000 61,20 1 530,00

15 3.2 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šeda ks 15,00000 67,32 1 009,80

16 3.3 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šeda ks 3,00000 72,17 216,51

17 3.4 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šeda ks 1,00000 85,51 85,51

Díl: D Kabely 76 938,24

18 4.1 UTP instalační kabel Cat.6, LSOH m 2 730,00000 19,48 53 180,40

19 4.2 kabel SYKFY 20x2x0,5 m 200,00000 43,20 8 640,00

20 4.3 optický kabel SM 09/125um, 8-vlaken, univerzální m 200,00000 28,90 5 780,00

21 4.4 pigtail SC, 09/125um, 1m ks 16,00000 67,66 1 082,56

22 4.5 ochrana sváru ks 16,00000 24,57 393,12

23 4.6 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 8,00000 77,69 621,52

24 4.7 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 2,00000 194,57 389,14

25 4.8 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák ks 2,00000 1 331,00 2 662,00

svaru

26 4.9 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 90,00000 19,00 1 710,00

27 4.10 Kabel CYA 16 m 90,00000 25,00 2 250,00

28 4.11 Jistič 230V/16A ks 1,00000 229,50 229,50

Díl: E Ostatni 51 768,00

29 7.1 Demontáže stávajících slaboproudých zařízení a hod 16,00000 367,50 5 880,00

technologií

30 7.2 Demontáže a zpětná montáž stávajících AV zařízení hod 54,00000 367,50 19 845,00

31 7.3 Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů ks 39,00000 102,00 3 978,00

32 7.4 Měření na metalickém sdělovacím kabelu SYKFY pár 20,00000 38,25 765,00

33 7.5 Měření optického segmentu vč. protokolu ks 8,00000 327,00 2 616,00
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Položkový rozpočet
 

S: PPS16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

 

O:A Uznatelné náklady

 

R: 80 01- D145 Pavilon U1 - strukturovaná kabeláž (dodávka + montáž)

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

34 7.6 HZS-práce spojené s provizorním zprovozněním SLP hod 24,00000 327,00 7 848,00

systémů v pavilonech, které neprošly rekonstrukcí

35 7.7 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 327,00 2 616,00

36 7.8 Oživení systému hod 12,00000 327,00 3 924,00

37 7.9 Revize, zaškolení obsluhy, hod 8,00000 537,00 4 296,00

Díl: VN Vedlejší náklady 4 644,40

38 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 444,60 2 444,60

39 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 222,30 1 222,30

40 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 611,15 611,15

41 VN004 GZS soub 1,00000 366,35 366,35

| Celkem 157 845,64I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 01 - D145 Pavilon U1 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 127 814,56

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 200,00000 28,90 5 780,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 160,00000 32,30 5 168,00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 144,00000 36,55 5 263,20

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 36,00000 40,80 1 468,80

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 48,00000 48,45 2 325,60

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 19,00000 26,78 508,82

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 14,00000 46,24 647,36

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 5,00000 134,73 673,65

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 12,00000 53,55 642,60

10 1.10 Parapetni kanál plastový 170x70 m 8,00000 399,50 3 196,00

11 1.11 Víko parapetního kanálu 80mm m 8,00000 113,90 911,20

12 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 5,00000 130,05 650,25

13 1.13 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 16,00000 405,00 6 480,00

(tl.15mm), vč. nosné kovově konstrukce25x25cm

14 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 64,00000 14,37 919,68

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

15 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 24,00000 18,96 455,04

PP, bezhalogenní.

16 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 40,00000 16,15 646,00

PP, bezhalogenní.

17 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 88,00000 280,00 24 640,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.18 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1,00000 346,80 346,80

19 1.19 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 480,00000 9,69 4 651,20

20 1.20 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 22,00000 23,72 521,84

21 1.21 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 6,00000 308,55 1 851,30

22 1.22 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 2,00000 409,53 819,06

23 1.23 chráničká průrazu vč. začištění ks 30,00000 68,00 2 040,00

24 1.24 Značení trasy trubkověho vedení m 588,00000 4,34 2 551,92

25 1.25 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 2,00000 37,40 74,80

26 1.26 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 19,00000 39,95 759,05

27 1.27 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 16,00000 80,75 1 292,00

mm

28 1.28 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 360,00000 28,00 10 080,00

29 1.29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 228,00000 37,00 8 436,00

30 1.30 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 360,00000 32,05 11 538,00

31 1.31 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 228,00000 43,01 9 806,28

32 1.32 Úklidové práce hod 10,00000 310,00 3 100,00

33 1.33 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 8,00000 305,00 2 440,00

kabelových tras

34 1.34 Ekologická likvidace elektroinstalačního materiálu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

35 1.35 Požární ucpávky m2 0,16000 7 786,00 1 245,76 
Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 01 - D145 Pavilon U1 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

36 1.36 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,17600 800,02 940,82

budovy v do 18 m ručně

37 1.37 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 1,17600 650,08 764,49

meziskládku do 1 km se složením

38 1.38 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 1,17600 1 200,03 1 411,24

ZKD 1 km přes 1 km

39 1.39 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 40,00000 16,07 642,80

skládce (skládkovne)

Díl: VN Vedlejší náklady 4 644,40

40 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 444,60 2 444,60

41 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 222,30 1 222,30

42 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 611,15 611,15

43 VN004 GZS soub 1,00000 366,35 366,35

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 5 670,00

44 1.40 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,00000 400,00 2 400,00

45 1.41 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 10,00000 327,00 3 270,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 138 128,96I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 02 - D145 Pavilon U2 - strukturovaná kabeláž (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Přípojné místo - zásuvky na zdi, parapetní 7 946,00

kanál

1 1.1 Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, ks 47,00000 94,00 4 418,00

2 1.2 maska nosná, 1x pozice keystone ks 9,00000 49,00 441,00

3 1.3 maska nosná, 2x pozice keystone ks 19,00000 49,00 931,00

4 1.4 kryt zásuvky pro nosné masky ks 28,00000 48,00 1 344,00

5 1.5 rámeček zásuvky jednonasobný ks 28,00000 29,00 812,00

Díl: B Rozvaděče 16 986,18

6 2.1 19" datový rozvaděč, 600x600, 18U, prosklené dveře, ks 1,00000 4 168,00 4 168,00

uzamykatelný,šedý

7 2.2 19" patch panel ISDN 25 port, 1U, Cat.3 ks 1,00000 1 511,81 1 511,81

8 2.3 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC ks 3,00000 2 023,00 6 069,00

9 2.4 19‘ rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U ks 1,00000 873,04 873,04

10 2.5 Polička perforované 1U/550mm, max.nosnost 50kg ks 1,00000 520,88 520,88

11 2.6 19‘ vyvazovací panel 1U ks 2,00000 337,28 674,56

12 2.7 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí ks 1,00000 837,42 837,42

matice

13 2.8 Ventilační jednotka stropní, 4x ventilator, vč. termostatu ks 1,00000 2 331,47 2 331,47

Díl: C Propojovací kabely 3 714,27

14 3.1 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šeda ks 30,00000 61,20 1 836,00

15 3.2 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šeda ks 20,00000 67,32 1 346,40

16 3.3 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šeda ks 5,00000 72,17 360,85

17 3.4 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šeda ks 2,00000 85,51 171,02

Díl: D Kabely 84 242,04

18 4.1 UTP instalační kabel Cat.6, LSOH m 3 290,00000 19,48 64 089,20

19 4.2 kabel SYKFY 20x2x0,5 m 150,00000 43,20 6 480,00

20 4.3 optický kabel SM 09/125um, 8-vlaken, univerzální m 150,00000 28,90 4 335,00

21 4.4 pigtail SC, 09/125um, 1m ks 16,00000 67,66 1 082,56

22 4.5 ochrana sváru ks 16,00000 24,57 393,12

23 4.6 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 8,00000 77,69 621,52

24 4.7 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 2,00000 194,57 389,14

25 4.8 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák ks 2,00000 1 331,00 2 662,00

svaru

26 4.9 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 90,00000 19,00 1 710,00

27 4.10 Kabel CYA 16 m 90,00000 25,00 2 250,00

28 4.11 Jistič 230V/16A ks 1,00000 229,50 229,50

Díl: E Ostatni 48 288,00

29 6.1 Demontáže stávajících slaboproudých zařízení a hod 16,00000 367,50 5 880,00

technologil

30 6.2 Demontáže a zpětná montáž stávajících AV zařízení hod 54,00000 367,50 19 845,00

31 6.3 Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů ks 47,00000 102,00 4 794,00

32 6.4 Měření na metalickém sdělovacím kabelu SYKFY pár 20,00000 38,25 765,00

33 6.5 Měření optického segmentu vč. protokolu ks 8,00000 327,00 2 616,00 
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Položkový rozpočet
 

S: PPS16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

 

O:A Uznatelné náklady

 

R: 80 02 - D145 Pavilon U2 - strukturovaná kabeláž (dodávka + montáž)

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

34 6.6 HZS-práce spojené s provizorním zprovozněním SLP hod 24,00000 327,00 7 848,00

systémů v pavilonech, které neprošly rekonstrukcí

35 6.7 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 327,00 2 616,00

36 6.8 Oživení systému hod 12,00000 327,00 3 924,00

Díl: VN Vedlejší náklady 4 644,30

37 VN001 Vedení praci, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 444,50 2 444,50

38 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 222,30 1 222,30

39 VN003 Přesun dodavek soub 1,00000 611,15 611,15

40 VN004 GZS soub 1,00000 366,35 366,35

Díl: E Ostatni 4 296,00

41 6.9 Revize, zaškolení obsluhy, hod 8,00000 537,00 4 296,00

| Celkem 170 116,79I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 02 - D145 Pavilon U2 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 129 139,14

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 200,00000 28,90 5 780,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 160,00000 32,30 5 168,00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 144,00000 36,55 5 263,20

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 36,00000 40,80 1 468,80

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 48,00000 48,45 2 325,60

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 22,00000 26,78 589,16

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 14,00000 46,24 647,36

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 5,00000 134,73 673,65

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 12,00000 53,55 642,60

10 1.10 Parapetní kanál plastový 170x70 m 8,00000 399,50 3 196,00

11 1.11 Víko parapetního kanálu 80mm m 8,00000 113,90 911,20

12 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 5,00000 130,05 650,25

13 1.13 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 16,00000 495,00 7 920,00

(tl.15mm), vč. nosné kovové konstrukce25x25cm

14 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 64,00000 14,37 919,68

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

15 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 24,00000 18,96 455,04

PP, bezhalogenní.

16 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 40,00000 16,15 646,00

PP, bezhalogenní.

17 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 88,00000 280,00 24 640,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.18 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1,00000 346,80 346,80

19 1.19 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 480,00000 9,69 4 651,20

20 1.20 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 22,00000 23,72 521,84

21 1.21 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 6,00000 308,55 1 851,30

22 1.22 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 2,00000 409,53 819,06

23 1.23 chráničká průrazu vč. začištění ks 30,00000 68,00 2 040,00

24 1.24 Značení trasy trubkového vedení m 588,00000 4,34 2 551,92

25 1.25 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 2,00000 37,40 74,80

26 1.26 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 22,00000 20,32 447,04

27 1.27 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 19,00000 39,95 759,05

28 1.28 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 16,00000 80,75 1 292,00

mm

29 1.29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 360,00000 28,00 10 080,00

30 1.30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 228,00000 37,00 8 436,00

31 1.31 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 360,00000 32,05 11 538,00

32 1.32 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 228,00000 43,01 9 806,28

33 1.33 Úklidové práce hod 10,00000 310,00 3 100,00

34 1.34 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 8,00000 305,00 2 440,00

kabelových tras
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 02 - D145 Pavilon U2 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 1.35 Ekologická likvidace elektroinstalačního materialu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

36 1.36 Požární ucpavky m2 0.16000 7 786,00 1 245,76

37 1.37 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,17600 800,02 940,82

budovy v do 18 m ručně

38 1.38 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 1,17600 650,08 764,49

meziskládku do 1 km se složením

39 1.39 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 1,17600 1 200,03 1 411,24

ZKD 1 km přes 1 km

Díl: VN Vedlejší náklady 4 644,40

40 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 444,60 2 444,60

41 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 222,30 1 222,30

42 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 611,15 611,15

43 VN004 GZS soub 1,00000 366,35 366,35

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 6 184,24

44 1.40 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 32,00000 16,07 514,24

skládce (skládkovné)

45 1.41 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,00000 400,00 2 400,00

46 1.42 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 10,00000 327,00 3 270,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 139 967,78I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 03 - D145 Pavilon U3 - strukturovaná kabeláž (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Přípojné místo - zásuvky na zdi, parapetní 1 671,66

kanál

1 1.4 kryt zásuvky pro nosné masky ks 7,00000 53,38 373,66

2 1.1 Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, ks 8,00000 94,00 752,00

3 1.2 maska nosná, 1x pozice keystone ks 6,00000 49,00 294,00

4 1.3 maska nosná, 2x pozice keystone ks 1,00000 49,00 49,00

5 1.5 rámeček zásuvky jednonásobný ks 7,00000 29,00 203,00

Díl: B Rozvaděče 5 582,55

6 2.1 19" patch panel ISDN 25 port, 1U, Cat.3 ks 1,00000 1 511,81 1 511,81

7 2.2 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC ks 1,00000 2 023,00 2 023,00

8 2.3 19‘ rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U ks 1,00000 873,04 873,04

9 2.4 19‘ vyvazovací panel 1U ks 1,00000 337,28 337,28

10 2.5 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí ks 1,00000 837,42 837,42

matice

Díl: C Propojovací kabely 1 285,20

11 3.1 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá ks 10,00000 61,20 612,00

12 3.2 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá ks 10,00000 67,32 673,20

Díl: D Kabely 31 582,84

13 4.5 ochrana sváru ks 24,00000 24,57 589,68

14 4.1 UTP instalační kabel Cat.6, LSOH m 560,00000 19,48 10 908,80

15 4.10 Kabel CYA 16 m 120,00000 27,63 3 315,60

16 4.11 Jistič 230V/16A ks 1,00000 229,50 229,50

17 4.2 kabel SYKFY 20x2x0,5 m 120,00000 43,20 5 184,00

18 4.3 optický kabel SM 09/125um, 12-vláken, univerzální m 120,00000 28,90 3 468,00

19 4.4 pigtail SC, 09/125um, 1m ks 24,00000 67,66 1 623,84

20 4.6 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 12,00000 77,69 932,28

21 4.7 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 2,00000 194,57 389,14

22 4.8 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák ks 2,00000 1 331,00 2 662,00

svaru

23 4.9 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 120,00000 19,00 2 280,00

Díl: E Ostatni 28 680,00

24 7.1 Demontáže a zpětná montáž stávajících AV zařízení hod 18,00000 467,50 8 415,00

25 7.2 Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů ks 8,00000 102,00 816,00

26 7.3 Měření na metalickém sdělovacím kabelu SYKFY pár 20,00000 38,25 765,00

27 7.4 Měření optického segmentu vč. protokolu ks 12,00000 327,00 3 924,00

28 7.5 HZS-práce spojené s provizorním zprovozněním SLP hod 16,00000 327,00 5 232,00

systémů v pavilonech, které neprošly rekonstrukcí

29 7.6 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 327,00 2 616,00

30 7.7 Oživení systému hod 8,00000 327,00 2 616,00

31 7.8 Revize, zaškolení obsluhy, hod 8,00000 537,00 4 296,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 363,85

32 VN001 Vedenl praci, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 1 244,40 1 244,40

33 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 622,20 622,20

34 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 311,10 311,10

35 VN004 GZS soub 1,00000 186,15 186,15   
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Položkový rozpočet
 

S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

 

0: A Uznatelné náklady

 

R: 80 03 - D145 Pavilon U3 - strukturovaná kabeláž (dodávka + montáž)

 

 

_
U

<

.c.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem         Celkem 71 166,10
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 03 - D145 Pavilon U3 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 99 189,46

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 200,00000 28,90 5 780,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 160,00000 32,30 5 168,00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 144,00000 36,55 5 263,20

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 36,00000 40,80 1 468,80

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 48,00000 48,45 2 325,60

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 6,00000 26,78 160,68

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 6,00000 46,24 277,44

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 5,00000 134,73 673,65

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 12,00000 53,55 642,60

10 1.10 Krabice přístrojová do PK ks 5,00000 130,05 650,25

11 1.11 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 16,00000 495,00 7 920,00

(tl.15mm), vč. nosné kovové konstrukce25x25cm

12 1.12 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 64,00000 14,37 919,68

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

13 1.13 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 24,00000 18,96 455,04

PP, bezhalogenní.

14 1.14 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 40,00000 16,15 646,00

PP, bezhalogenní.

15 1.15 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 16,00000 280,00 4 480,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

16 1.16 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1,00000 346,80 346,80

17 1.17 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 192,00000 9,69 1 860,48

18 1.18 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 22,00000 23,72 521,84

19 1.19 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 6,00000 308,55 1 851,30

20 1.20 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 2,00000 409,53 819,06

21 1.21 chránička průrazu vč. začištění ks 30,00000 68,00 2 040,00

22 1.22 Značení trasy trubkověho vedení m 588,00000 4,34 2 551,92

23 1.23 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 1,00000 37,40 37,40

24 1.24 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 6,00000 20,32 121,92

25 1.25 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 11,00000 39,95 439,45

26 1.26 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 16,00000 80,75 1 292,00

mm

27 1.27 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 360,00000 28,00 10 080,00

28 1.28 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 228,00000 37,00 8 436,00

29 1.29 Omitnuti rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 360,00000 32,05 11 538,00

30 1.30 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 228,00000 43,01 9 806,28

31 1.31 Úklidové práce hod 10,00000 310,00 3 100,00

32 1.32 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 8,00000 305,00 2 440,00

kabelových tras

33 1.33 Ekologická likvidace elektroinstalačního materiálu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

34 1.34 Požární ucpávky m2 0,16000 7 786,00 1 245,76
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 03 - D145 Pavilon U3 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 1.35 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,17600 800,02 940,82

budovy v do 18 m ručně

36 1.36 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 1,17600 650,08 764,49

meziskládku do 1 km se složením

Díl: VN Vedlejší náklady 2 363,85

37 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 1 244,40 1 244,40

38 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 622,20 622,20

39 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 311,10 311,10

40 VN004 GZS soub 1,00000 186,15 186,15

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 7 724,04

41 1.37 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 1,17600 1 200,03 1 411,24

ZKD 1 km přes 1 km

42 1.38 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 40,00000 16,07 642,80

skládce (skládkovne)

43 1.39 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,00000 400,00 2 400,00

44 1.40 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 10,00000 327,00 3 270,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 109 277,35I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 04 - D145 Pavilon U4 - strukturovaná kabeláž (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Přípojné místo - zásuvky na zdi, parapetní 15 200,00

kanál

1 1.1 Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, ks 92,00000 94,00 8 648,00

2 1.2 maska nosná, 1x pozice keystone ks 12,00000 49,00 588,00

3 1.3 maska nosná, 2x pozice keystone ks 40,00000 49,00 1 960,00

4 1.4 kryt zásuvky pro nosné masky ks 52,00000 48,00 2 496,00

5 1.5 rámeček zásuvky jednonasobný ks 52,00000 29,00 1 508,00

Díl: B Rozvaděče 21 369,46

6 2.1 19" datový rozvaděč, 600x600, 18U, prosklené dveře, ks 1,00000 4 168,00 4 168,00

uzamykatelný,šedý

7 2.2 19" patch panel ISDN 25 port, 1U, Cat.3 ks 1,00000 1 511,81 1 511,81

8 2.3 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC ks 5,00000 2 023,00 10 115,00

9 2.4 19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U ks 1,00000 873,04 873,04

10 2.5 Polička perforované 1U/550mm, max.nosnost 50kg ks 1,00000 520,88 520,88

11 2.6 19‘ vyvazovací panel 1U ks 3,00000 337,28 1 011,84

12 2.7 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí ks 1,00000 837,42 837,42

matice

13 2.8 Ventilační jednotka stropní, 4x ventilator, vč. termostatu ks 1,00000 2 331,47 2 331,47

Díl: C Propojovací kabely 5 944,09

14 3.1 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šeda ks 45,00000 61,20 2 754,00

15 3.2 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šeda ks 35,00000 67,32 2 356,20

16 3.3 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šeda ks 8,00000 72,17 577,36

17 3.4 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šeda ks 3,00000 85,51 256,53

Díl: D Kabely 149 257,36

18 4.1 UTP instalační kabel Cat.6, LSOH m 6 440,00000 19,48 125 451,20

19 4.2 kabel SYKFY 20x2x0,5 m 200,00000 43,20 8 640,00

20 4.4 optický kabel SM 09/125um, 8-vlaken, univerzální m 200,00000 28,90 5 780,00

21 4.5 pigtail SC, 09/125um, 1m ks 16,00000 67,68 1 082,88

22 4.6 ochrana sváru ks 16,00000 27,57 441,12

23 4.7 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 8,00000 77,69 621,52

24 4.8 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 2,00000 194,57 389,14

25 4.9 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák ks 2,00000 1 331,00 2 662,00

svaru

26 4.10 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 90,00000 19,00 1 710,00

27 4.11 Kabel CYA 16 m 90,00000 25,00 2 250,00

28 4.12 Jistič 230V/16A ks 1,00000 229,50 229,50

Díl: E Ostatni 39 003,00

29 6.1 Demontáže stávajících slaboproudých zařízení a hod 16,00000 367,50 5 880,00

technologií

30 6.2 Demontáže a zpětná montáž stávajících AV zařízení hod 36,00000 347,50 12 510,00

31 6.3 Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů ks 92,00000 102,00 9 384,00

32 6.4 Měření na metalickém sdělovacím kabelu SYKFY pár 20,00000 38,25 765,00

33 6.5 Měření optického segmentu vč. protokolu ks 8,00000 327,00 2 616,00 
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Položkový rozpočet
 

S: PPS16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

 

O:A Uznatelné náklady

 

R: 80 04 - D145 Pavilon U4 - strukturovaná kabeláž (dodávka + montáž)

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

34 6.6 HZS-práce spojené s provizorním zprovozněním SLP hod 24,00000 327,00 7 848,00

systémů v pavilonech, které neprošly rekonstrukcí

Díl: VN Vedlejší náklady 5 287,00

35 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 873,00 2 873,00

36 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 436,50 1 436,50

37 VN003 Přesun dodavek soub 1,00000 611,15 611,15

38 VN004 GZS soub 1,00000 366,35 366,35

Díl: E Ostatni 10 836,00

39 6.7 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 327,00 2 616,00

40 6.8 Oživení systému hod 12,00000 327,00 3 924,00

41 6.9 Revize, zaškolení obsluhy, hod 8,00000 537,00 4 296,00

| Celkem 246 896,91 |
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 04 - D145 Pavilon U4 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 128 868,30

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 200,00000 28,90 5 780,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 160,00000 32,30 5 168,00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 144,00000 36,55 5 263,20

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 36,00000 40,80 1 468,80

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 48,00000 48,45 2 325,60

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 42,00000 26,78 1 124,76

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 14,00000 46,24 647,36

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 5,00000 134,73 673,65

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 12,00000 53,55 642,60

10 1.10 Parapetní kanál plastový 170x70 m 8.00000 359,50 2 876,00

11 1.11 Víko parapetního kanálu 80mm m 8,00000 113,90 911,20

12 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 5,00000 130,05 650,25

13 1.13 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 16,00000 495,00 7 920,00

(tl.15mm), vč. nosné kovové konstrukce25x25cm

14 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 64,00000 14,37 919,68

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

15 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 24,00000 18,96 455,04

PP, bezhalogenní.

16 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 4,00000 16,15 64,60

PP, bezhalogenní.

17 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 88,00000 280,00 24 640,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.18 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1,00000 346,80 346,80

19 1.19 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 444,00000 9,69 4 302,36

20 1.20 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 22,00000 23,72 521,84

21 1.21 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 6,00000 308,55 1 851,30

22 1.22 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 2,00000 409,53 819,06

23 1.23 chráničká průrazu vč. začištění ks 30,00000 68,00 2 040,00

24 1.24 Značení trasy trubkového vedení m 588,00000 4,34 2 551,92

25 1.25 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 3,00000 37,40 112,20

26 1.26 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 42,00000 20,32 853,44

27 1.27 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 19,00000 39,95 759,05

28 1.28 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 16,00000 80,75 1 292,00

mm

29 1.29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 360,00000 28,00 10 080,00

30 1.30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 228,00000 37,00 8 436,00

31 1.31 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 360,00000 32,05 11 538,00

32 1.32 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 228,00000 43,01 9 806,28

33 1.33 Úklidové práce hod 10,00000 310,00 3 100,00

34 1.34 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 8,00000 305,00 2 440,00

kabelových tras
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 04 - D145 Pavilon U4 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 1.35 Ekologická likvidace elektroinstalačního materialu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

36 1.36 Požární ucpavky m2 0,16000 7 786,00 1 245,76

37 1.37 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,17600 800,02 940,82

budovy v do 18 m ručně

38 1.38 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 1,17600 650,08 764,49

meziskládku do 1 km se složením

39 1.39 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 1,17600 1 200,03 1 411,24

ZKD 1 km přes 1 km

Díl: VN Vedlejší náklady 5 458,70

40 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 873,00 2 873,00

41 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 436,50 1 436,50

42 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 718,25 718,25

43 VN004 GZS soub 1,00000 430,95 430,95

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 6 312,80

44 1.40 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 40,00000 16,07 642,80

skládce (skládkovné)

45 1.41 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,00000 400,00 2 400,00

46 1.42 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 10,00000 327,00 3 270,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 140 639,80I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 05 - D145 Pavilon U5 - strukturovaná kabeláž (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Přípojné místo - zásuvky na zdi, parapetní 2 512,00

kanál

1 1.1 Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, ks 16,00000 94,00 1 504,00

2 1.2 maska nosná, 2x pozice keystone ks 8,00000 49,00 392,00

3 1.3 kryt zásuvky pro nosné masky ks 8,00000 48,00 384,00

4 1.4 rámeček zásuvky jednonásobný ks 8,00000 29,00 232,00

Díl: B Rozvaděče 12 940,18

5 2.1 19" datový rozvaděč, 600x600, 18U, prosklené dveře, ks 1,00000 4 168,00 4 168,00

uzamykatelný,šedý

6 2.2 19" patch panel ISDN 25 port, 1U, Cat.3 ks 1,00000 1 511,81 1 511,81

7 2.3 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC ks 1,00000 2 023,00 2 023,00

8 2.4 19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U ks 1,00000 873,04 873,04

9 2.5 Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 50kg ks 1,00000 520,88 520,88

10 2.6 19‘ vyvazovací panel 1U ks 2,00000 337,28 674,56

11 2.7 Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí ks 1,00000 837,42 837,42

matice

12 2.8 Ventilační jednotka stropní, 4x ventilátor, vč. termostatu ks 1,00000 2 331,47 2 331,47

Díl: C Propojovací kabely 1 178,45

13 3.1 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá ks 10,00000 61,20 612,00

14 3.2 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá ks 5,00000 67,32 336,60

15 3.3 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá ks 2,00000 72,17 144,34

16 3.4 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá ks 1,00000 85,51 85,51

Díl: D Kabely 41 970,44

17 4.1 UTP instalační kabel Cat.6, LSOH m 1 120,00000 19,48 21 817,60

18 4.2 kabel SYKFY 20x2x0,5 m 150,00000 43,20 6 480,00

19 4.3 optický kabel SM 09/125um, 8-vláken, univerzální m 150,00000 28,90 4 335,00

20 4.4 pigtail SC, 09/125um, 1m ks 16,00000 67,66 1 082,56

21 4.5 ochrana sváru ks 16,00000 24,57 393,12

22 4.6 SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry ks 8,00000 77,69 621,52

23 4.7 Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex ks 2,00000 194,57 389,14

24 4.8 FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák ks 2,00000 1 331,00 2 662,00

svaru

25 4.9 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 90,00000 19,00 1 710,00

26 4.10 Kabel CYA 16 m 90,00000 25,00 2 250,00

27 4.11 Jistič 230V/16A ks 1,00000 229,50 229,50

Díl: E Ostatni 14 127,00

28 6.1 Demontáže stávajících slaboproudých zařízení a hod 16,00000 367,50 5 880,00

technologií

29 6.2 Demontáže a zpětná montáž stávajících AV zařízení hod 6,00000 367,50 2 205,00

30 6.3 Výměna stávajícího rozhraní JTS Cetin (pavilon U5) hod 12,00000 367,50 4 410,00

31 6.4 Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů ks 16,00000 102,00 1 632,00

Díl: VN Vedlejší náklady 3 038,75

32 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 1 599,70 1 599,70

33 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 799,85 799,85
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

34 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 399,50 399,50

35 VN004 GZS soub 1,00000 239,70 239,70

Díl: E Ostatni 22 065,00

36 6.5 Měření na metalickém sdělovacím kabelu SYKFY pár 20,00000 38,25 765,00

37 6.6 Měření optického segmentu vč. protokolu ks 8,00000 327,00 2 616,00

38 6.7 HZS-práce spojené s provizorním zprovozněním SLP hod 24,00000 327,00 7 848,00

systémů v pavilonech, které neprošly rekonstrukcí

 

 

    
 

39 6.8 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00000 327,00 2 616,00

40 6.9 Oživení systému hod 12,00000 327,00 3 924,00

41 6.10 Revize, zaškolení obsluhy, hod 8,00000 537,00 4 296,00

| Celkem 97 831,82I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 05 - D145 Pavilon U5 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 120 492,72

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 200,00000 28,90 5 780,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 160,00000 32,30 5 168,00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 144,00000 36,55 5 263,20

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 36,00000 40,80 1 468,80

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 48,00000 48,45 2 325,60

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 6,00000 26,78 160,68

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 10,00000 46,24 462,40

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 3,00000 134,73 404,19

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 12,00000 53,55 642,60

10 1.10 Parapetni kanál plastový 170x70 m 8,00000 359,50 2 876,00

11 1.11 Víko parapetního kanálu 80mm m 8,00000 113,90 911,20

12 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 3,00000 130,05 390,15

13 1.13 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 16,00000 495,00 7 920,00

(tl.15mm), vč. nosné kovově konstrukce25x25cm

14 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 64,00000 14,37 919,68

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

15 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 24,00000 18,96 455,04

PP, bezhalogenní.

16 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 40,00000 16,15 646,00

PP, bezhalogenní.

17 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 64,00000 280,00 17 920,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.18 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1,00000 346,80 346,80

19 1.19 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 384,00000 9,69 3 720,96

20 1.20 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 14,00000 23,72 332,08

21 1.21 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 6,00000 308,55 1 851,30

22 1.22 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 2,00000 409,53 819,06

23 1.23 chránička průrazu vč. začištění ks 22,00000 68,00 1 496,00

24 1.24 Značení trasy trubkověho vedení m 588,00000 4,34 2 551,92

25 1.25 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 1,00000 37,40 37,40

26 1.26 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 6,00000 20,32 121,92

27 1.27 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 13,00000 39,95 519,35

28 1.28 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 16,00000 80,75 1 292,00

mm

29 1.29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 360,00000 28,00 10 080,00

30 1.30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 228,00000 37,00 8 436,00

31 1.31 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 360,00000 32,05 11 538,00

32 1.32 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 228,00000 43,01 9 806,28

33 1.33 Úklidové práce hod 6,00000 310,00 1 860,00

34 1.34 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 8,00000 305,00 2 440,00

kabelových tras
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: A Uznatelné náklady

R: 80 05 - D145 Pavilon U5 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 1.35 Ekologická likvidace elektroinstalačního materialu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

36 1.36 Požární ucpavky m2 0,16000 7 786,00 1 245,76

37 1.37 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,17600 800,02 940,82

budovy v do 18 m ručně

38 1.38 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 1,17600 650,08 764,49

meziskládku do 1 km se složením

39 1.39 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 1,17600 1 200,03 1 411,24

ZKD 1 km přes 1 km

40 1.40 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 40,00000 16,07 642,80

skládce (skládkovne)

41 1.41 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,00000 400,00 2 400,00

Díl: VN Vedlejší náklady 3 039,60

42 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 1 599,70 1 599,70

43 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 799,85 799,85

44 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 400,35 400,35

45 VN004 GZS soub 1,00000 239,70 239,70

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 3 270,00

46 1.42 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 10,00000 327,00 3 270,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 126 802,32I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 00 - D144 Vstupni objekt - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 Revize 2 197,25

1 38010001 Vychozi revize elektroinstalace hod 6,00000 335,75 2 014,50

2 38010003 Spoluprace s reviznim technikem hod 1,00000 182,75 182,75

Díl: 10 HL.III-HZS - ostatní 10 210,00

3 50435100 Demontaz stavajici instalace hod 32,00000 280,00 8 960,00

4 50435102 Koordinace práce s investorem hod 1,00000 400,00 400,00

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení kus 1,00000 850,00 850,00

Díl: 11 POPLATEK 1 660,56

6 50435105 Poplatek za ekologickou likvidaci svítidel kus 54,00000 7,14 385,56

7 50435107 Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaneho kus 1,00000 1 275,00 1 275,00

materiálu

Díl: 12 Stavební práce 3 306,05

8 973031151R00 Průrazy m3 0,10000 3 191,50 319,15

9 50435104 Sekani drazek m 40,00000 38,25 1 530,00

10 50435105 Vykroužení otvoru pro krabici ks 27,00000 18,70 504,90

11 50435112 Zamazani drazek m 40,00000 23,80 952,00

Díl: 13 ROZVADECE 8 160,00

12 35714512 Doplnění hlavního rozvaděče RH - dodávka + montáž kus 1,00000 8 160,00 8 160,00

Díl: 2 PSV SILNOPROUD - montáž 24 146,46

13 HZS HZS - montáž silnoproudu hod 72,84000 331,50 24 146,46

Díl: 3 SPECIF.PSV SILNOPROUD 24 173,84

14 607512536 Protipozarni ucpavka s pozarni A, odolnosti 30 minut 0 kus 2,00000 1 012,35 2 024,70

prumeru 5cm,

15 34571429 Hliníkový profil k uložení kabelů vč. př. m 30,00000 270,30 8 109,00

16 34571511 Krabice pristrojova zap.68mm B kus 5,00000 5,66 28,30

17 34571521 Krabice odboc.vc.svork.68mm B kus 20,00000 114,66 2 293,20

18 34571528 Krabice pro uložení trafa (LED pasek) kus 2,00000 132,02 264,04

19 34571824 Zlab drateny 200/100 vč. příslušenství B m 40,00000 270,30 10 812,00

20 35432541 Stavovaci pásek vč. přichycení B kus 180,00000 3,57 642,60

Díl: 4 PSV KABELY - montáž 15 328,56

21 HZS HZS - montáž kabelů hod 46,24000 331,50 15 328,56

Díl: 5 SPECIF.PSV KABELY 13 466,22

22 34111030 Kabel CYKY 30x1,5 mm2- B m 26,25000 11,89 312,11

23 34111032 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B m 21,00000 11,42 239,82

24 34111032R Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2- B m 462,00000 25,00 11 550,00

25 34111038 Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B m 36,75000 30,64 1 126,02

26 34111090 Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B m 12,60000 18,91 238,27

Díl: 6 PSV KOMPLETACE - montáž 251,94

27 HZS HZS - montáž kompletace hod 0,76000 331,50 251 ,94

Díl: 8 PSV SVITIDLA - montáž 24 328,79

28 HZS HZS - svítidla montáž hod 73,39000 331,50 24 328,79

Díl: 9 SPECIF.PSV SVITIDLA 184 537,05

29 34880214 Svitidlo A dle vykresu katalog svitidel kus 9,00000 2 325,50 20 929,50

30 34880215 Svitidlo B dle vykresu katalog svitidel kus 27,00000 3 842,00 103 734,00

31 34880216 Svitidlo C dle vykresu katalog svitidel kus 2,00000 4 775,75 9 551,50

32 34880217 Svitidlo N1 dle vykresu katalog svitidel kus 5,00000 1 558,05 7 790,25

33 34880218 Svitidlo N2 dle vykresu katalog svitidel kus 9,00000 2 550,00 22 950,00

34 34880219 Svitidlo N3 dle vykresu katalog svitidel kus 2,00000 2 503,00 5 006,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 34880220 Piktogram pro svitidla N1 kus 5,00000 178,50 892,50

36 34880221 LED pásek v hliníkovém profilu do venkovního prostředí m 20,00000 609,45 12 189,00

vč. příslušenství

37 34880248 Trafo pro LED pásek kus 2,00000 747,15 1 494,30

Díl: 7 SPECIF.PSV KOMPLETACE 590,65

38 34535850 Kryt jednoduchy B B kus 4,00000 29,33 117,32

39 34535851 Kryt dvojity B B kus 1,00000 37,66 37,66

40 34535853 Ramecek jednonasobny B B kus 5,00000 18,62 93,10

41 34535860 Spinac strojek c.1 zap.lP20 B kus 4,00000 64,52 258,08

42 34535862 Spinac strojek c.5 zap.lP20 B kus 1,00000 84,49 84,49

| Celkem 312 357,37I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 00 - D145 Vstupni objekt - kabelové trasy (dodévka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 43 534,99

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 30,00000 28,90 867,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 24,00000 32,30 775,20

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 30,00000 36,55 1 096,50

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 7,00000 40,80 285,60

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 4,00000 48,45 193,80

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 1,00000 26,78 26,78

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 2,00000 46,24 92,48

8 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 3,00000 53,55 160,65

9 1.10 Parapetni kanál plastový 170x70 m 3,00000 359,50 1 078,50

10 1.11 Víko parapetního kanálu 80mm m 3,00000 113,90 341,70

11 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 1,00000 130,05 130,05

12 1.13 Oplaštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 24,00000 495,00 11 880,00

(tl.15mm), vč. nosné kovově konstrukce25x25cm

13 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 16,00000 14,37 229,92

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

14 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 6,00000 18,96 113,76

PP, bezhalogenní.

15 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 10,00000 16,15 161,50

PP, bezhalogenní.

16 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 200/100 vč. příslušenství m 28,00000 302,30 8 464,40

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

17 1.18 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 4,00000 280,00 1 120,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.19 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1,00000 346,80 346,80

19 1.20 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 216,00000 9,69 2 093,04

20 1.22 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 5,00000 23,72 118,60

21 1.24 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 1,00000 308,55 308,55

22 1.25 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 1,00000 409,53 409,53

23 1.26 chránička průrazu vč. začištění ks 7,00000 68,00 476,00

24 1.27 Značení trasy trubkověho vedení m 95,00000 4,34 412,30

25 1.28 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 1,00000 37,40 37,40

26 1.29 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 1,00000 20,32 20,32

27 1.30 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 2,00000 39,95 79,90

28 1.31 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 4,00000 80,75 323,00

mm

29 1.32 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 54,00000 28,00 1 512,00

30 1.33 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 41,00000 37,00 1 517,00

31 1.34 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 54,00000 32,05 1 730,70

32 1.35 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 41,00000 43,01 1 763,41

33 1.36 Úklidové práce hod 5,00000 310,00 1 550,00
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 00 - D145 Vstupni objekt - kabelové trasy (dodévka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

34 1.37 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 3,00000 305,00 915,00

kabelových tras

35 1.38 Ekologická likvidace elektroinstalačního materialu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

36 1.39 Požární ucpavky m2 0,10000 7 786,00 778,60

Díl: VN Vedlejší náklady 4 644,40

37 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 444,60 2 444,60

38 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 222,30 1 222,30

39 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 611,15 611,15

40 VN004 GZS soub 1,00000 366,35 366,35

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 3 981,33

41 1.40 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,19000 800,02 152,00

budovy v do 18 m ručně

42 1.41 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 0,19000 650,08 123,52

meziskládku do 1 km se složením

43 1.42 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 0,19000 1 200,03 228,01

ZKD 1 km přes 1 km

44 1.43 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 40,00000 16,07 642,80

skládce (skládkovne)

45 1.44 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00000 400,00 1 200,00

46 1.45 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 5,00000 327,00 1 635,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 52 160,72I

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 REVIZE 8 789,00

1 38010001 Vychozi revize elektroinstalace hod 24,00000 335,75 8 058,00

2 38010003 Spoluprace s reviznim technikem hod 4,00000 182,75 731,00

Díl: 02 PSV SILNOPROUD 95 377,70

3 210010135R00 Trubka ochranna 63mm m 18,00000 48,88 879,84

4 210010136R00 Trubka ochranna 110mm m 20,00000 56,10 1 122,00

5 2100103010 Krabice pristrojova 68mm kus 117,00000 30,09 3 520,53

6 210010313R00 Krabice 125 odboc bez zapoj kus 6,00000 76,93 461,58

7 2100103210 Krabice odbocna 68mm kus 270,00000 109,00 29 430,00

8 210010322R00 Krabice odbocna 97mm kus 15,00000 113,00 1 695,00

9 210020310R00 Zlab kabel drateny 250/100 mm m 75,00000 179,00 13 425,00

10 210020661 R00 Konstrukce ocel. Jockl vseobecna kg 160,00000 54,40 8 704,00

11 210100001 R00 Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 kus 242,00000 16,75 4 053,50

12 210100003R00 Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2 kus 30,00000 27,29 818,70

13 210100004R00 Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 kus 24,00000 27,29 654,96

14 210100250 Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrst.z. kus 6,00000 101,15 606,90

15 210100251 R00 Ukonceni kabelu do 4x16mm2 smrst.z. kus 6,00000 101,15 606,90

16 210190001 R00 Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg kus 3,00000 167,88 503,64

17 210190002R00 Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg kus 3,00000 286,88 860,64

18 210192551R00 Svorkovnice HOP kus 3,00000 279,65 838,95

19 210220321 R00 Svorka na potrubi Cu pas kus 45,00000 87,55 3 939,75

20 210290336 Montaz stahovaciho pasku kus 45,00000 13,26 596,70

21 211010010R00 Hmozdinka HM 8 kus 752,00000 22,00 16 544,00

22 21 1 190001 R00 Montaz protipozarni ucpavky kus 3,00000 1 099,48 3 298,44

23 211190002R00 Mont protip.ucpavky 4x6 do 60min kus 3,00000 384,63 1 153,89

24 211190003R00 Mont protip.ucpavky 4x16 do 60min kus 3,00000 554,26 1 662,78

Díl: 03 SPECIF.PSV SILNOPROUD 44 040,61

25 13230318 Oceluhelnik 25x25x3 oc10 000 A kg 168,00000 21,25 3 570,00

26 14125321 Trubka ochranna 63mm A m 18,90000 34,85 658,67

27 14125322 Trubka ochranna 110mm A m 21,00000 49,30 1 035,30

28 34562775 Svorkovnice HOP B kus 3,00000 422,88 1 268,64

29 34571511 Krabice pristrojova zap.68mm B kus 117,00000 5,06 592,02

30 34571521 Krabice odboc.vc.svork.68mm B kus 270,00000 33,92 9 158,40

31 34571524 Krabice odboc.125mm B kus 6,00000 44,63 267,78

32 34571562 Krabice odboc.vc.svork.97mm B kus 15,00000 55,68 835,20

33 34571826 Zlab drateny 250/100 vč. příslušenství B m 75,00000 230,00 17 250,00

34 35432541 Stavovaci pasek B kus 45,00000 1,11 49,95

35 35442071 Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B kus 45,00000 22,31 1 003,95

36 35442150 Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B kus 45,00000 8,25 371,25

37 56227008 Hmozdinka 8 B kus 752,00000 0,55 413,60

38 607512535 Protipozarni ucpavka s pozarni A kus 3,00000 1 012,35 3 037,05

odolnosti 30 minut 0 prumeru 5cm

39 607512536 Protip.ucpavka 4x6 do 60min A kus 3,00000 672,35 2 017,05

40 607512537 Protip.ucpavka 4x16 do 60min A kus 3,00000 837,25 2 511,75

PPS- 15/20-D.1.4.4.b—01,02,03

Díl: 04 PSV KABELY 134 252,60

41 2108001050 Kabel CYKY 30x1,5 ul pod omitkou m 345,00000 18,87 6 510,15
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

42 2108001052 Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou m 1 580,00000 18,87 29 814,60

43 2108001062 Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou m 445,00000 18,87 8 397,15

44 2108001150 Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou m 180,00000 18,87 3 396,60

45 2108001160 Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omitkou m 5,00000 19,55 97,75

46 2108001121 Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omitkou m 20,00000 19,55 391,00

47 2108100541 Kabel CYKY 4Jx16 ul pod omitkou m 20,00000 41,91 838,20

48 2108100450 Kabel 1-CXKE-R 30x1,5 ul pevne m 150,00000 27,00 4 050,00

49 2108100452 Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 ul pevne m 565,00000 27,00 15 255,00

50 2108100462 Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 ul pevne m 1 170,00000 27,00 31 590,00

51 210810052R00 Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 ul pevne m 120,00000 35,37 4 244,40

52 210810054R00 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 ul pevne m 25,00000 41,91 1 047,75

53 210800547R00 Vodic CY 6 ul pevne m 560,00000 27,00 15 120,00

54 210800549R00 Vodic CY 16 ul pevne m 450,00000 27,00 12 150,00

55 210800550R00 Vodic CY 25 ul pevne m 50,00000 27,00 1 350,00

Dil: 05 SPECIF.PSV KABELY 157 448,98

56 34111030 Kabel CYKY 30x1,5 mm2- B m 362,25000 12,79 4 633,18

57 34111032 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B m 1 659,00000 12,28 20 372,52

58 34111038 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B m 467,25000 20,23 9 452,47

59 34111090 Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B m 189,00000 20,79 3 929,31

60 34111094 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- B m 5,25000 34,05 178,76

61 34111073 Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B m 21,00000 84,75 1 779,75

62 34111081 Kabel CYKY 4Jx16 mm2- B m 21,00000 180,37 3 787,77

63 34111030R Kabel 1-CXKE-R 30x1,5 mm2- B m 157,50000 22,23 3 501,23

64 34111032R Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2- B m 593,25000 25,00 14 831,25

65 34111038R Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B m 1 228,50000 31,92 39 213,72

66 34111072 Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 mm2- B m 126,00000 107,07 13 490,82

67 34145650 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 mm2- B m 26,25000 217,97 5 721,71

68 34140966 Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- B m 588,00000 19,97 11 742,36

69 34140968 Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B m 472,50000 44,51 21 030,98

70 34140969 Vodic CY 25 mm2 zelenozluty |.- B m 52,50000 72,06 3 783,15

Dil: 06 PSV KOMPLETACE 8 998,94

71 210110041R00 Spinac zapustenyjednopol kus 19,00000 48,88 928,72

72 210110043R00 Spinac zapusteny seriovy kus 12,00000 56,10 673,20

73 2101110110 Zasuvka jednoducha zap 2p+Z kus 9,00000 90,95 818,55

74 2101110113 Zasuvka dvojita zap 2p+Z kus 48,00000 90,95 4 365,60

75 2101110114 Zasuvka dvojita 3 PO kus 9,00000 90,95 818,55

76 210140463R00 Ovladac domov.tlacit.s orient.doutn kus 19,00000 66,30 1 259,70

77 210111104R00 Zasuvka prum 16A/400V kus 1,00000 134,62 134,62

Dil: 07 SPECIF.PSV KOMPLETACE 24 192,02

78 34535849 Doutnavka orientacni B kus 19,00000 17,09 324,71

79 34535850 Krytjednoduchy B B kus 19,00000 29,33 557,27

80 34535851 Kryt dvojity B B kus 12,00000 37,66 451,92

81 34535852 Kryt pro doutnavku B B kus 19,00000 42,59 809,21

82 34535853 Ramecekjednonasobny B B kus 59,00000 18,62 1 098,58

83 34535860 Spinac strojek c.1 zap.|P20 B kus 19,00000 64,52 1 225,88

84 34535862 Spinac strojek c.5 zap.|P20 B kus 12,00000 84,49 1 013,88

85 34535865 Spinac strojek c.1/O zap.|P20 B kus 19,00000 82,03 1 558,57 
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 01 - D144 Pavilon U1 - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

86 34551366 Zasuvka dvojita B kus 48,00000 142,38 6 834,24

87 34551368 Zásuvka dvojitá 3 PO hnědá B kus 9,00000 1 005,28 9 047,52

88 34551441 Zásuvka jednoduchá B kus 9,00000 98,26 884,34

89 35811253 Zásuvka 16A/400V A kus 1,00000 385,90 385,90

Dil: 08 PSV SVITIDLA 48 344,84

90 211207012 Svitidlá montaz kus 158,00000 305,98 48 344,84

Díl: 09 SPECIF.PSV SVITIDLA 400 004,15

91 34880210 Svítidlo A dle vykresu katalog svítidel kus 81,00000 2 325,50 188 365,50

92 34880211 Svítidlo A1 dle vykresu katalog svítidel kus 6,00000 4 004,35 24 026,10

93 34880212 Svítidlo B dle vykresu katalog svítidel kus 18,00000 3 842,00 69 156,00

94 34880213 Svítidlo CN dle vykresu katalog svítidel kus 4,00000 2 868,75 11 475,00

s nouzovým modulem

95 34880214 Svítidlo C1 dle vykresu katalog svítidel kus 15,00000 2 325,50 34 882,50

96 34880215 Svítidlo C1N dle vykresu katalog svitidel kus 11,00000 2 092,50 23 017,50

s nouzovým modulem

97 34880216 Svítidlo H dle vykresu katalog svítidel kus 1,00000 1 882,75 1 882,75

98 34880217 Svítidlo N dle vykresu katalog svítidel kus 6,00000 302,60 1 815,60

N = označení rozvaděčů

99 34880218 Svítidlo N1 dle vykresu Ikatalog svítidel kus 16,00000 2 657,95 42 527,20

100 34880219 Piktogram pro svítidla N1 kus 16,00000 178,50 2 856,00

Díl: 10 PSV PARAPETNI KANAL 45 502,86

101 210010351 R00 Pristrojova krabice kus 78,00000 223,98 17 470,44

102 210020502R00 Parapetni pristrojovy kanal 65/160 m 36,00000 182,33 6 563,88

103 210020504R00 Viko parapetkánálu m 36,00000 347,58 12 512,88

104 2101110116 Zásuvka do podparapetního žlabu kus 63,00000 90,95 5 729,85

105 2101110117 Zásuvka 3 PO do podparapetního žlabu kus 15,00000 90,41 1 356,15

106 211190001R00 Montaz protipozarni ucpavky kus 28,20000 66,30 1 869,66

Díl: 11 SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL 59 589,51

107 34564010 Krabice pristrojova B kus 78,00000 158,10 12 331,80

108 34574017 Parapetni pristrojovy kanal plastový B m 36,00000 395,38 14 233,68

65/160 s kovovou přepážkou

109 34574018 Viko parapetního pristr.kanalu B m 36,00000 215,05 7 741,80

110 34574019 Prepazka kovová B m 36,00000 101,15 3 641,40

111 34551444 Zasuvka do podparapetního žlabu bílá kus 18,00000 58,65 1 055,70

112 34551445 Zasuvka do podparapetního žlabu barva kus 45,00000 62,90 2 830,50

113 34551447 Zasuvka 3 PO do podpar. žlabu barva kus 15,00000 737,80 11 067,00

114 34574026 Zaslepovaci kryt B m 28,20000 237,15 6 687,63

Díl: 12 HL.III-HZS 49 099,00

115 50435100 Demontaz stavajici instalace hod 95,00000 280,00 26 600,00

116 50435101 Demontáž stávajícího krytu kab. žlabu hod 16,00000 187,00 2 992,00

117 50435102 Opětovná montáž stáv. krytu kab. žlabu hod 32,00000 310,00 9 920,00

118 50435103 Koordinace prace s investorem hod 15,00000 400,00 6 000,00

119 50435104 Koordinace prace s jinymi profesemi hod 8,00000 182,75 1 462,00

120 005241010R Dokumentace skutečného provedení kus 1,00000 2 125,00 2 125,00

Díl: 13 POPLATEK 8 152,52

121 50435105 Poplatek za ekologickou likvidaci kus 158,00000 7,14 1 128,12

svitidlo
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

0: B Nezpůsobilé náklady

R: 80 01 - D144 Pavilon U1 - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

122 50435107 Poplatek za ekologickou likvidaci kus 1,00000 7 024,40 7 024,40

demontovaneho materialu

Díl: 14 PSV ZEMNI PRÁCE 992,92

123 460010024R00 Vytyc tra kabel ved v zast prostoru km 0,00300 1 268,20 3,80

124 460030011R00 Sejmuti drnu m2 0,90000 25,16 22,64

125 460200154R00 Kabel ryhy s 30 hl 50 zem4 m 3,00000 102,26 306,78

126 460560154R00 Zahoz ryhy s 30 cm hl 50 zem4 m 3,00000 35,87 107,61

127 460300006R00 Hutneni zeminy do 20 cm m3 0,45000 44,20 19,89

128 460420022R00 Zri kab Ioz bez zakr 30/15 cm pis m 3,00000 108,80 326,40

129 460490012R00 Zakryti kab 110 kV folie PVC 22 cm m 3,00000 18,70 56,10

130 460510021R00 Chránička PVC světlost 110mm m 5,00000 24,31 121,55

131 460620014R00 Úprava terenu zem4 m2 0,90000 31,28 28,15

Díl: 15 SPECIF.PSV ZEMNI PRÁCE 353,09

132 14125321R Chránička PVC světlost 110mm m 5,00000 55,25 276,25

133 6005923 Pisek A m3 0,20000 297,50 59,50

134 6005924 Folie 22 cm A m 3,00000 5,78 17,34

Díl: 16 Stavební práce 146 599,90

135 416021 121 R00 Pohledy na kovové konstrukce opláštěné m2 77,32000 621,35 48 042,78

deskami sádrokartonovými nosná

konstrukce z profilů CD s přímým

uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm,

standard, bez izolace, s úpravou roků,

koutů á hran konstrukcí, přebroušení

a tmelení spár.

včetně pomocného lešení (SDK)

| 136 4160911083 Příplatky k podhledům sádrokartonovým m2 154,64000 116,88 18 074,32|

za plochu přes 5 do 10 m2

včetně pomocného lešení (SDK)

| 137 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) m2 77,32000 17,00 1 314,44|

podkladu disperzní, jednonásobná

| 138 784115712R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, m2 77,32000 57,89 4 476,05|

pro sádrokarton, bílé, dvojnásobné

včetně pomocného lešení (SDK)

| 139 61 1425531 R00 Omítka rýh ve stropech malou vápennou m2 10,20000 1 471,35 15 007,77|

o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,

z pomocného pracovního lešení o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení

do 1,5 kPa

| 140 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv m2 9,60000 172,13 1 652,45|

maltou ze suchých směsí 150 a 100 mm

jákěkoliv šířky rýhy

| 141 612423531 R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou m2 9,60000 959,65 9 212,64|

štuková, o šířce rýhy do 150 mm

2 pomocného pracovního lešení o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení

do 1,5 kPa

142 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) m2 39,60000 17,00 673,20
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Položkový rozpočet
 

PPS16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

 

B Nezpůsobilé náklady

 

SO O1— D144 Pavilon U1 - elektroinstalace

 

 

 P. <

C. Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem   
podkladu disperzní, jednonásobná

 

| 143 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových m2 39,60000 45,39 1 797,44

 

bělost 77% dvojnásobné

 

144 50435109 Průrazy a zednické práce hod 40,00000 331,50 13 260,00

 

145 50435104 Vysekání rýh m 600,00000 38,25 22 950,00

 

146 50435105 Vykroužení otvoru pro krabici ks 408,00000 18,70 7 629,60

 

147 979010000 Popl. za uložení suti 4,50000 250,75 1 128,38

 

148 979011111R00 Svis. doprava suti 4,50000 132,60 596,70
 

149 979081111R00 Odvoz suti na skládku km 4,50000 174,25 784,13

 

Díl: 17 ROZVADECE 100 283,00
 

150 35714513 Rozvadéč RS1/U1 kus 1,00000 25 304,50 25 304,50   
PPS- 15/20-D.1.4.4.b-05

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

151 35714514 Rozvadéč RSZ/U1 kus 1,00000 22 231,75 22 231,75

 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-06

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

152 35714515 Rozvadéč RS3/U1 kus 1,00000 22 231,75 22 231,75

 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-07

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

153 35714516. Rozvadéč R1-U1 kus 1,00000 8 840,00 8 840,00

 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-08

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

154 35714517 Rozvadéč R2-U1 kus 1,00000 8 840,00 8 840,00

 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-09

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

155 35714518 Rozvadéč R3-U1 kus 1,00000 8 840,00 8 840,00
 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-10

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

156 35714519 Doplnění jističe do hlavního rozv. RH kus 1,00000 1 020,00 1 020,00
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Položkový rozpočet

 

S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

 

0: B Nezpůsobile náklady

 

R: 80 01 - D144 Pavilon U1 - elektroinstalace

 

 

        
 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

(jistič C25/3) mont. + mat.

| 157 35714520 Napojení stávajících vývodů soc. zař. kus 100000 2 975,00 2 975,00

 
do nového rozvaděče

(18 ks vývodů)

 

| Celkem 1 332 021,64I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 01 - D145 Pavilon U1 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 36 390,85

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 50.00000 28,90 1 445,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 40.00000 32,30 1 292.00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 36.00000 36,55 1 315,80

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 9,00000 40,80 367,20

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 12.00000 48,45 581,40

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 5.00000 26,78 133,90

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 4,00000 46,24 184,96

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 1.00000 134,73 134.73

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 3,00000 53,55 160,65

10 1.10 Parapetni kanál plastový 170x70 m 2.00000 359,50 719,00

11 1.11 Víko parapetního kanálu 80mm m 2.00000 113,90 227,80

12 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 1.20000 130,05 156,06

13 1.13 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 4,00000 495,00 1 980,00

(tl.15mm), vč. nosné kovově konstrukce25x25cm

14 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 16.00000 14,37 229,92

kabel 3x1.5mm2. bezhalogenový PP

15 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 6.00000 18,96 113,76

PP, bezhalogenní.

16 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 10.00000 16,15 161,50

PP, bezhalogenní.

17 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 22.00000 280,00 6 160,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.18 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1.00000 346,80 346,80

19 1.19 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 120.00000 9,69 1 162,80

20 1.20 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 5.00000 23,72 118,60

21 1.21 Průraz do 0.025m2. beton 45cm ks 2.00000 308,55 617,10

22 1.22 Průraz do 0.025m2. beton 60cm ks 1.00000 409,53 409,53

23 1.23 chránička průrazu vč. začištění ks 8.00000 68,00 544,00

24 1.24 Značení trasy trubkověho vedení m 147.00000 4,34 637,98

25 1.25 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 1.00000 37,40 37.40

26 1.26 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 5.00000 39.95 199.75

27 1.27 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 4.00000 80,75 323.00

mm

28 1.28 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 90.00000 28,00 2 520.00

29 1.29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 57.00000 37,00 2 109.00

30 1.30 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 90.00000 32,05 2 884.50

31 1.31 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 57.00000 43,01 2 451.57

32 1.32 Úklidové práce hod 3,00000 310,00 930,00

33 1.33 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 2.00000 305,00 610.00

kabelových tras

34 1.34 Ekologická likvidace elektroinstalačního materiálu set 1.00000 2 125,00 2 125.00

35 1.35 Požární ucpávky m2 0.04000 7 786,00 311.44
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 01 - D145 Pavilon U1 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

36 1.36 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,29400 800,02 235,21

budovy v do 18 m ručně

37 1.37 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 0,29400 650,08 191,12

meziskládku do 1 km se složením

38 1.38 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 0,29400 1 200,03 352,81

ZKD 1 km přes 1 km

39 1.39 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 8,00000 16,07 128,56

skládce (skládkovne)

40 1.40 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00000 400,00 800,00

41 1.41 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 3,00000 327,00 981,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

Díl: VN Vedlejší náklady 4 083,40

42 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 149,65 2 149,65

43 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 074,40 1 074,40

44 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 537,20 537,20

45 VN004 GZS soub 1,00000 322,15 322,15

| Celkem 40 474,25I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobilé náklady

R: 80 02 - D145 Pavilon U2 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 32 249,37

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 50,00000 28,90 1 445,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 40,00000 32,30 1 292,00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 36,00000 36,55 1 315,80

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 9,00000 40,80 367,20

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 12,00000 48,45 581,40

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 5,60000 26,78 149,97

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 3,60000 46,24 166,46

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 1,20000 134,73 161,68

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 3,00000 53,55 160,65

10 1.10 Parapetni kanál plastový 170x70 m 2,00000 359,50 719,00

11 1.11 Víko parapetního kanálu 80mm m 2,00000 113,90 227,80

12 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 1,20000 130,05 156,06

13 1.13 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 4,00000 495,00 1 980,00

(tl.15mm), vč. nosné kovové konstrukce25x25cm

14 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 16,00000 14,37 229,92

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

15 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 6,00000 18,96 113,76

PP, bezhalogenní.

16 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 10,00000 16,15 161,50

PP, bezhalogenní.

17 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 22,00000 280,00 6 160,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.18 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 0,20000 346,80 69,36

19 1.19 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 120,00000 9,69 1 162,80

20 1.20 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 5,40000 23,72 128,09

21 1.21 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 1,60000 308,56 493,70

22 1.22 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 0,60000 409,53 245,72

23 1.23 chráničká průrazu vč. začištění ks 7,60000 68,00 516,80

24 1.24 Značení trasy trubkového vedení m 147,00000 4,34 637,98

25 1.25 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 0,40000 37,40 14,96

26 1.26 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 5,60000 20,32 113,79

27 1.27 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 4,80000 39,95 191,76

28 1.28 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 4,00000 80,75 323,00

mm

29 1.29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 90,00000 28,00 2 520,00

30 1.30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 57,00000 37,00 2 109,00

31 1.31 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 90,00000 32,05 2 884,50

32 1.32 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 57,00000 43,01 2 451,57

33 1.33 Úklidové práce hod 2,40000 310,00 744,00

34 1.34 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 2,00000 305,00 610,00

kabelových tras
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobilé náklady

R: 80 02 - D145 Pavilon U2 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 1.35 Ekologická likvidace elektroinstalačního materialu set 0,20000 2 125,00 425,00

36 1.36 Požární ucpavky m2 0,04000 7 786,00 311,44

37 1.37 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,29400 800,02 235,21

budovy v do 18 m ručně

38 1.38 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 0,29400 650,08 191,12

meziskládku do 1 km se složením

39 1.39 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 0,29400 1 200,03 352,81

ZKD 1 km přes 1 km

40 1.40 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 8,00000 16,07 128,56

skládce (skládkovné)

Díl: VN Vedlejší náklady 4 285,70

41 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 255,90 2 255,90

42 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 127,95 1 127,95

43 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 563,55 563,55

44 VN004 GZS soub 1,00000 338,30 338,30

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 1 424,80

45 1.41 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,60000 400,00 640,00

46 1.42 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 2,40000 327,00 784,80

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 37 959,87I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 03 - D145 Pavilon U3 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 27 182,53

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 50,00000 28,90 1 445,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 40,00000 32,30 1 292,00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 36,00000 36,55 1 315,80

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 9,00000 40,80 367,20

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 12,00000 48,45 581,40

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 1,00000 26,78 26.78

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 2,00000 46,24 92,48

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 1.00000 134,73 134.73

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 3,00000 53,55 160,65

10 1.10 Krabice přístrojová do PK ks 1,00000 130,05 130,05

11 1.11 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 4,00000 495,00 1 980,00

(tl.15mm), vč. nosné kovové konstrukce25x25cm

12 1.12 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 16.00000 14,37 229,92

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

13 1.13 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 6,00000 18,96 113,76

PP, bezhalogenní.

14 1.14 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 10,00000 16,15 161,50

PP, bezhalogenní.

15 1.15 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 4,00000 280,00 1 120,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

16 1.16 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1,00000 346,80 346,80

17 1.17 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 48,00000 9,69 465,12

18 1.18 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 6,00000 23,72 142,32

19 1.19 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 2.00000 308,55 617,10

20 1.20 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 1,00000 409,53 409,53

21 1.21 chráničká průrazu vč. začištění ks 8,00000 68,00 544,00

22 1.22 Značení trasy trubkověho vedení m 147,00000 4,34 637,98

23 1.23 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 1,00000 37,40 37,40

24 1.24 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 1,00000 20,32 20,32

25 1.25 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 3,00000 39,95 119,85

26 1.26 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 4,00000 80,75 323,00

mm

27 1.27 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 90.00000 28,00 2 520,00

28 1.28 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 57.00000 37,00 2 109,00

29 1.29 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 90.00000 32,05 2 884,50

30 1.30 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 57,00000 43,01 2 451,57

31 1.31 Úklidové práce hod 3,00000 310,00 930,00

32 1.32 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 2,00000 305,00 610,00

kabelových tras

33 1.33 Ekologická likvidace elektroinstalačního materiálu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

34 1.34 Požární ucpávky m2 0.04000 7 786,00 311.44
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 03 - D145 Pavilon U3 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 1.35 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,29400 800,02 235,21

budovy v do 18 m ručně

36 1.36 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 0,29400 650,08 191,12

meziskládku do 1 km se složením

Díl: VN Vedlejší náklady 2 363,85

37 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 1 244,40 1 244,40

38 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 622,20 622,20

39 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 311,10 311,10

40 VN004 GZS soub 1,00000 186,15 186,15

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 2 776,61

41 1.37 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 0,29400 1 200,03 352,81

ZKD 1 km přes 1 km

42 1.38 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 40,00000 16,07 642,80

skládce (skládkovne)

43 1.39 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00000 400,00 800,00

44 1.40 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 3,00000 327,00 981,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 32 322,99I
 

Poznámky uchazeče k zadání
 

  
 

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 44 z 63



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

B Nezpůsobile náklady

R: 80 04 - D144 Pavilon U4 - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 REVIZE 10 497,50

1 38010001 Vychozi revize elektroinstalace hod 28,00000 335,75 9 401,00

2 38010003 Spoluprace s reviznim technikem hod 6,00000 182,75 1 096,50

Díl: 02 PSV SILNOPROUD 152 116,49

3 210010135R00 Trubka ochranna 63mm m 18,00000 48,88 879,84

4 210010136R00 Trubka ochranna 110mm m 20,00000 56,10 1 122,00

5 210010313R00 Krabice 125 odboc bez zapoj kus 6,00000 76,93 461,58

6 210010322R00 Krabice odbocna 97mm kus 15,00000 113,00 1 695,00

7 210020310R00 Zlab kabel drateny 250/100 mm m 130,00000 179,00 23 270,00

8 210020661 R00 Konstrukce ocel. Jockl vseobecne kg 160,00000 54,40 8 704,00

9 210100001 R00 Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 kus 501,00000 16,75 8 391,75

10 210100003R00 Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2 kus 40,00000 27,29 1 091,60

11 210100005R00 Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2 kus 48,00000 59,50 2 856,00

12 210100252R00 Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z. kus 12,00000 164,48 1 973,76

13 210120102R00 Patrona nozova kus 6,00000 4,98 29,88

14 210190001 R00 Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg kus 5,00000 167,88 839,40

15 210190002R00 Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg kus 9,00000 286,88 2 581,92

16 210192551R00 Svorkovnice HOP kus 9,00000 279,65 2 516,85

17 211190001R00 Montaz protipozarni ucpavky kus 3,00000 1 099,48 3 298,44

18 211190002R00 Mont protip.ucpavky 4x6 do 60min kus 3,00000 384,63 1 153,89

19 210220321 R00 Svorka na potrubi Cu pas kus 58,00000 87,55 5 077,90

20 211010010R00 Hmozdinka HM 8 kus 1 392,00000 22,00 30 624,00

21 210100250 Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrstz. kus 8,00000 101,15 809,20

22 210290336 Montaz stahovaciho pasku kus 58,00000 13,26 769,08

23 211190004 Mont protip.ucpavky 4x25 do 60min kus 6,00000 596,70 3 580,20

24 2100103010 Krabice pristrojova 68mm kus 280,00000 30,09 8 425,20

25 2100103210 Krabice odbocna 68mm kus 385,00000 109,00 41 965,00

Díl: 03 SPECIF.PSV SILNOPROUD 67 375,54

26 607512535 Protipozarni ucpavka s pozarni A kus 3,00000 1 012,35 3 037,05

odolnosti 30 minut 0 prumeru 5cm

27 607512536 Protip.ucpavka 4x6 do 60min A kus 3,00000 672,35 2 017,05

28 607512538 Protip.ucpavka 4x25 do 60min A kus 6,00000 1 017,45 6 104,70

29 13230318 Oceluhelnik 25x25x3 0010 000 A kg 168,00000 21,25 3 570,00

30 14125321 Trubka ochranna 63mm A m 18,90000 34,85 658,67

31 14125322 Trubka ochranna 110mm A m 21,00000 49,30 1 035,30

32 34562775 Svorkovnice HOP B kus 6,00000 422,88 2 537,28

33 34571511 Krabice pristrojova zap.68mm B kus 280,00000 5,06 1 416,80

34 34571521 Krabice odboc.vc.svork.68mm B kus 385,00000 33,92 13 059,20

35 34571524 Krabice odboc.125mm B kus 6,00000 44,63 267,78

36 34571562 Krabice odboc.vc.svork.97mm B kus 15,00000 55,68 835,20

37 34571826 Zlab drateny 250/100 vč. příslušenství B m 130,00000 230,00 29 900,00

38 35432541 Stavovaci pasek B kus 58,00000 1,11 64,38

39 35442071 Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B kus 58,00000 22,31 1 293,98

40 35442150 Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B kus 58,00000 8,25 478,50

41 35825135 Pojist vykon 40A A kus 3,00000 47,60 142,80

42 35825136 Pojist vykon 63A A kus 3,00000 63,75 191,25

PPS- 15/20-D.1.4.4.b—01,02,03
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

43 56227008 Hmozdinka 8 B kus 1 392,00000 0,55 765,60

Dil: 04 PSV KABELY 193 038,26

44 210800547R00 Vodic CY 6 ul pevne m 620,00000 27,00 16 740,00

45 210800549R00 Vodic CY 16 ul pevne m 480,00000 27,00 12 960,00

46 210800550R00 Vodic CY 25 ul pevne m 70,00000 27,00 1 890,00

47 210802692R00 Kabel 1-CXKE-R 5Jx2,5 ul pevne m 135,00000 27,00 3 645,00

48 210810052R00 Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 ul pevne m 25,00000 35,37 884,25

49 210810053R00 Kabel 1-CXKE-R 5Jx10 ul pevne m 120,00000 39,78 4 773,60

50 210810054R00 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 ul pevne m 130,00000 41,91 5 448,30

51 210810109R00 Kabel 1-CXKE-R 4Jx25 ul pevne m 60,00000 43,12 2 587,20

52 2108001050 Kabel CYKY 30x1,5 ul pod omitkou m 470,00000 18,87 8 868,90

53 2108001052 Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou m 1 658,00000 18,87 31 286,46

54 2108001062 Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou m 730,00000 18,87 13 775,10

55 2108001150 Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou m 330,00000 18,87 6 227,10

56 2108001160 Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omitkou m 175,00000 19,55 3 421,25

57 2108001163 Kabel CYKY 4Jx25 m 70,00000 41,91 2 933,70

58 2108100131 Kabel CYKY 5Jx10 m 20,00000 18,87 377,40

59 2108100450 Kabel 1-CXKE-R 30x1,5 ul pevne m 260,00000 27,00 7 020,00

60 2108100452 Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 ul pevne m 740,00000 27,00 19 980,00

61 2108100462 Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 ul pevne m 1 860,00000 27,00 50 220,00

Dil: 05 SPECIF.PSV KABELY 290 649,78

62 34111030 Kabel CYKY 30x1,5 mm2- B m 493,50000 12,79 6 311,87

63 34111030R Kabel 1-CXKE-R 30x1,5 mm2- B m 273,00000 22,23 6 068,79

64 34111032 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B m 1 740,90000 12,28 21 378,25

65 34111032R Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2- B m 777,00000 25,00 19 425,00

66 34111038 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B m 766,50000 20,23 15 506,30

67 34111038R Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B m 1 953,00000 31,92 62 339,76

68 34111072 Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 mm2- B m 26,25000 107,07 2 810,59

69 34111076 Kabel 1-CXKE-R 5Jx10 mm2- B m 126,00000 173,22 21 825,72

70 34111077 Kabel CYKY 5Jx10 mm2- B m 21,00000 132,82 2 789,22

71 34111090 Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B m 346,50000 20,79 7 203,74

72 34111094 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- B m 183,75000 34,05 6 256,69

73 34111098 Kabel CYKY 4Jx25 mm2- B m 73,50000 281,44 20 685,84

74 34111610 Kabel 1-CXKE-R 4Jx25 mm2- B m 63,00000 357,91 22 548,33

75 34140966 Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- B m 651,00000 16,97 11 047,47

76 34140968 Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B m 504,00000 44,51 22 433,04

77 34140969 Vodic CY 25 mm2 zelenozluty |.- B m 73,50000 72,06 5 296,41

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02,03, 05 až 16

78 34145650 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 mm2- B m 136,50000 217,97 29 752,91

79 34145662 Kabel 1-CXKE-R 5Jx2,5 mm2- B m 141,75000 49,17 6 969,85

Dil: 06 PSV KOMPLETACE 23 517,84

80 210111104R00 Zasuvka prum 16A/400V kus 11,00000 140,90 1 549,90

81 210110041R00 Spinac zapustenyjednopol kus 23,00000 48,88 1 124,24

82 210110043R00 Spinac zapusteny seriovy kus 31,00000 56,10 1 739,10

83 210110045R00 Spinac zapusteny stridavy kus 10,00000 56,10 561,00

84 210110082R00 Spinac specialni sporakova 230V kus 2,00000 132,60 265,20

85 210140463R00 Ovladac domov.tlacit.s orient.doutn kus 31,00000 66,30 2 055,30
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 04 - D144 Pavilon U4 - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

86 210140464 Ovladac (zap/vyp), zel. a červ. tlačítko kus 3,00000 132,60 397,80

87 2101110110 Zasuvka jednoducha zap 2p+Z kus 38,00000 90,95 3 456,10

88 2101110111 Zasuvka jednoducha 3 PO zap 2p+Z kus 13,00000 90,95 1 182,35

89 2101110113 Zasuvka dvojita zap 2p+Z kus 117,00000 90,95 10 641,15

90 2101110114 Zasuvka dvojita 3 PO kus 6,00000 90,95 545,70

Díl: 07 SPECIF.PSV KOMPLETACE 58 689,92

91 34535850 Kryt jednoduchy B B kus 33,00000 29,33 967,89

92 34535851 Kryt dvojity B B kus 31,00000 37,66 1 167,46

93 34535852 Kryt pro doutnavku B B kus 31,00000 42,59 1 320,29

94 34535849 Doutnavka orientacni B kus 31,00000 17,09 529,79

95 34535853 Ramecekjednonasobny B B kus 98,00000 18,62 1 824,76

96 34535854 Ramecek dvojnasobny B B kus 12,00000 33,92 407,04

97 34535856 Ramecek ctyrnasobny B B kus 6,00000 63,33 379,98

98 34535860 Spinac strojek c.1 zap.|P20 B kus 23,00000 64,52 1 483,96

99 34535862 Spinac strojek c.5 zap.lP20 B kus 31,00000 84,49 2 619,19

100 34535863 Spinac strojek c.6 zap.|P20 B kus 10,00000 67,49 674,90

101 34535865 Spinac strojek c.1/O zap.lP20 B kus 31,00000 82,03 2 542,93

102 34535868 Ovladac (zap/vyp), zel. a červ. tlačítko kus 3,00000 378,25 1 134,75

103 34536396 Sporakpripojka 230V B kus 2,00000 406,30 812,60

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02,03

104 34551366 Zasuvka dvojita B kus 116,00000 142,38 16 516,08

105 34551367 Zasuvka dvojita hnědá B kus 1,00000 157,42 157,42

106 34551368 Zasuvka dvojita 3 PO hnědá B kus 6,00000 1 005,28 6 031,68

107 34551440 Zasuvka jednoducha 3 PO hnědá B kus 13,00000 905,59 11 772,67

108 34551441 Zasuvkajednoducha bílá B kus 13,00000 98,26 1 277,38

109 34551442 Zasuvka jednoducha hnědá B kus 25,00000 112,97 2 824,25

110 35811253 Zasuvka 16A/400V A kus 11,00000 385,90 4 244,90

Díl: 08 PSV SVITIDLA 87 688,62

111 211207012 Svitidla montaz kus 269,00000 325,98 87 688,62

Díl: 09 SPECIF.PSV SVITIDLA 607 654,75

112 34880210 Svitidlo A dle vykresu katalog svitidel kus 98,00000 2 325,50 227 899,00

113 34880211 Svitidlo A1 dle vykresu katalog svitidel kus 3,00000 4 004,35 12 013,05

114 34880212 Svitidlo B dle vykresu katalog svitidel kus 10,00000 3 842,00 38 420,00

115 34880213 Svitidlo C dle vykresu katalog svitidel kus 1,00000 1 300,50 1 300,50

116 34880214 Svitidlo CN dle vykresu katalog svitidel kus 5,00000 2 325,50 11 627,50

s nouzovým modulem

117 34880215 Svitidlo C1 dle vykresu katalog svitidel kus 29,00000 1 547,00 44 863,00

118 34880216 Svitidlo C1N dle vykresu katalog svitidel kus 15,00000 2 592,50 38 887,50

s nouzovým modulem

119 34880217 Svitidlo D dle vykresu katalog svitidel kus 12,00000 1 096,50 13 158,00

120 34880218 Svitidlo E dle vykresu katalog svitidel kus 13,00000 1 912,50 24 862,50

121 34880219 Svitidlo F dle vykresu katalog svitidel kus 44,00000 2 503,00 110 132,00

122 34880220 Svitidlo H dle vykresu katalog svitidel kus 1,00000 1 882,75 1 882,75

123 34880221 Svitidlo N dle vykresu katalog svitidel kus 7,00000 302,60 2 118,20

N = označení rozvaděčů

124 34880222 Svitidlo N1 dle vykresu lkatalog svitidel kus 19,00000 2 657,95 50 501,05

125 34880223 Piktogram pro svitidla N1 kus 19,00000 178,50 3 391,50
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 04 - D144 Pavilon U4 - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

126 34880224 Svitidlo N2 dle vykresu lkatalog svitidel kus 10,00000 2 629,05 26 290,50

127 34880225 Svitidlo N5 Fotoluminiscenční tabulka kus 2,00000 153,85 307,70

Díl: 10 PSV PARAPETNI KANAL 79 781,30

128 210010351R00 Pristrojova krabice kus 166,00000 223,98 37 180,68

129 210020502R00 Parapetni pristrojovy kanal 65/160 m 48,00000 182,33 8 751,84

130 210020504R00 Viko parapetkánálu m 48,00000 347,58 16 683,84

131 21 1 190001 R00 Montaz protipozarni ucpavky kus 31,40000 66,30 2 081,82

132 2101110116 Zásuvka do podparapetního žlabu kus 139,00000 90,95 12 642,05

133 2101110117 Zasuvka 3 PO do podparapetního žlabu kus 27,00000 90,41 2 441,07

Díl: 11 SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL 96 264,15

134 34551444 Zásuvka do podparapetního žlabu bílá kus 58,00000 58,65 3 401,70

135 34551445 Zásuvka do podparapetního žlabu barva kus 81,00000 62,90 5 094,90

136 34551447 Zasuvka 3 PO do podpar. žlabu barva kus 27,00000 737,80 19 920,60

137 34564010 Krabice pristrojova B kus 166,00000 158,10 26 244,60

138 34574017 Parapetni pristrojovy kanal plastový B m 48,00000 395,38 18 978,24

65/160 s kovovou přepážkou

139 34574018 Viko parapetního pristr.kanalu B m 48,00000 215,05 10 322,40

140 34574019 Prepazka kovová B m 48,00000 101,15 4 855,20

141 34574026 Zaslepovaci kryt B m 31,40000 237,15 7 446,51

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02,03

Díl: 12 HL.|||-HZS 63 760,00

142 50435100 Demontaz stavajici instalace hod 120,00000 280,00 33 600,00

143 50435101 Demontáž stávajícího krytu kab. žlabu hod 12,00000 187,00 2 244,00

144 50435102 Opětovná montáž stáv. krytu kab. žlabu hod 24,00000 310,00 7 440,00

145 50435103 Koordinace prace s investorem hod 15,00000 400,00 6 000,00

146 50435104 Koordinace prace s jinymi profesemi hod 8,00000 182,75 1 462,00

147 50435106 Demontáž podhledu ve vstupní hale hod 16,00000 280,00 4 480,00

148 50435107 Opětovná montáž podhledu v hale hod 32,00000 187,00 5 984,00

149 005241010R Dokumentace skutečného provedení kus 1,00000 2 550,00 2 550,00

Díl: 13 POPLATEK 9 753,41

150 50435105 Poplatek za ekologickou likvidaci kus 269,00000 7,14 1 920,66

svitidlo

| 151 50435107 Poplatek za ekologickou likvidaci kus 1,00000 7 832,75 7 832,75'

demontovaneho materialu

Díl: 14 PSV ZEMNI PRÁCE 1 937,24

152 460010024R00 Vytyc tra kabel ved v zast prostoru km 0,00600 1 268,20 7,61

153 460030011R00 Sejmuti drnu m2 1,80000 25,16 45,29

154 460200154R00 Kabel ryhy s 30 hl 50 zem4 m 6,00000 102,26 613,56

155 460300006R00 Hutneni zeminy do 20 cm m3 0,90000 44,20 39,78

156 460420022R00 Zri kab Ioz bez zakr 30/15 cm pis m 6,00000 108,80 652,80

157 460490012R00 Zakryti kab 110 kV folie PVC 22 cm m 6,00000 18,70 112,20

158 460510021R00 Chránička PVC světlost 110mm m 8,00000 24,31 194,48

159 460560154R00 Zához ryhy s 30 cm hl 50 zem4 m 6,00000 35,87 215,22

160 460620014R00 Úprava terenu zem4 m2 1,80000 31,28 56,30

Díl: 15 SPECIF.PSV ZEMNI PRÁCE 348,16

161 14125321R Chránička PVC světlost 110mm m 8,00000 24,31 194,48

162 6005923 Pisek A m3 0,40000 297,50 119,00
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Položkový rozpočet
 

S: PPS16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

 

O:B Nezpůsobilé náklady

 

R: 80 04 - D144 Pavilon U4 - elektroinstalace

 

 

P.č. Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ Celkem  
163 6005924 Folie 22 cm A 6,00000 5,78 34,68
 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01
 

Díl: 16 Stavební práce 230 606,10
  164 416021121R00 Pohledy ná kovově konstrukce opláštěně m2 139,20000 621,35  86 491,92
 

deskami sádrokartonovými nosná

konstrukce z profilů CD s přímým

uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm,

standard, bez izolace, s úpravou roků,

koutů a hran konstrukci, přebroušení

a tmelení spár.

včetně pomocného lešení (SDK)

 

165 611425531R00 Omítka rýh ve stropech malou vápennou m2 21 ,00000 1 471,35 30 898,35
 

o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,

z pomocného pracovního lešení o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení

do 1,5 kPa

 

| 166 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv m2 12,80000 172,13 2 203,26|
 

maltou ze suchých směsí 150 a 100 mm

jakékoliv šířky rýhy

 

| 167 612423531R00 Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou m2 12,80000 959,65 12 283,52I
 

štuková, o šířce rýhy do 150 mm

2 pomocného pracovního lešení o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení

do 1,5 kPa

 

| 168 7841 1 1701 R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) m2 67,60000 17,00 1 149,2o|
 

podkladu disperzní, jednonásobná

 

| 169 7841 1 1701 R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) m2 139,20000 17,00 2 366,4o|
 

podkladu disperzní, jednonásobná

včetně pomocného lešení (SDK)

 

| 170 784115712R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, m2 139,20000 57,89 8 058,29|
 

pro sádrokarton, bíle, dvojnásobné

včetně pomocného lešení (SDK)

 

| 171 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových m2 67,60000 45,39 3 068,36]
 

bělost 77% dvojnásobné
 

172 979011111R00 Svis. doprava suti 4,50000 132,60 596,70
 

173 979081111R00 Odvoz suti na skládku km 4,50000 174,25 784,13
 

174 50435109 Průrazy a zednické práce hod 40,00000 331,50 13 260,00

 

175 979010000 Popl. za uložení suti 4,50000 250,75 1 128,38
 

176 4160911083 Příplatky k podhledům sádrokartonovým m2 278,40000 116,88 32 539,39
 

za plochu přes 5 do 10 m2

včetně pomocného lešení (SDK)

 

177 50435105 Vykroužení otvoru pro krabici ks 686,00000 18,70 12 828,20

 

178 50435104 Vysekání rýh 600,00000 38,25 22 950,00
 

Díl: 17 ROZVADECE 229 648,25
  179 35714519. Rozvaděč RD1 kus 1,00000 17 565,25  17 565,25
 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-11

 

| 180 35714522. Rozvaděč R1-U4 kus 1,00000 9 078,00 9 078,00|
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S: PPS16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

 

O:B Nezpůsobilé náklady

 

R: 80 04 - D144 Pavilon U4 - elektroinstalace

 

 

_
U

<  .c. Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem   
PPS- 15/20-D.1.4.4.b-14

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

| 181 35714525 Doplnění jističe do hlavního rozv. RH kus 1,00000 1 020,00 1 020,00|
 

(jistič C32/3) mont. + mat.

 

| 182 35714513 Rozvaděč RS1/U4 kus 1,00000 25 305,00 25 305,00|
 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-05

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

183 35714514 Rozvaděč RSZ/U4 kus 1,00000 29 085,00 29 085,00

 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-06

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

184 35714515 Rozvaděč RS3/U4 kus 1,00000 22 515,00 22 515,00

 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-07

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

185 35714516 Rozvaděč RS4/U4 kus 1,00000 17 918,00 17 918,00
 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-08

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

186 35714517 Rozvaděč RS5/U4 kus 1,00000 22 542,00 22 542,00
 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-09

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

187 35714518 Rozvaděč RSG/U4 kus 1,00000 22 289,00 22 289,00
 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-10

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

| 188 35714520 Rozvaděč RD2 kus 1,00000 17 565,00 17 565,oo|
 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-12
 

| 189 35714521 Rozvaděč RD3 kus 1,00000 17 565,00 17 565,oo|
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Položkový rozpočet
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

190 35714523 Rozvaděč R2-U4 kus 1,00000 8 840,00 8 840,00

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-15

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

191 35714524 Rozvaděč R3-U4 kus 1,00000 9 078,00 9 078,00

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-16

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

| 192 35714526 Napojení stávajících vývodů soc. zař. kus 1,00000 2 975,00 2 975,00|

do nového rozvaděče

          

 

 

 

 

(18 ks vývodů)

 

 

 

| 193 35714527 Pojistková skříň pro 3x40A na fasádě kus 1,00000 3 154,00 3 154,00'

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01

| 194 35714528 Pojistková skříň pro 3x63A na fasádě kus 1,00000 3 154,00 3 154,00|

 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01

 

| Celkem 2 203 327,31I
 

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobilé náklady

R: 80 04 - D145 Pavilon U4 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 34 892,62

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 50,00000 28,90 1 445,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 40,00000 32,30 1 292,00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 36,00000 36,55 1 315,80

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 9,00000 40,80 367,20

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 12,00000 48,45 581,40

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 10,00000 26,78 267,80

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 4,00000 46,24 184,96

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 1,00000 134,73 134,73

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 3,00000 53,55 160,65

10 1.10 Parapetni kanál plastový 170x70 m 2,00000 359,50 719,00

11 1.11 Víko parapetního kanálu 80mm m 2,00000 113,90 227,80

12 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 1,00000 130,05 130,05

13 1.13 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 4,00000 495,00 1 980,00

(tl.15mm), vč. nosné kovové konstrukce25x25cm

14 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 16,00000 14,37 229,92

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

15 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 6,00000 18,96 113,76

PP, bezhalogenní.

16 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 1,00000 16,15 16,15

PP, bezhalogenní.

17 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 22,00000 280,00 6 160,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.18 plastové stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1,00000 346,80 346,80

19 1.19 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 111,00000 9,69 1 075,59

20 1.20 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 5,00000 23,72 118,60

21 1.21 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 2,00000 308,55 617,10

22 1.22 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 1,00000 409,53 409,53

23 1.23 chráničká průrazu vč. začištění ks 8,00000 68,00 544,00

24 1.24 Značení trasy trubkového vedení m 147,00000 4,34 637,98

25 1.25 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 1,00000 37,40 37,40

26 1.26 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 10,00000 20,32 203,20

27 1.27 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 5,00000 39,95 199,75

28 1.28 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 4,00000 80,75 323,00

mm

29 1.29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 90,00000 28,00 2 520,00

30 1.30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 57,00000 37,00 2 109,00

31 1.31 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 90,00000 32,05 2 884,50

32 1.32 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 57,00000 43,01 2 451,57

33 1.33 Úklidové práce hod 2,00000 310,00 620,00

34 1.34 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 2,00000 305,00 610,00

kabelových tras
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobilé náklady

R: 80 04 - D145 Pavilon U4 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 1.35 Ekologická likvidace elektroinstalačního materialu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

36 1.36 Požární ucpavky m2 0,04000 7 786,00 311,44

37 1.37 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,29400 800,02 235,21

budovy v do 18 m ručně

38 1.38 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 0,29400 650,08 191,12

meziskládku do 1 km se složením

39 1.39 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 0,29400 1 200,03 352,81

ZKD 1 km přes 1 km

40 1.40 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 40,00000 16,07 642,80

skládce (skládkovné)

Díl: VN Vedlejší náklady 5 458,70

41 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 2 873,00 2 873,00

42 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 1 436,50 1 436,50

43 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 718,25 718,25

44 VN004 GZS soub 1,00000 430,95 430,95

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 1 454,00

45 1.41 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00000 400,00 800,00

46 1.42 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 2,00000 327,00 654,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

| Celkem 41 805,32I

Poznámky uchazeče k zadání
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 05 - D144 Pavilon U5 - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dil: 01 REVIZE 13 000,75

1 38010001 Vychozi revize elektroinstalace hod 36,00000 335,75 12 087,00

2 38010003 Spoluprace s reviznim technikem hod 5,00000 182,75 913,75

Díl: 02 PSV SILNOPROUD 149 333,92

3 210010135R00 Trubka ochranna 63mm m 65,00000 48,88 3 177,20

4 210010136R00 Trubka ochranna 110mm m 38,00000 56,10 2 131,80

5 2100103010 Krabice pristrojova 68mm kus 266,00000 30,09 8 003,94

6 210010313R00 Krabice 125 odboc bez zapoj kus 9,00000 76,93 692,37

7 2100103210 Krabice odbocna 68mm kus 344,00000 109,00 37 496,00

8 210010322R00 Krabice odbocna 97mm kus 15,00000 113,00 1 695,00

9 210020310R00 Zlab kabel drateny 250/100 mm m 85,00000 179,00 15 215,00

10 210020661 R00 Konstrukce ocel. Jockl vseobecna kg 160,00000 54,40 8 704,00

11 210100001 R00 Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 kus 330,00000 16,75 5 527,50

12 210100003R00 Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2 kus 20,00000 27,29 545,80

13 210100004R00 Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 kus 15,00000 27,29 409,35

14 210100004R00 Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 kus 16,00000 27,29 436,64

15 210100250 Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrst.z. kus 4,00000 101,15 404,60

16 210100249 Ukonceni kabelu do 5x16mm2 smrst.z. kus 3,00000 108,38 325,14

17 210100252R00 Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z. kus 4,00000 164,48 657,92

18 210100253R00 Ukonceni kabelu do 4x70mm2 smrst.z. kus 2,00000 233,75 467,50

19 210100254R00 Ukonceni kabelu do 4x95mm2 smrst.z. kus 2,00000 315,35 630,70

20 210190001 R00 Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg kus 7,00000 167,88 1 175,16

21 210190002R00 Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg kus 5,00000 286,88 1 434,40

22 210192551R00 Svorkovnice HOP kus 7,00000 279,65 1 957,55

23 210220321 R00 Svorka na potrubi Cu pas kus 82,00000 87,55 7 179,10

24 210290336 Montaz stahovaciho pasku kus 82,00000 13,26 1 087,32

25 211010010R00 Hmozdinka HM 8 kus 785,00000 22,00 17 270,00

26 21 1 190001 R00 Montaz protipozarni ucpavky kus 3,00000 1 099,48 3 298,44

27 211190002R00 Mont protip.ucpavky 4x6 do 60min kus 2,00000 384,63 769,26

28 211190003R00 Mont protip.ucpavky 4x16 do 60min kus 2,00000 554,26 1 108,52

29 210120102R00 Patrona nozova kus 9,00000 5,19 46,71

30 21 1 190001 R00 Montaz protipozarni ucpavky kus 25,00000 1 099,48 27 487,00

Díl: 03 SPECIF.PSV SILNOPROUD 55 940,79

31 13230318 Oceluhelnik 25x25x3 0010 000 A kg 168,00000 21,25 3 570,00

32 14125321 Trubka ochranna 63mm A m 68,25000 34,85 2 378,51

33 14125322 Trubka ochranna 110mm A m 39,90000 49,30 1 967,07

34 34562775 Svorkovnice HOP B kus 7,00000 402,88 2 820,16

35 34571511 Krabice pristrojova zap.68mm B kus 266,00000 5,06 1 345,96

36 34571521 Krabice odboc.vc.svork.68mm B kus 344,00000 33,92 11 668,48

37 34571524 Krabice odboc.125mm B kus 9,00000 44,63 401,67

38 34571562 Krabice odboc.vc.svork.97mm B kus 15,00000 55,68 835,20

39 34571826 Zlab drateny 250/100 vč. příslušenství B m 85,00000 230,00 19 550,00

40 35432541 Stavovaci pasek B kus 82,00000 1,11 91,02

41 35442071 Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B kus 82,00000 22,31 1 829,42

42 35442150 Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B kus 82,00000 8,25 676,50

43 56227008 Hmozdinka 8 B kus 785,00000 0,55 431,75

44 607512535 Protipozarni ucpavka s pozarni A kus 3,00000 1 012,35 3 037,05
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

odolnosti 30 minut o prumeru 5cm

45 607512536 Protip.ucpavka 4x6 do 60min A kus 2,00000 672,35 1 344,70

46 607512538 Protip.ucpavka 4x25 do 60min A kus 2,00000 1 017,45 2 034,90

47 607512538 Protip.ucpavka 4x70 do 60min A kus 1,00000 1 020,00 1 020,00

48 35825135 Pojist vykon 40A A kus 3,00000 47,60 142,80

49 35825136 Pojist vykon 63A A kus 3,00000 63,75 191,25

50 35825139 Pojist vykon 200A A kus 3,00000 201,45 604,35

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01,02

Díl: 04 PSV KABELY 194 240,28

51 2108001050 Kabel CYKY 30x1,5 ul pod omitkou m 285,00000 18,87 5 377,95

52 2108001052 Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou m 1 185,00000 18,87 22 360,95

53 2108001062 Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou m 2 785,00000 18,87 52 552,95

54 2108001150 Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou m 360,00000 18,87 6 793,20

55 2108001160 Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omitkou m 240,00000 19,55 4 692,00

56 2108001169 Kabel CYKY 5Jx4 ul pod omitkou m 150,00000 19,55 2 932,50

57 2108001121 Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omitkou m 155,00000 19,55 3 030,25

58 2108100541 Kabel CYKY 4Jx16 ul pod omitkou m 10,00000 41,91 419,10

59 2108100132 Kabel CYKY 5Jx16 ul pod omitkou m 60,00000 41,91 2 514,60

60 2108001163 Kabel CYKY 4Jx25 ul pod omitkou m 60,00000 41,91 2 514,60

61 210810112R00 Kabel CYKY 4Jx70 ul pevne m 40,00000 62,90 2 516,00

62 210810113R00 Kabel CYKY 3x95+50 ul pevne m 30,00000 62,90 1 887,00

63 2108100450 Kabel 1-CXKE-R 30x1,5 ul pevne m 150,00000 27,00 4 050,00

64 2108100452 Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 ul pevne m 565,00000 27,00 15 255,00

65 2108100462 Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 ul pevne m 690,00000 27,00 18 630,00

66 210802692R00 Kabel 1-CXKE-R 5Jx2,5 ul pevne m 15,00000 27,00 405,00

67 210810052R00 Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 ul pevne m 220,00000 35,37 7 781,40

68 210810054R00 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 ul pevne m 40,00000 41,91 1 676,40

69 210802427R00 Snura CGSG 5Gx1,5 ul volne m 42,00000 15,39 646,38

70 210800547R00 Vodic CY 6 ul pevne m 880,00000 27,00 23 760,00

71 210800549R00 Vodic CY 16 ul pevne m 450,00000 27,00 12 150,00

72 210800550R00 Vodic CY 25 ul pevne m 85,00000 27,00 2 295,00

Dil: 05 SPECIF.PSV KABELY 334 537,07

73 34111030 Kabel CYKY 30x1,5 mm2- B m 299,25000 12,79 3 827,41

74 34111032 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B m 1 244,25000 12,28 15 279,39

75 34111038 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B m 2 924,25000 20,23 59 157,58

76 34111090 Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B m 378,00000 20,79 7 858,62

77 34111094 Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- B m 252,00000 34,05 8 580,60

78 34111097 Kabel CYKY 5Jx4 mm2- B m 157,50000 57,71 9 089,33

79 34111073 Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B m 162,75000 84,75 13 793,06

80 34111081 Kabel CYKY 4Jx16 mm2- B m 10,50000 180,37 1 893,89

81 34111078 Kabel CYKY 5Jx16 mm2- B m 63,00000 214,83 13 534,29

82 34111098 Kabel CYKY 4Jx25 mm2- B m 63,00000 281,44 17 730,72

83 34111643 Kabel CYKY 4Jx70 mm2- B m 42,00000 747,69 31 402,98

84 34111649 Kabel CYKY 4J 3x95+50mm2- B m 31,50000 916,99 28 885,19

85 34111030R Kabel 1-CXKE-R 30x1,5 mm2- B m 157,50000 22,23 3 501,23

86 34111032R Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2- B m 593,25000 25,00 14 831,25

87 34111038R Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B m 724,50000 31,92 23 126,04 
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 05 - D144 Pavilon U5 - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

88 34145662 Kabel 1-CXKE-R 5Jx2,5 mm2- B m 15,75000 49,17 774,43

89 34111072 Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 mm2- B m 231,00000 107,07 24 733,17

90 34145650 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 mm2- B m 42,00000 217,97 9 154,74

91 34145566 Snura CGSG 5Gx1,5 mm2- B m 44,10000 33,30 1 468,53

92 34140966 Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- B m 924,00000 19,97 18 452,28

93 34140968 Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B m 472,50000 44,51 21 030,98

94 34140969 Vodic CY 25 mm2 zelenozluty l.- B m 89,25000 72,06 6 431,36

PPS- 15/20-D.1.4.4.b—01,02,04 až 12

Díl: 06 PSV KOMPLETACE 26 507,33

95 2101100011 Spinacjednopolovy do vlhka kus 11,00000 101,15 1 112,65

96 2101100041 Spinac stridavy do vlhka kus 12,00000 108,38 1 300,56

97 2101100231 Spinac seriovy do vlhka kus 2,00000 136,43 272,86

98 2101100232 Spinac křížový do vlhka kus 2,00000 136,43 272,86

99 210110041 R00 Spinac zapusteny jednopol kus 9,00000 48,88 439,92

100 210110043R00 Spinac zapusteny seriovy kus 21,00000 56,10 1 178,10

101 210110045R00 Spinac zapusteny stridavy kus 16,00000 56,10 897,60

102 2101110110 Zasuvka jednoducha zap 2p+Z kus 38,00000 90,95 3 456,10

103 2101110111 Zasuvka jednoducha 3 PO zap 2p+Z kus 6,00000 90,95 545,70

104 2101110113 Zasuvka dvojita zap 2p+Z kus 62,00000 90,95 5 638,90

105 2101110114 Zasuvka dvojita 3 PO kus 4,00000 90,95 363,80

106 2101110210 Zasuvka jednoducha 2p+Z do vlhka kus 44,00000 141,10 6 208,40

107 210140463R00 Ovladac domov.tlacit.s orient.doutn kus 17,00000 66,30 1 127,10

108 210111104R00 Zasuvka prum 16A/400V kus 5,00000 134,62 673,10

109 210110083 Spinac specialni sporakova 400V kus 14,00000 132,60 1 856,40

110 2111300011 Pohybove čidlo 180° kus 3,00000 261,96 785,88

111 210140431 R00 STOP tlačítko v kuchyni kus 3,00000 125,80 377,40

Díl: 07 SPECIF.PSV KOMPLETACE 57 233,48

112 34535641 Spinacjednopolovy zap.|P44 vč. přísl. B kus 11,00000 147,73 1 625,03

113 34535642 Spinac stridavy zap.|P44 vč. přísl. B kus 12,00000 147,73 1 772,76

114 34535643 Spinac sériový zap.lP44 vč. přísl. B kus 2,00000 189,47 378,94

115 34535644 Spinac křížový zap.lP44 vč. přísl. B kus 2,00000 197,20 394,40

116 34535849 Doutnavka orientacni B kus 17,00000 17,09 290,53

117 34535850 Kryt jednoduchy B B kus 25,00000 29,33 733,25

118 34535851 Kryt dvojity B B kus 21,00000 37,66 790,86

119 34535852 Kryt pro doutnavku B B kus 17,00000 42,59 724,03

120 34535853 Ramecekjednonasobny B B kus 113,00000 18,62 2 104,06

121 34535854 Ramecek dvojnasobny B B kus 9,00000 33,92 305,28

122 34535856 Ramecek ctyrnasobny B B kus 5,00000 63,33 316,65

123 34535860 Spinac strojek c.1 zap.lP20 B kus 9,00000 64,52 580,68

124 34535862 Spinac strojek c.5 zap.|P20 B kus 21,00000 84,49 1 774,29

125 34535863 Spinac strojek c.6 zap.|P20 B kus 16,00000 67,49 1 079,84

126 34535865 Spinac strojek c.1/O zap.|P20 B kus 17,00000 82,03 1 394,51

127 34551366 Zasuvka dvojita bílá B kus 59,00000 142,38 8 400,42

128 34551367 Zasuvka dvojita hnědá B kus 3,00000 157,42 472,26

129 34551441 Zasuvkajednoducha bílá B kus 6,00000 98,26 589,56

130 34551442 Zasuvka jednoducha hnědá B kus 32,00000 112,97 3 615,04

131 34551440 Zasuvka jednoducha 3 PO hnědá B kus 6,00000 905,59 5 433,54
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S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generala JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 05 - D144 Pavilon U5 - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

132 34551368 Zasuvka dvojitá 3 PO barva B kus 4,00000 1 005,28 4 021,12

133 34551470 Zasuvka jednoducha IP44 B kus 44,00000 173,32 7 626,08

134 35811253 Zasuvka 16A/400V A kus 5,00000 385,90 1 929,50

135 34536397 Sporak.pripojka 400V 16A B kus 5,00000 446,25 2 231,25

136 34536398 Sporak.pripojka 400V 25A B kus 6,00000 527,00 3 162,00

137 34536399 Sporak.pripojka 400V 63A B kus 3,00000 559,30 1 677,90

138 35826002 Pohybove cidlo 180“ A kus 3,00000 675,75 2 027,25

139 35813551 STOP tlačítko v kuchyni A kus 3,00000 594,15 1 782,45

PPS- 15/20-D.1.4.4.b—01,02

Díl: 08 PSV SVITIDLA 63 240,12

140 211207012 Svitidla montaz kus 194,00000 325,98 63 240,12

Díl: 09 SPECIF.PSV SVITIDLA 428 602,25

141 34880210 Svitidlo A dle vykresu katalog svitidel kus 34,00000 2 325,50 79 067,00

142 34880211 Svitidlo A1 dle vykresu katalog svitidel kus 8,00000 3 804,45 30 435,60

143 34880212 Svitidlo B dle vykresu katalog svitidel kus 2,00000 3 842,00 7 684,00

144 34880213 Svitidlo C dle vykresu katalog svitidel kus 2,00000 1 300,50 2 601,00

145 34880214 Svitidlo CN dle vykresu katalog svitidel kus 4,00000 2 325,50 9 302,00

s nouzovým modulem

146 34880215 Svitidlo C1 dle vykresu katalog svitidel kus 40,00000 1 547,00 61 880,00

147 34880216 Svitidlo C1N dle vykresu katalog svitidel kus 14,00000 2 592,50 36 295,00

5 nouzovým modulem

148 34880217 Svitidlo E dle vykresu katalog svitidel kus 16,00000 1 912,50 30 600,00

149 34880218 Svitidlo E1 dle vykresu katalog svitidel kus 4,00000 2 087,60 8 350,40

150 34880219 Svitidlo E2 dle vykresu katalog svitidel kus 21,00000 2 503,00 52 563,00

151 34880220 Svitidlo F dle vykresu katalog svitidel kus 3,00000 4 429,35 13 288,05

152 34880221 Svitidlo H dle vykresu katalog svitidel kus 5,00000 1 882,75 9 413,75

153 34880222 Svitidlo J dle vykresu katalog svitidel kus 2,00000 1 900,60 3 801,20

154 34880223 Svitidlo G dle vykresu katalog svitidel kus 3,00000 3 252,10 9 756,30

155 34880224 Svitidlo N dle vykresu katalog svitidel kus 9,00000 302,60 2 723,40

N = označení rozvaděčů

156 34880225 Svitidlo N1 dle vykresu lkatalog svitidel kus 15,00000 2 657,95 39 869,25

157 34880226 Svitidlo N3 dle vykresu Ikatalog svitidel kus 3,00000 2 847,50 8 542,50

158 34880227 Svitidlo N6 dle vykresu lkatalog svitidel kus 3,00000 2 135,20 6 405,60

159 34880228 Svitidlo N7 dle vykresu Ikatalog svitidel kus 6,00000 2 135,20 12 811,20

160 34880229 Piktogram pro svitidla N1 ,N6 kus 18,00000 178,50 3 213,00

PPS- 15/20-D.1.4.4.b—01,02,03

Díl: 10 PSV PARAPETNI KANAL 8 507,90

161 210010351 R00 Pristrojova krabice kus 16,00000 223,98 3 583,68

162 210020502R00 Parapetni pristrojovy kanal 65/160 m 6,00000 182,33 1 093,98

163 210020504R00 Viko parapetkanalu m 6,00000 347,58 2 085,48

164 2101110116 Zasuvka do podparapetního žlabu kus 12,00000 90,95 1 091,40

165 2101110117 Zasuvka 3 PO do podparapetního žlabu kus 4,00000 90,41 361,64

166 21 1 190001 R00 Montaz protipozarni ucpavky kus 4,40000 66,30 291,72

Díl: 11 SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL 11 531,54

167 34564010 Krabice pristrojova B kus 16,00000 158,10 2 529,60

168 34574017 Parapetni pristrojovy kanal plastový B m 6,00000 395,38 2 372,28 
 

65/160 s kovovou přepážkou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

169 34574018 Viko parapetního pristr.kanalu B m 6,00000 215,05 1 290,30

170 34574019 Prepazka kovová B m 6,00000 101,15 606,90

171 34551444 Zásuvka do podparapetního žlabu bílá kus 4,00000 58,65 234,60

172 34551445 Zásuvka do podparapetního žlabu barva kus 8,00000 62,90 503,20

173 34551447 Zásuvka 3 PO do podpár. žlabu barva kus 4,00000 737,80 2 951,20

174 34574026 Zaslepovací kryt B m 4,40000 237,15 1 043,46

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-O1,02

Díl: 12 HL.III-HZS 263162,50

175 50435100 Demontaz stavajici instalace hod 450,00000 280,00 126 000,00

176 50435101 Demontáž stávajícího krytu kab. žlabu hod 8,00000 187,00 1 496,00

177 50435102 Opětovna montáž stáv. krytu kab. žlabu hod 16,00000 310,00 4 960,00

178 50435103 Koordinace práce s investorem hod 15,00000 400,00 6 000,00

179 50435104 Koordinace práce s jinymi profesemi hod 8,00000 182,75 1 462,00

180 005241010R Dokumentace skutečného provedení kus 1,00000 3 400,00 3 400,00

181 50435106 Demontáž podhledu ve vstupní hale hod 16,00000 280,00 4 480,00

182 50435107 Opětovna montáž podhledu v hale hod 32,00000 187,00 5 984,00

183 50435108 Demontaz části podlahy v místě kus 1,00000 28 993,50 28 993,50

spotřebiče v kuchyni.

184 50435109 Vyspravení podlahy v kuchyni kus 1,00000 57 987,00 57 987,00

do původního stavu v místech

porušení z důvodu uložení kabelu

do podlahy ke spotřebičům.

| 185 50435110 Ověření okruhů ke spotřebičům hod 40,00000 350,00 14 000,00|

ze stávajícího rozvaděče RK2

| 186 50435111 Zjištění odbočných krabic pro napojení hod 24,00000 350,00 8 400,00|

elektroinstalace ve stáv. sociálkách

Díl: 13 POPLATEK 9 205,16

187 50435105 Poplatek za ekologickou likvidaci kus 194,00000 7,14 1 385,16

svítidlo

| 188 50435107 Poplatek za ekologickou likvidaci kus 1,00000 7 820,00 7 820,00|

demontovaneho materialu

Díl: 14 PSV ZEMNI PRÁCE 1 985,86

189 460010024R00 Vytyc tra kábel ved v Zást prostoru km 0,00600 1 268,00 7,61

190 460030011R00 Sejmuti drnu m2 1,80000 25,16 45,29

191 460200154R00 Kabel ryhy s 30 hl 50 zem4 m 6,00000 102,26 613,56

192 460560154R00 Zahoz ryhy s 30 cm hl 50 zem4 m 6,00000 35,87 215,22

193 460300006R00 Hutneni zeminy do 20 cm m3 0,90000 44,20 39,78

194 460420022R00 Zri kab Ioz bez zakr 30/15 cm pis m 6,00000 108,80 652,80

195 460490012R00 Zakrytí kab 110 kV folie PVC 22 cm m 6,00000 18,70 112,20

196 460510021R00 Chráničká PVC světlost 110mm m 10,00000 24,31 243,10

197 460620014R00 Úprava terenu zem4 m2 1,80000 31,28 56,30

Díl: 15 SPECIF.PSV ZEMNI PRÁCE 337,28

198 14125321R Chráníčká PVC světlost 110mm m 10,00000 24,31 243,10

199 6005923 Pisek A m3 0,20000 297,50 59,50

200 6005924 Folie 22 cm A m 6,00000 5,78 34,68

Díl: 16 Stavební práce 160 405,11

201 416021 121 R00 Pohledy ná kovove' konstrukce opláštěné m2 87,62000 621,35 54 442,69
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.c. Číslo položky   Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ Celkem   
deskami sádrokartonovými nosná

konstrukce z profilů CD s přímým

uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm,

standard, bez izolace, s úpravou roků,

koutů á hran konstrukcí, přebroušéní

a tmelení spár.

včetně pomocného lešení (SDK)

 

| 202 4160911083 Příplatky k podhledům sádrokartonovým m2 175,24000 116,88 20 482,05|
 

za plochu přes 5 do 10 m2

včetně pomocného lešení (SDK)

 

| 203 7841 1 1701 R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) m2 87,62000 17,00 1 489,54I
 

podkladu disperzní, jednonásobná

včetně pomocného lešení (SDK)

 

| 204 784115712R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, m2 87,62000 57,89 5 072,32]
 

pro sádrokarton, bíle, dvojnásobné

včetně pomocného lešení (SDK)

 

| 205 611425531R00 Omitka rýh ve stropech malou vápennou m2 10,20000 1 471,35 15 007,77]
 

o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,

z pomocného pracovního lešení o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení

do 1,5 kPa

 

| 206 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv m2 9,60000 172,13 1 652,45]
 

maltou ze suchých směsí 150 a 100 mm

jakekoliv šířky rýhy

 

| 207 612423531R00 Omitka rýh ve stěnách máltou vápennou m2 9,60000 959,65 9212,64]
 

štuková, o šířce rýhy do 150 mm

2 pomocného pracovního lešení o výšce

podlahy do 1900 mm a pro zatížení

do 1,5 kPa

 

| 208 7841 1 1701 R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) m2 39,60000 17,00 673,20]
 

podkladu disperzní, jednonásobná

 

| 209 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových m2 39,60000 45,39 1 797,44|
 

bělost 77% dvojnásobné

 

210 50435109 Průrázy á zednické práce hod 40,00000 331,50 13 260,00

 

211 50435104 Vysekání rýh m 600,00000 38,25 22 950,00

 

212 50435105 Vykroužení otvoru pro krabici ks 634,00000 18,70 11 855,80

 

213 979010000 Popl. za uložení suti 4,50000 250,75 1 128,38

 

214 979011111R00 Svis. doprava suti 4,50000 132,60 596,70
 

215 979081111R00 Odvoz suti na skládku km 4,50000 174,25 784,13

 

Díl: 17 ROZVADECE 155 915,50
 

216 35714513 Rozvaděč RS1/U5 kus 1,00000 25 491,50 25 491,50   
PPS- 15/20-D.1.4.4.b-04

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

217 35714514 Rozvaděč RS2/U5 kus 1,00000 22 231,75 22 231,75
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PPS- 15/20-D.1.4.4.b-05

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

218 35714515 Rozvaděč R1-U5 kus 1,00000 10 480,50 10 480,50

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-11

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

219 35714516 Rozvaděč R2-U5 kus 1,00000 8 840,00 8 840,00

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-12

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

         

 

 

 

 

 

 

 

| 220 35714517 Rozvaděč RCHB kus 1,00000 8 385,25 8 385,25I

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-O7

| 221 35714518 Rozvaděč RK1 kus 1,00000 23 358,00 23 358,00I

 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-06

(místo sdruženého proudového chrániče

a jednotlivých jističů pro osvětlení bude

pro osvětlení pro každý vývod

samostatný jistič s chráničem)

 

 

 

 

 

| 222 35714519 Rozvaděč REp-RK1 kus 1,00000 10 744,00 10 744,00I

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-09

| 223 35714520 Rozvaděč REp-RK2 kus 1,00000 24 182,50 24 182,50I

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-10

| 224 35714521 Rozvaděč RK2 je stávající, budou kus 1,00000 9 562,50 9 562,50I

 

doplněný jističi dle výkresu Rozv. RK2

a výměna všech kabelových vývodů

 

 

 

z rozv. RK2

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-08

| 225 35714525 Doplněníjističe do hlavního rozv. RH kus 1,00000 1 020,00 1 020,00|

(jistič C25/3) mont. + mat.

| 226 35714526 Napojení stávajících vývodů soc. zař. kus 1,00000 1 700,00 1 700,00|

 

do nového rozvaděče

(12 ks vývodů)

 

 

 

 

 

| 227 35714522 Pojistková skříň pro 3x40A na fasádě kus 1,00000 3 153,50 3 153,50|

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01

| 228 35714523 Pojistková skříň pro 3x63A na fasádě kus 1,00000 3 153,50 3 153,50|

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01

| 229 35714524 Pojistková skříň pro 3x200A na fasádě kus 1,00000 3 612,50 3 612,50|

 

PPS- 15/20-D.1.4.4.b-01

 

| Celkem 1 933 686,84I
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 05 - D145 Pavilon U5 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: A Kabelové trasy - dodávka + montáž 33 449,48

1 1.1 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm m 50,00000 28,90 1 445,00

2 1.2 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 40,00000 32,30 1 292,00

3 1.3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm m 36,00000 36,55 1 315,80

4 1.4 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm m 9,00000 40,80 367,20

5 1.5 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm m 12,00000 48,45 581,40

6 1.6 Krabice KU 68 hluboká ks 2,00000 29,78 59,56

7 1.7 Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky ks 2,00000 46,24 92,48

8 1.8 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky ks 1,00000 134,73 134,73

9 1.9 LV 40x40 (trasy pro HDMI kabely v učebnách) ks 3,00000 53,55 160,65

10 1.10 Parapetni kanál plastový 170x70 m 2,00000 359,50 719,00

11 1.11 Víko parapetního kanálu 80mm m 2,00000 113,90 227,80

12 1.12 Krabice přístrojová do PK ks 1,00000 130,05 130,05

13 1.13 Opláštění drátěných roštů požárně-odolným SDK m 4,00000 495,00 1 980,00

(tl.15mm), vč. nosné kovově konstrukce25x25cm

14 1.14 Sběrný kabelový držák LKG 8 - křídlový, jednostranný, 8x ks 16,00000 14,37 229,92

kabel 3x1,5mm2, bezhalogenový PP

15 1.15 Sběrný kabelový držák, 15x kabel 3x1 ,5mm2, univerzální, ks 6,00000 18,96 113,76

PP, bezhalogenní.

16 1.16 Sběrný kabelový držák, 30x kabel 3x1,5mm2, univerzální, ks 10,00000 16,15 161,50

PP, bezhalogenní.

17 1.17 Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství m 16,00000 280,00 4 480,00

(spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)

18 1.18 plastove stahovací pásky, UV stabilní, 200x4,8, 100ks bal 1,00000 346,80 346,80

19 1.19 Osazení hmoždinky 8 mm beton/cihla ks 96,00000 9,69 930,24

20 1.20 Průraz D=6cm, cihla 30cm ks 4,00000 23,72 94,88

21 1.21 Průraz do 0,025m2, beton 45cm ks 2,00000 308,55 617,10

22 1.22 Průraz do 0,025m2, beton 60cm ks 1,00000 409,53 409,53

23 1.23 chráničká průrazu vč. začištění ks 6,00000 68,00 408,00

24 1.24 Značení trasy trubkoveho vedení m 147,00000 4,34 637,98

25 1.25 Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů ks 1,00000 37,40 37,40

26 1.26 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 2,00000 20,32 40,64

27 1.27 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm ks 3,00000 39,95 119,85

28 1.28 Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 m 4,00000 80,75 323,00

mm

29 1.29 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 90,00000 28,00 2 520,00

30 1.30 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm m 57,00000 37,00 2 109,00

31 1.31 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 90,00000 32,05 2 884,50

32 1.32 Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 57,00000 43,01 2 451,57

33 1.33 Úklidové práce hod 2,00000 310,00 620,00

34 1.34 Demontáže stávajících slaboproudých prvků vč. kabellů a hod 2,00000 305,00 610,00

kabelových tras

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 62 z 63



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

  
 

S: PPs16-2024 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála JankaD

0: B Nezpůsobile náklady

R: 80 05 - D145 Pavilon U5 - kabelové trasy (dodávka + montáž)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 1.35 Ekologická likvidace elektroinstalačního materialu set 1,00000 2 125,00 2 125,00

36 1.36 Požární ucpavky m2 0,04000 7 786,00 311,44

37 1.37 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,29400 800,02 235,21

budovy v do 18 m ručně

38 1.38 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 0,29400 650,08 191,12

meziskládku do 1 km se složením

39 1.39 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 0,29400 1 200,03 352,81

ZKD 1 km přes 1 km

40 1.40 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na km 8,00000 16,07 128,56

skládce (skládkovne)

41 1.41 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00000 400,00 800,00

42 1.42 HZS (účast na KD, práce spojené se zajištěním hod 2,00000 327,00 654,00

provozuschopnosti stavajicich systémů po dobu

rekonstrukce)

Díl: VN Vedlejší náklady 3 038,75

43 VN001 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav soub 1,00000 1 599,70 1 599,70

44 VN002 Mimostaveništní doprava soub 1,00000 799,85 799,85

45 VN003 Přesun dodávek soub 1,00000 399,50 399,50

46 VN004 GZS soub 1,00000 239,70 239,70

| Celkem 36 488,23I

Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 2

ZŠ Generála janka, instalace silnoproudu a slaboproudu pro zajištění konektivity

123456785101112131415161718192021222324252627282930 1234567891011121314151617181920212223 252627282530

Popis prací červenec srpen

Silnoproud objekt - vstup

Silnoproud objekt - pavilon U1

Silnoproud objekt - pavilon U4

Silnoproud objekt - jídelna, družina U5

Slaboproud, objekt - vstup

Slaboproud objekt — pavilon U1

Slaboproud objekt — pavilon U2

Slaboproud objekt — pavilon U3

Slaboproud objekt — pavilon U4

Slaboproud objekt — pavilon U5

 

Legenda

Sekání drážek, instalace

Kompletace, konečné stav. úpravy

 

 

   


