
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :   Město Semily    

Sídlo   :   Husova 82, 513 01 Semily  

Zastoupený  :   Bc. Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :   00276111    

DIČ   :   CZ00276111    

Bankovní spojení :   27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických  : Ing. Vladimír Bělonohý, odbor rozvoje a správy majetku 

: technický dozor stavebníka - TDS (bude uveden ve stavebním deníku) 

Tel   :  

E-mail   :  belonohy@mu.semily.cz  
   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : D – BAU s.r.o. 

Sídlo   : nábřeží Svatopluka Čecha 430, 513 01 Semily 

Zastoupený  : Mgr. Jana Dohnalová - jednatelka  

IČ   : 25990764 

DIČ   : CZ25990764  

Bankovní spojení : 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského  soudu, Králové, odd.C, vložka 18807 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: 

Tel   : 

E-mail   : 
  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 

mailto:belonohy@mu.semily.cz
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Název akce:   

Zateplení bytového domu Na Olešce 442 
 
 

Článek 2 
Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše 
uvedenou akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a 
nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 
v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle 
čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

 
Článek 3 

Dílo 

3.1. Dílem se rozumí provedení zateplení bytového domu na adrese Na Olešce 442, 
stojícím na pozemku p.p.č. 1204/6 v k. ú. Semily, část obce Podmoklice, obec Semily 
spočívajícím zejména v zateplení kontaktním zateplovacím systémem. Dílo bude 
realizováno dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Lucií 
Dohnalovou v 03/2024, v souladu s energetickým hodnocením a za dodržení podmínek 
stanovených programem Nová zelená úsporám, oblast podpory zateplení bytových 
domů. Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou 
nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 02.05.2024, která jako příloha č. 1 tvoří 
nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“). 

3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 
předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

a) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a 
v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks, včetně fotodokumentace průběhu 
díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla 
na datovém nosiči. Fotodokumentace bude dokladovat průběh provádění díla.  

b) Doložení dokladové části zahrnující certifikáty použitých materiálů. 

c) Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla včetně vytýčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny.  

d) Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně 
prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky, zřízení oplocení.  

e) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby, včetně uživatelů stavby. 

f) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.  

g) Zhotovení výrobní dokumentace v případě nutnosti k zajištění postupu prací, např. 
pro výrobu atypických výplní. 

h) Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů 
o uložení odpadů.  

i) Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby. 

 Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů.  
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3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu 
plnění díla. Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně 
souhlasí. 

 
 

Článek 4 
Termín provádění díla 

 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy 
objednatele (předpoklad odeslání výzvy červen 2024) 

4.2. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště 

4.3. Termín dokončení stavebních prací (stavby) a předání a převzetí stavby: nejpozději do 
60 dnů od předání a převzetí staveniště 

4.4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 20 dnů od termínu pro předání a převzetí 
stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

 
 
 

Článek 5 
Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele:  3.294.594,82 Kč bez DPH. 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných 
předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je 
aktuální sazba DPH 12 %. Cena včetně 12 % DPH tedy činí 3.689.946,20 Kč. 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 
pro výběrové řízení ze dne 02.05.2024, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.  

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a 
ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany 
prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení 
ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. 

5.4. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a 
obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje 
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. 

5.5. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 
1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského 
zákoníku. 

5.7. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - 
tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné 
změny“), bude objednatel postupovat následovně: Pokud objednatel požaduje 
provedení víceprací nebo jiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny 
v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (Osoba vykonávající 
odborný dohled), a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění 
víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací 
víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti 
realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které 
bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.  

5.8. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 
některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto 
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odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem 
objednatele (Osobou vykonávající odborný dohled), a to za podmínky, že bude 
současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění 
odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za 
dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů. 

5.9.  Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 
jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 
dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo 
jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v 
článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na 
přiměřeném prodloužení termínu provedení díla. 

5.10.  V případě dodatečných víceprací nebo méněprací jsou smluvní strany povinny sjednat 
úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě. 

 
 

Článek 6 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to 
dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy 
mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem 
na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě 
vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu 
nestvrdí ve finančním harmonogramu.  

6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.4. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

6.5. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 10 % 
smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) 
díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí objednatel 
zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.  

6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude 
odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. 
Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky 
oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové 
nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude 
opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou 
faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 

6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury 
objednateli. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů 
od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou 
zúčtovány předchozí platby. 

 
 



  Zateplení bytového domu Na Olešce 442   

  5/10 

Článek 7 
Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. 
Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být 
denně přístupný na stavbě. 

7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 
smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný 
dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování 
dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem 
objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních 
dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná 
domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku 
provedené zhotovitelem. 

7.3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), 
který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti 
organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou 
součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. 
Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

7.4. Zhotovitel před započetím prací předloží technologické předpisy výrobce související s  
prováděním prací.. 

7.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, 
k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to 
zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny 
před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí 
k tíži zhotovitele. 

7.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění 
odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 
zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve 
výši nejméně 4.000.000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na pojistnou událost. 
Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 
případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě 
prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost 
pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se 
zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení 
pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

7.7. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
nutné pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.8. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 2000/532/ES) který vznikne na staveništi, připravit k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. V rámci realizace 
předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen evidovat vzniklý odpad, který je 
povinen min. ze 70 % hmotnostního stavebního a demoličního odpadu, dle definice 
výše, opětovně využít na staveništi nebo předat k recyklaci na relevantní skládky 
oprávněné k těmto úkonům, což doloží při předání a převzetí dokončené stavby 
Souhrnem nakládání s odpady obsahujícím soupis a jeho zatřídění pod relevantní 
druhy a kategorie veškerého vzniklého odpadu a způsob jeho opětovného využití. V 
případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopii smlouvy o zajištění 
předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro 
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nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; a doklad o převzetí odpadů od 
provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

7.9. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se 
zákonem o odpadech.    

7.10. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 
způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

7.11. Vzhledem k tomu, že bytový dům je obydlený, je nutné počítat s realizací s ohledem na 
osoby bydlící v objektu. Podmínkou pro provádění hlučných prací je stanovení 
časového období, ve kterém tyto hlučné práce (vrtání apod.) mohou být prováděny, a 
to pouze v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 h. 

 
 

Článek 8 
Práva a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště 
převzít nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy objednatele. 
Nedojde-li k předání a převzetí staveniště ve lhůtě uvedené ve větě předchozí, je dnem 
předání a převzetí staveniště třicátý (30.) den od doručení písemné výzvy objednatele. 
O převzetí a předání staveniště vyhotoví smluvní strany samostatný zápis nebo zápis ve 
stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 
zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li 
zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu 
k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené 
s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené 
s kontrolou zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele 
na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a 
poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli 
minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

 
 

Článek 9 
Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno v termínech dle této smlouvy. O předání a 
převzetí příslušné části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán 
předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují 
užití díla nebo jeho části.  

9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání 
s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a 
objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.   

9.3. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 
soupis předaných dokladů. Dodavatel je povinen mimo jiné předložit doklady o 
likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  

 
Článek 10 

Záruka 

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení 
díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, 
technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a 
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uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných 
výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost 
díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o 
dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady 
zhotovitelem. 

 
Článek 11 

Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k dokončení stavebních prací dle čl. 4 bodu 4.3. 
této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty 
není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k provedení díla dle čl. 4 bodu č. 4.4. této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.3. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 
ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 
stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč 
za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 
prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.4. V případě nedoložení bankovní záruky dle č. 12. této smlouvy v uvedeném termínu se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

11.5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v 
článku 7. odst. 7.6 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

11.6. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 
protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý 
případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, 
že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.8. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou vadu a i započatý 
den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 
pokuty není nepřiměřená. 

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty 
není nepřiměřená. 

11.10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní 
pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě. 

11.11. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 
porušení se vztahuje smluvní pokuta. 

 
 



  Zateplení bytového domu Na Olešce 442   

  8/10 

 
 

Článek 12 
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

12.1. Ve lhůtě uvedené v čl. 4. odst. 4.4 této smlouvy předá zhotovitel objednateli záruční 
listinu (bankovní záruku) za řádné plnění záručních podmínek ve výši 100.000 Kč, 
jejímž prostřednictvím bude ve prospěch objednatele zajištěna povinnost k náhradě 
způsobené újmy a povinnost řádného plnění záručních podmínek, tedy bude sloužit k 
zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době 
a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

12.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného.  

12.3. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní 
záruka bude vystavena ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů na požadovanou finanční částku a na celou dobu záruční 
lhůty díla (60 měsíců). 

12.4. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba díla, 
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v 
souladu s touto smlouvou objednatel vyzval.  

12.5. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 
zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy 
nebo neuhradí objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a k 
jejíž úhradě byl objednatelem vyzván. 

12.6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v 
případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně 
upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v 
případě prokázané škody způsobené zhotovitelem. 

12.7. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která 
odpovídá nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výši nesplněných smluvních 
finančních závazků zhotovitele je povinen objednatel bance řádně doložit. 

12.8. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů od každého uplatnění práva za záruky objednatelem. 

12.9. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s 
plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel. 

 
Článek 13 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

13.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) objednatele:  Ing. Vladimír Bělonohý – odbor rozvoje a správy majetku 

    TDS uvedený ve stavebním deníku 

  

b) zhotovitele:  

13.2. Stavební a technický dozor zadavatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli 
a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem 
objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.  
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Článek 14 

Ostatní ujednání 

14.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 
stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i 
kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž 
jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). 
Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka 
zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude 
předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru. 

14.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele. 

 
 

Článek 15 
Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

15.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném 
znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

15.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru 
smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí 
osobou před tímto dnem. 

15.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které 
nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců 
zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a 
dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 
oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 
formě se vylučuje.  

16.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

16.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 
vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

16.4. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy.  

16.5. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu 
s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky 
a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních 
předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách 
http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily 
subjektu údajů na požádání poskytne. 

http://www.semily.cz/
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16.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 10.06.2024 pod číslem usnesení 
240610/RM/317. 

16.7. Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne  02.05.2024 
 
 
 

V Semilech       V Semilech  
 
 
 
 
 
      za objednatele            za zhotovitele  
      Bc. Lena Mlejnková, starostka    Ing. Jana Dohnalová, jednatelka 



Stavba: 2023118

Objekt: 01.1

Rozpočet: 2023118

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25990764

DIČ: CZ25990764

513 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne 02.05.2024

Za objednateleZa zhotovitele

395 351,38

3 294 594,82

0,00

3 294 594,82

3 689 946,20

0,00

50 000,00

Nábř. Sv. Čecha 430

Semily

Semily

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

933 053,79

32 797,00

BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

D - BAU s.r.o.

Celkem

2 278 744,03

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 19



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 104 617,89 3,2

2 HSV 13 803,76 0,4

5 HSV 22 646,24 0,7

62 HSV 1 594 329,48 48,4

8 HSV 4 000,00 0,1

91 HSV 34 052,16 1,0

94 HSV 241 500,00 7,3

95 HSV 124 750,00 3,8

96 HSV 45 235,59 1,4

99 HSV 45 392,94 1,4

711 PSV 27 056,16 0,8

713 PSV 450 198,72 13,7

721 PSV 600,00 0,0

762 PSV 4 200,00 0,1

763 PSV 72 203,97 2,2

764 PSV 119 831,79 3,6

765 PSV 29 449,98 0,9

767 PSV 15 000,00 0,5

781 PSV 214 513,17 6,5

Krytiny tvrdé

Konstrukce zámečnické

Obklady keramické

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 19



M21 MON 28 972,00 0,9

M22 MON 3 825,00 0,1

D96 PSU 48 415,97 1,5

VN VN 50 000,00 1,5

Cena celkem 3 294 594,82 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 19



S: 2023118

O: 01.1

R: 2023118

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 104 617,89
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 35,47200 60,00 2 128,32

východní : 

(35,22+0,4+0,4)*0,4 14,40800

-1,5*0,4*2 -1,20000

jižní : 

11,32*0,4 4,52800

západní : 

(35,22+0,4+0,4)*0,4 14,40800

-1,5*0,4*2 -1,20000

severní : 

11,32*0,4 4,52800

2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 4,00000 120,00 480,00

před vstupy : 4 4,00000

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 21,39300 760,00 16 258,68

východní : 

(35,22+0,5+0,5)*0,5*0,45 8,14950

jižní : 

11,32*0,5*0,45 2,54700

západní : 

(35,22+0,5+0,5)*0,5*0,45 8,14950

severní : 

11,32*0,5*0,45 2,54700

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21,39300 460,00 9 840,78

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 213,93000 20,00 4 278,60

předpoklad 20 km : 21,393*10 213,93000

6 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 21,39300 360,00 7 701,48

7 167101201R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně m3 21,39300 240,00 5 134,32

8 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 15,26985 220,00 3 359,37

východní : 

(35,22+0,5+0,5)*(0,5-0,06)*0,365 5,81693

jižní : 

11,32*(0,5-0,06)*0,365 1,81799

západní : 

(35,22+0,5+0,5)*(0,5-0,06)*0,365 5,81693

severní : 

11,32*(0,5-0,06)*0,365 1,81799

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 21,39300 1 450,00 31 019,85

10 583426832R Kamenivo drcené 16/32 t 29,77621 820,00 24 416,49

15,26985*1,95 29,77621

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 13 803,76
11 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 93,08000 100,00 9 308,00

východní : 

35,22*1 35,22000

jižní : 

Položkový rozpočet 

BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

Semily
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S: 2023118

O: 01.1

R: 2023118

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

Semily

11,32*1 11,32000

západní : 

35,22*1 35,22000

severní : 

11,32*1 11,32000

12 69366077R Geotextilie 300 g/m2 do š. 8,8 m m2 107,04200 42,00 4 495,76

93,08*1,15 107,04200

Díl: 5 Komunikace 22 646,24
13 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 16-32 mm

m2 4,00000 210,00 840,00

vstup : 4 4,00000

14 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 42,83200 320,00 13 706,24

východní : 

(35,22+0,5+0,5)*0,4 14,48800

jižní : 

(11,32+0,5+0,5)*0,4 4,92800

západní : 

(35,22+0,5+0,5)*0,4 14,48800

severní : 

(11,32+0,5+0,5)*0,4 4,92800

Mezisoučet 38,83200

vstup : 4 4,00000

15 5924798310R Dlažba betonová plošná 40/40/5 - přírodní m2 45,00000 180,00 8 100,00

42,832*1,05 44,97360

1-0,9736 0,02640

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 594 329,48
16 601011188RT6 Omítka na stropech/podhledech silikonová, barevná 

zatíraná, zrnitost 1,5 mm

m2 37,87200 360,00 13 633,92

římsa : 

(35,22+0,4+0,4+11,32)*2*0,4 37,87200

17 602011188RT6 Omítka na stěnách silikonová barevná zatíraná, zrnitost 

1,5 mm

m2 838,44600 340,00 285 071,64

MV 140 mm : 79,56 79,56000

EPS 140 mm : 462,065 462,06500

ostění : 

OJ7 : (1+1,45+1)*2*0,35 2,41500

OJ8 : (1,65+1,45+1,65)*8*0,35 13,30000

OJ9 : (1,65+1,5+1,65)*36*0,35 60,48000

OJ10 : (1,65+2,25+1,65)*12*0,35 23,31000

Mezisoučet 641,13000

štíty : 

stávající KZS : 

jižní : 

(11,32+0,14+0,14)*(10,405-1-0,9) 98,65800

severní : 

(11,32+0,14+0,14)*(10,405-1-0,9) 98,65800

Mezisoučet 197,31600

18 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky m2 876,31800 50,00 43 815,90
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S: 2023118

O: 01.1

R: 2023118

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

Semily

podhledy : 37,872 37,87200

stěny : 838,446 838,44600

19 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 615,33540 60,00 36 920,12

sokl tl. 80 mm : 73,7104 73,71040

EPS 140 mm : 462,065 462,06500

MV 140 mm : 79,56 79,56000

20 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 183,81960 50,00 9 190,98

OJ1 : 0,54*0,71*2 0,76680

OJ2 : 0,93*0,71*10 6,60300

OJ3 : 0,94*0,7*2 1,31600

OJ4 : 0,965*0,71*2 1,37030

OJ5 : 1,45*0,71*3 3,08850

OJ6 : 1,5*0,71*1 1,06500

OJ7 : 1,45*1*2 2,90000

OJ8 : 1,45*1,65*8 19,14000

OJ9 : 1,5*1,65*36 89,10000

OJ10 : 2,25*1,65*12 44,55000

D01 : 1,45*2,4*4 13,92000

21 622300181RT3 Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. 

chráničky DN 50 mm

m 38,00000 160,00 6 080,00

pro satelity : 28 28,00000

pro FVE : 10 10,00000

22 622311520RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 60 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 28,06800 1 180,00 33 120,24

pod terénem : 

východní : 

(35,22+0,06+0,06)*0,3 10,60200

jižní : 

(11,32+0,06+0,06)*0,3 3,43200

západní : 

(35,22+0,06+0,06)*0,3 10,60200

severní : 

(11,32+0,06+0,06)*0,3 3,43200

23 622311521RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 73,71040 1 230,00 90 663,79

nad terénem : 

východní : 

(35,22+0,08+0,08)*1 35,38000

OJ2 : -0,93*0,71*6 -3,96180

OJ5 : -1,45*0,71*1 -1,02950

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,034 W/mK.

včetně dodávky materiálu.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,034 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.
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Položkový rozpočet 

BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

Semily

D01 : -1,45*1*2 -2,90000

jižní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ6 : -1,5*0,71*1 -1,06500

západní : 

(35,22+0,08+0,08)*1 35,38000

OJ4 : -0,965*0,71*2 -1,37030

OJ2 : -0,93*0,71*4 -2,64120

OJ5 : -1,45*0,71*2 -2,05900

D01 : -1,45*1*2 -2,90000

severní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ1 : -0,54*0,71*2 -0,76680

OJ3 : -0,94*0,7*2 -1,31600

24 622311330RT7 Zatepl.systém , fasáda, EPS F plus tl. 20 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 37,87200 860,00 32 569,92

římsa : 

(35,22+0,4+0,4+11,32)*2*0,4 37,87200

25 622311334RT7 Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.140 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 462,06500 1 120,00 517 512,80

východní : 

(35,22+0,14+0,14)*(10,405-1-0,9) 301,92750

OJ9 : -1,5*1,65*24 -59,40000

OJ8 : -1,45*1,65*4 -9,57000

D01 : -1,45*0,5*2 -1,45000

západní : 

(35,22+0,14+0,14)*(10,405-1-0,9) 301,92750

OJ10 : -2,25*1,65*12 -44,55000

OJ9 : -1,5*1,65*12 -29,70000

OJ8 : -1,45*1,65*4 -9,57000

OJ7 : -1,45*1*2 -2,90000

D01 : -1,45*0,5*2 -1,45000

Mezisoučet 445,26500

zazubování pro napojení rohu : 

8,4*1*0,5*4 16,80000

Mezisoučet 16,80000

26 622311834RV1 Zateplovací systém, fasáda, miner.desky PV 140 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 79,56000 1 300,00 103 428,00

východní : 

(35,22+0,14+0,14)*0,9 31,95000

D01 : -1,45*0,9*2 -2,61000

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,032 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,038 W/mK.
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BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

Semily

jižní : 

(11,32+0,14+0,14)*0,9 10,44000

západní : 

(35,22+0,14+0,14)*0,9 31,95000

D01 : -1,45*0,9*2 -2,61000

severní : 

(11,32+0,14+0,14)*0,9 10,44000

27 622311354RT7 Zateplovací systém, ostění, EPS F plus tl. 40 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 99,50500 900,00 89 554,50

OJ7 : (1+1,45+1)*2*0,35 2,41500

OJ8 : (1,65+1,45+1,65)*8*0,35 13,30000

OJ9 : (1,65+1,5+1,65)*36*0,35 60,48000

OJ10 : (1,65+2,25+1,65)*12*0,35 23,31000

28 622319554RV1 Zateplovací systém, ostění, XPS 40 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 22,02000 1 050,00 23 121,00

OJ1 : (0,71+0,54+0,71)*2*0,3 1,17600

OJ2 : (0,71+0,93+0,71)*10*0,3 7,05000

OJ3 : (0,7+0,94+0,7)*2*0,3 1,40400

OJ4 : (0,71+0,965+0,71)*2*0,3 1,43100

OJ5 : (0,71+1,45+0,71)*3*0,3 2,58300

OJ6 : (0,71+1,5+0,71)*1*0,3 0,87600

D01 : (2,4+1,45+2,4)*4*0,3 7,50000

29 622311564R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm m2 36,91700 1 050,00 38 762,85

OJ1 : 0,54*2*0,3 0,32400

OJ2 : 0,93*10*0,3 2,79000

OJ3 : 0,94*2*0,3 0,56400

OJ4 : 0,965*2*0,3 0,57900

OJ5 : 1,45*3*0,3 1,30500

OJ6 : 1,5*1*0,3 0,45000

OJ7 : 1,45*2*0,35 1,01500

OJ8 : 1,45*8*0,35 4,06000

OJ9 : 1,5*36*0,35 18,90000

OJ10 : 1,65*12*0,35 6,93000

30 622300154R00 Montáž zakládací sady ETICS m 93,64000 50,00 4 682,00

(35,22+11,6)*2 93,64000

31 622300152R00 Montáž lišty pro KZS m 1 309,36000 35,00 45 827,60

APU : 

OJ1 : (0,71+0,54+0,71)*2 3,92000

OJ2 : (0,71+0,93+0,71)*10 23,50000

OJ3 : (0,7+0,94+0,7)*2 4,68000

OJ4 : (0,71+0,965+0,71)*2 4,77000

OJ5 : (0,71+1,45+0,71)*3 8,61000

OJ6 : (0,71+1,5+0,71)*1 2,92000

OJ7 : (1+1,45+1)*2 6,90000

OJ8 : (1,65+1,45+1,65)*8 38,00000

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK.

bez dodávky materiálu
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BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

Semily

OJ9 : (1,65+1,5+1,65)*36 172,80000

OJ10 : (1,65+2,25+1,65)*12 66,60000

D01 : (2,4+1,45+2,4)*4 25,00000

Mezisoučet 357,70000

rohová : 

OJ7 : 1*2*2 4,00000

OJ8 : 1,65*2*8 26,40000

OJ9 : 1,65*2*36 118,80000

OJ10 : 1,65*2*12 39,60000

rohová objekt : 

(9+0,505)*4 38,02000

šanbrány : 

OJ7 : (1,73+1,28)*2*2 12,04000

OJ8 : (1,73+1,93)*2*8 58,56000

OJ9 : (1,78+1,93)*2*36 267,12000

OJ10 : (2,53+1,93)*2*12 107,04000

Mezisoučet 671,58000

rohová s okapničkoi : 

OJ7 : 1,45*2 2,90000

OJ8 : 1,45*8 11,60000

OJ9 : 1,5*36 54,00000

OJ10 : 2,25*12 27,00000

rímsa : (35,22+0,4+0,4+11,32+0,4+0,4)*2 96,28000

Mezisoučet 191,78000

parapetní : 

OJ7 : 1,45*2 2,90000

OJ8 : 1,45*8 11,60000

OJ9 : 1,5*36 54,00000

OJ10 : 1,65*12 19,80000

Mezisoučet 88,30000

32 622392913RT3 Šambrána z EPS tl. do 30 mm, výzt.stěrka, omítka šířky 

140 mm

m 408,78400 100,00 40 878,40

šamrána tl.20 mm : 

OJ7 : (1,45*1,28)*2*2 7,42400

OJ8 : (1,45+1,93)*2*8 54,08000

OJ9 : (1,5+1,93)*2*36 246,96000

OJ10 : (2,25+1,93)*2*12 100,32000

33 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % m2 615,33540 60,00 36 920,12

sokl tl. 80 mm : 73,7104 73,71040

EPS 140 mm : 462,065 462,06500

MV 140 mm : 79,56 79,56000

34 622471317RP9 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota 

silikonová, barva

m2 13,18800 320,00 4 220,16

pruh nad soklem : 

sokl : 

východní : 

Vyrobená na stavbě z polystyrénových přířezů.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

Semily

(35,22+0,08+0,08)*0,15 5,30700

D01 : -1,45*0,15*2 -0,43500

jižní : 

(11,32+0,08+0,08)*0,15 1,72200

západní : 

(35,22+0,08+0,08)*0,15 5,30700

D01 : -1,45*0,15*2 -0,43500

severní : 

(11,32+0,08+0,08)*0,15 1,72200

35 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 297,79640 200,00 59 559,28

druhá vrstva - sokl : 

východní : 

(35,22+0,08+0,08)*1 35,38000

OJ2 : -0,93*0,71*6 -3,96180

OJ5 : -1,45*0,71*1 -1,02950

D01 : -1,45*1*2 -2,90000

jižní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ6 : -1,5*0,71*1 -1,06500

západní : 

(35,22+0,08+0,08)*1 35,38000

OJ4 : -0,965*0,71*2 -1,37030

OJ2 : -0,93*0,71*4 -2,64120

OJ5 : -1,45*0,71*2 -2,05900

D01 : -1,45*1*2 -2,90000

severní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ1 : -0,54*0,71*2 -0,76680

OJ3 : -0,94*0,7*2 -1,31600

kolem dveří : 

(1,4+1,95+1,4)*4*0,25 4,75000

ostění : 

OJ1 : (0,71+0,54+0,71)*2*0,3 1,17600

OJ2 : (0,71+0,93+0,71)*10*0,3 7,05000

OJ3 : (0,7+0,94+0,7)*2*0,3 1,40400

OJ4 : (0,71+0,965+0,71)*2*0,3 1,43100

OJ5 : (0,71+1,45+0,71)*3*0,3 2,58300

OJ6 : (0,71+1,5+0,71)*1*0,3 0,87600

D01 : (2,4+1,45+2,4)*4*0,3 7,50000

Mezisoučet 100,48040

štíty : 

stávající KZS : 

jižní : 

(11,32+0,14+0,14)*(10,405-1-0,9) 98,65800

severní : 

(11,32+0,14+0,14)*(10,405-1-0,9) 98,65800
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BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

Semily

Mezisoučet 197,31600

36 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 812,65140 40,00 32 506,06

sokl tl. 80 mm : 73,7104 73,71040

EPS 140 mm : 462,065 462,06500

MV 140 mm : 79,56 79,56000

Mezisoučet 615,33540

stávající KZS : 

jižní : 

(11,32+0,14+0,14)*(10,405-1-0,9) 98,65800

severní : 

(11,32+0,14+0,14)*(10,405-1-0,9) 98,65800

Mezisoučet 197,31600

37 62.01 Výtažné zkoušky, soudržnost podkladu - vč. protokolu soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

38 28350140R Profil připojovací parapetní ETICS, l=2000 mm profil 

parapetní

kus 98,00000 60,00 5 880,00

88,3*1,1 97,13000

1-0,13 0,87000

39 28350147R Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=2400 mm APU 

lišta, samolepicí

kus 164,00000 45,00 7 380,00

357,7*1,1/2,4 163,94583

1-0,94583 0,05417

40 28350225R Rohová lišta s okapnicí a s tkaninou dl. 2,5 m m 210,00000 25,00 5 250,00

191,78*1,1 210,95800

-0,958 -0,95800

41 553927491R Lišta zakládací pro fasád. desky tl.140 mm m 104,00000 70,00 7 280,00

93,64*1,1 103,00400

1-0,004 0,99600

42 55392760R Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m rohová PVC lišta s 

tkaninou pro zateplení

m 740,00800 25,00 18 500,20

671,58*1,1 738,73800

2-0,73 1,27000

Díl: 8 Trubní vedení 4 000,00
43 8.01 Demontáž, posunutí a úprava napojení lapačů střešních 

splavenin vč. zemních prací

ks    4,00000 1 000,00 4 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 34 052,16
44 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 97,08000 220,00 21 357,60

východní : 

(35,22+0,5+0,5) 36,22000

jižní : 

11,32+0,5+0,5 12,32000

západní : 

(35,22+0,5+0,5) 36,22000

severní : 

11,32+0,5+0,5 12,32000

45 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,97080 3 200,00 3 106,56

východní : 

(35,22+0,5+0,5)*0,1*0,1 0,36220
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jižní : 

(11,32+0,5+0,5)*0,1*0,1 0,12320

západní : 

(35,22+0,5+0,5)*0,1*0,1 0,36220

severní : 

(11,32+0,5+0,5)*0,1*0,1 0,12320

46 59217331R Obrubník zahradní ABO 12-20 v. 200 x 50 x 1000 mm 

přírodní

kus 102,00000 94,00 9 588,00

97,08*1,05 101,93400

1-0,934 0,06600

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 241 500,00
47 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 040,00000 70,00 72 800,00

(38+14)*2*10 1 040,00000

48 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 2 080,00000 35,00 72 800,00

předpoklad 2 měsíce : 1040*2 2 080,00000

49 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 1 040,00000 65,00 67 600,00

50 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 040,00000 10,00 10 400,00

51 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 080,00000 5,00 10 400,00

předpoklad 2 měsíce : 1040*2 2 080,00000

52 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 040,00000 5,00 5 200,00

53 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 10,00000 150,00 1 500,00

2,5*4 10,00000

54 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 20,00000 10,00 200,00

předpoklad 2 měsíce : 2,5*4*2 20,00000

55 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 10,00000 60,00 600,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

124 750,00

56 953761161R00 Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 100 mm m 3,00000 450,00 1 350,00

půda K1 : 3 3,00000

57 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 55,00000 120,00 6 600,00

54+1 55,00000

58 95.03 Dodávka a montáž - nová dvířka nerez ks    3,00000 7 000,00 21 000,00

HUP 550x550 mm : 1 1,00000

elektro 450x615 mm : 1 1,00000

elektro 760x550 mm : 1 1,00000

59 95.04 Dodávka a montáž - prodloužení odvětrání přes ETICS ks    55,00000 120,00 6 600,00

54+1 55,00000

60 95.05 Dodávka a montáž - přesun zvonkového tabla na novou 

úroveň fasády

soubor 2,00000 10 000,00 20 000,00

61 95.07 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - nové umístění 

na střechu

ks    2,00000 1 000,00 2 000,00

62 95.08 Demontáž, prodloužení a osazení nové hlavice odkouření 

plynových topidel

ks    18,00000 3 000,00 54 000,00

63 429727832R Mřížka kruhová nerez průměr 150 mm kus 55,00000 240,00 13 200,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 45 235,59
64 976074121R00 Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC kus 72,00000 90,00 6 480,00

Včetně kotvení lešení.
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držáky truhlíků : 36+34 70,00000

držák vlajky : 2 2,00000

65 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 25,85600 160,00 4 136,96

římsa : 

východní : (35,22*2-1,45*2*2)*0,2 12,92800

západní : (35,22*2-1,45*2*2)*0,2 12,92800

66 978041114R00 Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou m2 96,36000 250,00 24 090,00

východní : 

(35,22+0,14+0,14)*0,9 31,95000

D01 : -1,45*0,9*2 -2,61000

jižní : 

(11,32+0,14+0,14)*0,9 10,44000

západní : 

(35,22+0,14+0,14)*0,9 31,95000

D01 : -1,45*0,9*2 -2,61000

severní : 

(11,32+0,14+0,14)*0,9 10,44000

Mezisoučet 79,56000

zazubování pro napojení rohu : 

8,4*1*0,5*4 16,80000

Mezisoučet 16,80000

67 978041214R00 Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm bez omítky m2 19,81220 220,00 4 358,68

jižní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ6 : -1,5*0,71*1 -1,06500

severní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ1 : -0,54*0,71*2 -0,76680

OJ3 : -0,94*0,7*2 -1,31600

68 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 19,81220 160,00 3 169,95

jižní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ6 : -1,5*0,71*1 -1,06500

severní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ1 : -0,54*0,71*2 -0,76680

OJ3 : -0,94*0,7*2 -1,31600

69 96.01 Provedení průrazu do podkroví ks    2,00000 1 000,00 2 000,00

pro satelity : 1 1,00000

pro FVE : 1 1,00000

70 96.02 Zhotovení průrazu do I.PP ks    1,00000 1 000,00 1 000,00

pro FVE : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 392,94
71 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 98,68031 460,00 45 392,94

Díl: 711 Izolace proti vodě 27 056,16
72 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 46,54000 220,00 10 238,80

východní : 
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35,22*0,5 17,61000

jižní : 

11,32*0,5 5,66000

západní : 

35,22*0,5 17,61000

severní : 

11,32*0,5 5,66000

73 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty

m 93,08000 180,00 16 754,40

východní : 

35,22 35,22000

jižní : 

11,32 11,32000

západní : 

35,22 35,22000

severní : 

11,32 11,32000

74 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,05724 1 100,00 62,96

Díl: 713 Izolace tepelné 450 198,72
75 713102112R00 Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, tl.100 - 

200 mm

m2 368,12480 60,00 22 087,49

půda : 34,34*10,72 368,12480

76 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 

materiál ve specifikaci

m2 63,92400 80,00 5 113,92

přetažení - atika : 

(34,94+10,72)*2*(0,1+0,3+0,3) 63,92400

77 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá 

materiál ve specifikaci

m2 368,12480 120,00 44 174,98

půda : 34,34*10,72 368,12480

78 713121411RT6 Montáž tepelné izolace podlah, nosný rošt z EPS včetně 

dodávky roštu z EPS výšky 300 mm

m2 72,60000 1 520,00 110 352,00

půda : 72,6 72,60000

79 713141221RK5 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelepení spojů vč. 

dodávky fólie

m2 432,04880 105,00 45 365,12

přetažení - atika : 

(34,94+10,72)*2*(0,1+0,3+0,3) 63,92400

Mezisoučet 63,92400

půda : 34,34*10,72 368,12480

Mezisoučet 368,12480

80 713141221RO3 Montáž difúzní fólie, ploché střechy, přelepení spojů vč. 

dodávky fólie

m2 432,04880 135,00 58 326,59

přetažení - atika : 

(34,94+10,72)*2*(0,1+0,3+0,3) 63,92400

Mezisoučet 63,92400

půda : 34,34*10,72 368,12480

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Montáž nosných EPS křížů a trámků, slepení spojů PUR lepidlem, zbroušení případných nerovností horní plochy a 

nalepení dřevěných prken PUR lepidlem.

Včetně dodávek materiálu.
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Mezisoučet 368,12480

81 631508206R Pás izolační minerální tl. 140 mm Součinitel tepelné 

vodivosti 0,035 W/mK

m2 453,65124 180,00 81 657,22

přetažení : 63,924*1,05 67,12020

plocha : 368,1248*1,05 386,53104

82 631508207R Pás izolační minerální tl. 160 mm Součinitel tepelné 

vodivosti 0,035 W/mK

m2 386,53104 206,00 79 625,39

plocha : 368,1248*1,05 386,53104

83 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 2,91334 1 200,00 3 496,01

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 600,00
84 721140806R00 Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm m 6,00000 100,00 600,00

svody : 1,5*4 6,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 200,00
85 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 35,00000 120,00 4 200,00

půda : 35 35,00000

Díl: 763 Dřevostavby 72 203,97
86 763614231RT1 Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. 

bez dodávky desek

m2 72,60000 420,00 30 492,00

půda : 72,6 72,60000

87 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, tl. 22 mm m2 83,49000 480,00 40 075,20

půda : 72,6*1,15 83,49000

88 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 1,09118 1 500,00 1 636,77

Díl: 764 Konstrukce klempířské 119 831,79
89 764454291R00 Montáž trub Pz odpadních kruhových m 37,60000 200,00 7 520,00

zpětná montáž : 10,9*4 43,60000

-1,5*4 -6,00000

90 764454292R00 Montáž zděře Pz kruhové kus 36,00000 105,00 3 780,00

objímky pro svody : 9*4 36,00000

91 764411131R00 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.400 - 

eloxovaný hliník tl. 0,8 mm

m 88,30000 860,00 75 938,00

OJ7 : 1,45*2 2,90000

OJ8 : 1,45*8 11,60000

OJ9 : 1,5*36 54,00000

OJ10 : 1,65*12 19,80000

92 764411159R00 Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 380-400 mm pár 58,00000 120,00 6 960,00

OJ7 : 2 2,00000

OJ8 : 8 8,00000

OJ9 : 36 36,00000

OJ10 : 12 12,00000

93 764718109R00 Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 100 mm m 14,00000 260,00 3 640,00

místo litiny : 1,5*4 6,00000

ostatní : 8 8,00000

94 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 88,30000 80,00 7 064,00

OJ7 : 1,45*2 2,90000

OJ8 : 1,45*8 11,60000

OJ9 : 1,5*36 54,00000

včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
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OJ10 : 1,65*12 19,80000

95 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm m 37,60000 50,00 1 880,00

pro zpětnou montáž : 10,9*4 43,60000

-1,5*4 -6,00000

96 764.01 Úprava střechy - nové oplechování a větrací hlavice ks    2,00000 3 800,00 7 600,00

97 764.02 Zhotovení průchodu krytinou vč. oplechování ks    1,00000 600,00 600,00

pro satelity : 1 1,00000

98 553523127R Objímka d 100 mm pozink-lak hrot 200 mm kus 36,00000 105,00 3 780,00

99 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,48627 2 200,00 1 069,79

Díl: 765 Krytiny tvrdé 29 449,98
100 765799301R00 Demontáž fólie m2 736,24960 40,00 29 449,98

půda : 

spodní parotěsná : 34,34*10,72 368,12480

horní difúzní : 34,34*10,72 368,12480

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 000,00
101 767.01 Dodávka a montáž - rozpěrné zábrany do oken pro 

osazení truhlíků

ks    5,00000 3 000,00 15 000,00

Díl: 781 Obklady keramické 214 513,17
102 781735011R00 Montáž cihelných pásků 250x65x10 mm, do tmele m2 106,49240 650,00 69 220,06

sokl : 

východní : 

(35,22+0,08+0,08)*1 35,38000

OJ2 : -0,93*0,71*6 -3,96180

OJ5 : -1,45*0,71*1 -1,02950

D01 : -1,45*1*2 -2,90000

jižní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ6 : -1,5*0,71*1 -1,06500

západní : 

(35,22+0,08+0,08)*1 35,38000

OJ4 : -0,965*0,71*2 -1,37030

OJ2 : -0,93*0,71*4 -2,64120

OJ5 : -1,45*0,71*2 -2,05900

D01 : -1,45*1*2 -2,90000

severní : 

(11,32+0,08+0,08)*1 11,48000

OJ1 : -0,54*0,71*2 -0,76680

OJ3 : -0,94*0,7*2 -1,31600

Mezisoučet 73,71040

kolem dveří : 

(1,4+1,95+1,4)*4*0,25 4,75000

Mezisoučet 4,75000

OJ1 : (0,71+0,54+0,71)*2*0,3 1,17600

OJ2 : (0,71+0,93+0,71)*10*0,3 7,05000

OJ3 : (0,7+0,94+0,7)*2*0,3 1,40400

OJ4 : (0,71+0,965+0,71)*2*0,3 1,43100

OJ5 : (0,71+1,45+0,71)*3*0,3 2,58300
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OJ6 : (0,71+1,5+0,71)*1*0,3 0,87600

D01 : (2,4+1,45+2,4)*4*0,3 7,50000

Mezisoučet 22,02000

parapet : 

OJ1 : 0,54*2*0,3 0,32400

OJ2 : 0,93*10*0,3 2,79000

OJ3 : 0,94*2*0,3 0,56400

OJ4 : 0,965*2*0,3 0,57900

OJ5 : 1,45*3*0,3 1,30500

OJ6 : 1,5*1*0,3 0,45000

Mezisoučet 6,01200

103 596101012R Pásek rohový lícový obkladový. červený 250 x 65 x 10 x 

120 mm

kus 1 229,31900 32,00 39 338,21

spotřeba 13 ks/m : 

ostění : 

OJ1 : (0,71+0,54+0,71)*2*13*1,05 53,50800

OJ2 : (0,71+0,93+0,71)*10*13*1,05 320,77500

OJ3 : (0,7+0,94+0,7)*2*13*1,05 63,88200

OJ4 : (0,71+0,965+0,71)*2*13*1,05 65,11050

OJ5 : (0,71+1,45+0,71)*3*13*0,15 16,78950

OJ6 : (0,71+1,5+0,71)*1*13*1,05 39,85800

D01 : (2,4+1,45+2,4)*4*13*1,05 341,25000

Mezisoučet 901,17300

parapet : 

OJ1 : 0,54*2*13*1,05 14,74200

OJ2 : 0,93*10*13*1,05 126,94500

OJ3 : 0,94*2*13*1,05 25,66200

OJ4 : 0,965*2*13*1,05 26,34450

OJ5 : 1,45*3*13*1,05 59,37750

OJ6 : 1,5*1*13*1,05 20,47500

Mezisoučet 273,54600

objekt : 1*4*13*1,05 54,60000

Mezisoučet 54,60000

104 596240200R Pásek lícový obkladový. červený, 250 x 65 x 10 mm 

zhotovitel nacení částku do 950 Kč/m2 - výběr investora

m2    106,49240 950,00 101 167,78

spotřeba 50 ks/m2 : 

106,4924 106,49240

105 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 3,98927 1 200,00 4 787,12

Díl: M21 Elektromontáže 28 972,00
106 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry do 

zdiva včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm

m 43,60000 420,00 18 312,00

10,9*4 43,60000

107 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SO

kus 4,00000 76,00 304,00

108 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SS

kus 4,00000 76,00 304,00

109 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SZ

kus 4,00000 76,00 304,00
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110 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SR 3a Fe

kus 4,00000 96,00 384,00

111 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně 

ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

kus 4,00000 620,00 2 480,00

112 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně 

dodávky štítku

kus 4,00000 35,00 140,00

113 650811112R00 Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr m 43,60000 40,00 1 744,00

10,9*4 43,60000

114 21.03 Revize hromosvodů soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 825,00
115 220280222R00 Zatažení kabelu 2-20 žil do trubek/lišt m 45,00000 60,00 2 700,00

pro satelit : 25+20 45,00000

116 3412652212R Kabel koaxiální H125 Cu PVC 7 mm m 45,00000 25,00 1 125,00

pro satelit : 25+20 45,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 48 415,97
117 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot t 0,11921 -2 500,00 -298,03

šrot : 88,3*0,00135 0,11921

118 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102

t 9,83680 1 840,00 18 099,71

celkem : 13,63526 13,63526

šrot : -88,3*0,00135 -0,11921

KZS : 

-96,36*0,01365 -1,31531

-19,8122*0,01004 -0,19891

MV : -368,1248*0,004 -1,47250

dřevo : -35*0,016 -0,56000

fólie : -736,2496*0,00018 -0,13252

119 979990141R00 Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina 

odpadu 170604

t 1,51423 6 450,00 9 766,78

KZS : 

96,36*0,01365 1,31531

19,8122*0,01004 0,19891

120 979990144R00 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 

170604

t 1,47250 2 800,00 4 123,00

MV : 368,1248*0,004 1,47250

121 979990160R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 t 0,56000 2 570,00 1 439,20

dřevo : 35*0,016 0,56000

122 979990181R00 Poplatek za uložení suti - fólie, skupina odpadu 200307 t 0,13252 4 220,00 559,23

fólie : 736,2496*0,00018 0,13252

123 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 13,63526 190,00 2 590,70

124 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,63526 460,00 6 272,22

125 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 259,06993 10,00 2 590,70

126 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,63526 190,00 2 590,70

127 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 68,17630 10,00 681,76

Díl: VN Vedlejší náklady 50 000,00
128 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná 

částka ponižuje náklad stavby.)

Stránka 18 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023118

O: 01.1

R: 2023118

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

BD Na Olešce 442, Semily

Zateplení bytového domu - úprava 11.12.2023

Semily

Celkem 3 294 594,82

- mobilní buňky

- mobilní WC

- součástí prací je úklid v bytech a chodbách, vč. ochrany podlah proti poškození

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- oplpcení, ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob
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