

SMLOUVA O DÍLO

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

I. **SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
ID DS: 9hzk7z6
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických: Roman Plžik, technický ředitel
[REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: ELKOPO, s.r.o.
se sídlem: Na Záboří 666, 530 02 Pardubice
ID DS: k7s3t6g
IČ: 27531198
DIČ: CZ27531198
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Jaromír Kolej, jednatel společnosti
[REDACTED]
ve věcech technických: Jaromír Kolej, jednatel společnosti
[REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24347,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem této smlouvy je provedení prací **dle cenové nabídky č. 0472024 ze dne 17.4.2024** zhotovitelem pro objednatele č. j.: SsmP 761/2024/2074/RP v rámci akce:

„Umístění dobíjecích stanic pro elektromobily v objektech SsmP“.

Předmětem díla jsou **stavební úpravy pro zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily v areálu DpS U Kostelíčka, DS Slunečnice a SsmP ředitelství podle projektových dokumentací, zpracovaných ateliérem Ing. arch. Pavla Mudruňky, Palackého 207, 533 04 Sezemice.**

Dodávkou prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka a provedení všech prací a materiálů nutných k řádné realizaci díla.

Rozsah díla, technické a kvalitativní podmínky jsou vymezeny zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad opravovaného předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho písemném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

Tohoto ustanovení bude použito přiměřeně v případě, kdy během provádění prací bude nutno provést práce vedoucí ke stabilizaci případného havarijního stavu rekonstruovaných konstrukcí, které nemohly být předpokládány při zpracování dokumentace a při přípravě zhotovitele, který by mohl způsobit poškození zdraví nebo škody na majetku. O takovém stavu však musí zhotovitel neprodleně informovat oprávněného zástupce objednatele.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení. Veškeré takové změny musí být objednatelem technicky projednány se zpracovatelem projektové dokumentace (dále jen „PD“). O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.

Dílo bude provedeno včetně:

- zajištění konzultační a koordinační činnosti při realizaci díla,
- dopravy, skládky příp. mezideponie materiálu, a to i vytěženého,
- všech souvisejících zkoušek, revizí a vyhotovení potřebných zpráv včetně osvědčení o jakosti a kompletnosti díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
- souvisejících, v PD uvažovaných, demoličních a bouracích prací, úklid a likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
- zajištění bezpečnosti všech osob zejména pracovníků, návštěvníků a ostatních účastníků silničního provozu po celou dobu výstavby a úklidu prostor používaných stavbou.

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele min. na částku **5 mil. Kč** na jednu akci. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit na vyzvání objednateli.

Dílo bude prováděno za běžného provozu objednatele jakožto poskytovatele sociálních služeb a práce budou prováděny podle předem odsouhlaseného harmonogramu. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody jím způsobené na zhotoveném díle a to svou činností, činností svých pracovníků a činností subdodavatelů po celou dobu výstavby až do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (tj. vjezdů, plotů, objektů, prostranství a inženýrských sítí, zdí) ve veřejném i soukromém vlastnictví uvede zhotovitel poškozené věci nejpozději k předání díla objednateli bezplatně do původního stavu, popřípadě po dohodě s objednatelem je povinen tyto případné vzniklé škody uhradit.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě.

III. **TERMÍN PLNĚNÍ**

Realizaci díla předpokládáme v těchto termínech:

Zahájení: červenec 2024

Dokončení: 28.2.2025

Zahájení díla bude na základě výzvy objednatele a odsouhlasených termínů pro realizaci.

IV. **CENA DÍLA**

Cena díla je stanovena ve výši:

Cena veškerých prací a spotřebovaného materiálu:

Celkem bez DPH: 3 550 297,- Kč

Podkladem pro stanovení ceny díla je zadávací dokumentace a položkové rozpočty zpracované zhotovitelem a předložené v nabídce. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech a rozpočtové přírázky (sazby VRN, KČD apod.) jsou pevné do data ukončení díla.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy, popsány nebo specifikovány v zadávací a projektové dokumentaci (je jedno či v textové nebo výkresové části).

Oceňování víceprací: Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Ceny budou odsouhlaseny objednatelem.

V. **PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE**

Objednatel umožňuje i dílčí fakturaci. Konečná faktura bude uhrazena až po řádném provedení celého díla a jeho písemném předání objednateli. Záloha nebude objednatelem poskytována.

V případě předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude splatnost konečné faktury do 21 dnů od jejího doručení objednateli.

V případě vzniku vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí předmětu díla, včetně termínu jejich odstranění, které dle posouzení objednatele nebrání řádnému užívání díla, bude dílo převzato.

V tomto případě může být dodavatelem vystavena pouze částečná faktura do výše max. 80% sjednané ceny díla. Zbývajících 20% této částky tvoří doplatek. Doplatek do celkové ceny díla bude vyfakturován a zaplacen až po odstranění deklarovaných vad a nedodělků a jejich převzetí objednatelem formou zápisu.

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platného zákona o DPH.

Objednatel je oprávněn nepřijmout fakturu, která nespĺňuje výše uvedené náležitosti. V tomto případě objednatel do 10 pracovních dnů od obdržení faktury vyzve zhotovitele k doplnění faktury. Zhotovitel je povinen fakturu doplnit a následně odeslat objednateli.

V případě, že termínem zdanitelného plnění bude konec měsíce, je z důvodu uzávěrkových činností objednatele, nezbytně nutné vystavit a doručit fakturu objednateli neprodleně, nejpozději do 5 (pět) dnů po termínu zdanitelného plnění.

VI. **SMLUVNÍ POKUTY**

Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli vznikne povinnost k úhradě smluvních pokut objednateli:

V případě, že zhotovitel, nezahájí dílo v dohodnutý den dle předchozího písemného ujednání, bude vzhledem k náročnosti realizovaných přípravných činností objednatele účtována pokuta ve výši odpovídající 0,5 % z ceny díla za každý den bezdůvodného prodloužení zahájení prací.

V případě prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla objednateli v termínu odsouhlaseném ve smlouvě má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,5 % z ceny díla za

každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, tedy přistoupit k jednostrannému započtení nároku na úhradu smluvní pokuty k pohledávce na úhradu ceny díla.

Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku v plné výši, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením vyúčtování (faktur) nebo zálohových listů zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

VII. **PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ**

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby v rozsahu určeném projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen udržovat v převzatých prostorech pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a předmětu díla, a to způsobem a v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním prací. Zhotovitel bere uvedené v tomto článku výslovně na vědomí.

VIII. **PROVÁDĚNÍ DÍLA**

Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny od 8:00 - 18:00 hod., hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době od 8:00 do 17:00 hod., a to vždy po předchozím projednání s objednatel. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

V areálu DpS U Kostelíčka bude nutná součinnost a koordinace prací při realizaci akce vybudování centrálního požárního systému EPS.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě přerušení prací objednatel na dobu delší než 10 dní, bez předběžné dohody o termínu dokončení díla.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru prováděných prací, které se zde nacházejí. Při provádění díla musí zhotovitel dbát na snížení prašnosti a hlučnosti prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho smluvní povinnosti, tzn. odejmutí zakázky bez uhrazení vynaložených nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném rozsahu a termínu a na úhradu prokazatelných škod vzniklých v souvislosti s odstoupením zhotovitele od této smlouvy. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, pokud objednatel přeruší práce déle než na 10 dní, bez předešlé dohody o upraveném termínu dokončení díla.

Zhotovitel má povinnosti zástupci objednatele prokázat přítomnost kmenových pracovníků a případně pracovníků subdodavatele na stavbě. Tuto skutečnost je povinen prokazatelně prokázat např. pracovními smlouvami, účetními doklady (mzdové listy, výpis z podkladů pro úřad práce, atd.). Zhotovitel je povinen takto smluvně zavázat i své subdodavatele.

Dojde-li v průběhu realizace k nepředvídaným událostem s prokazatelným dopadem na realizaci díla (záplavy, zemětřesení, epidemie atd.), prodlužuje se termín dokončení díla o čas kdy práce nebylo možné provádět a byly pozastaveny. Záznam o tomto bude proveden ve stavebním deníku jako podklad pro dodatek smlouvy.

IX. **STAVEBNÍ DENÍK**

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence zápisy víceprací do stavebního deníku s viditelným označením -vícepráce. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel díla.

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání je místo, kde se dílo provádělo.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Za závažné důvody jsou považovány závady bránící provozu díla.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. V předávacím protokolu bude proveden soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, není objednatel povinen převzít, a to až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

XI. **ZÁRUKY**

Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu smluvní záruky, která činí **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem.

Po dobu záruky zhotovitel odpovídá za oprávněné vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez závad. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Termín odstranění opravy musí být stanoven zhotovitelem úměrně závažnosti opravy, provozní potřebě objednatele a složitosti jejího odstranění.

V případě nedodržení termínu provedení záručních oprav je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající **0,5 % z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé

reklamované vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení navrženého termínu opravy.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po výše uvedených termínech k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel v cenách dle rozpočtu nebo URS.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. **ZMĚNY SMLOUVY**

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém obsahu tohoto dodatku.

XIII. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

XIV. **OSOBY OPRAVNĚNÉ**

K zastupování stran ve věcech týkajících se realizace díla jsou oprávněny tyto osoby:

za objednatele:

ve věcech smluvních i technických: Ing. Petr Krejčí, LL.M., ředitel SsmP

ve věcech technických: Roman Plžik, technický ředitel SsmP

za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jaromír Kolej, jednatel

ve věcech technických: Jaromír Kolej, jednatel

V Pardubicích dne: 24.6.2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

Jaromír Kolej
jednatel