
SMLOUVA O DĹLO

I.
Smluvní strany

Nový jičín
. PřisPěvkclvá Q/ganizace

, redi'telstv/ Nový jičín, Divadelní 4

' k ám'an ú pr::vc'C Yú i " ' " ; 1
l. Mendelova střední škola, Nový jičín, příspěvková organiza;ce

se sÍdlem: Divadelní 138/4, 741 01 Nový jičín , """.lá:'"" "."" '""" l 'k- .njl
zastoupena: Ing. Lucie Haitlová, MBA - ředitelka ·'·"':'µ!.'·7 1'·"·";""' l __ _,,
IČO: 00845027 ,S,:'""C""·"""""' l jg, J

l é' !:Ml:l$:
DIC: CZ00845027 """ " ' '"" "
(dále jen ,,objednatel")

2. Obchodní firma INTERNOVA MORAVA s.r.o.
se sÍdlem: Suvorovova 982/58, 741 01 Nový jičín
zastoupena: Ing. Jiří Jankot -jednatel
IČO: 268 40 430
DIČ: CZ 26840430

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 28104
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanoveni

l. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí přIsIušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany proh|ašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámi bez
prodlení písemně druhé smluvní straně, Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. I odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy
nebo potvrzením peněŽního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.

4. Smluvní strany proh|ašujľ, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veŠkeré technické, kvalitativni a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.
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7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2
odst. 1 písm. C) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím
ovládaná osoba vlastní podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společníka v obchodní
společnosti. Zhotovitel bere na vědomj že pokud je uvedené prohlášenI nepravdivé, bude
smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu ,,Pokládka
podlahové krytiny - učebna pracoviŠtě Šenov u N. jičína" (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen ,,soupis prací"),

· předpisů upravujickh provádění stavebních děl zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpis¢1 a od
okamžiku nabytí účinnosti zákona Č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále
jednotně označuji jen Jako ,,stavební zákon") a ustanovení této smlouvy

(dále jen ,,dílo").
2. Součásti díla je také:

a) předáni odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo
využití v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen pÍsemný
doklad vystavený přIsiušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

b) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné Škody
na sousedních pozemcích,

c) zajištěni ochrany proti ŠIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
d) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotoveni stavby a její předání objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém
nosiči,

e) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen při prováděni díla zejména:
a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době prováděni díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy
ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázáni kvalitativních parametrů předmětu díla

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla nutné pro
vydáni kolaudačnÍho souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolenÍ, překopů,
záborů, souhlasů, oznámeni apod.
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7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému užíváni
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této smlouvy.

8. Případné vícepráce Či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přIslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději posiednI den doby plnění dokonČené dílo předat objednateli. DÍIo je provedeno,
jeli dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno
objednateli.

2. Místem plnění je budova školy, Dukelská 350, k. ú. Šenov u Nového JiČína.

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že
nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu
výstavby, aniž by došlo k porušeni právních/bezpečnostnÍch předpisů nebo
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavěni běhu
doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plněni dle odst. 1
tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou
objednatele k opětovnému zahájeni prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve
stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech
realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným
způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavěni doby
plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hhdání staveniště a zajistit rozpracované
dílo proti poškození.

V.
Cena za dílo

l. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 181.311,- KČ
DPH 21 % 38.075,- KČ
Cena včetně DPH 219.386,- KČ

Souhrnný rozpočet je přIlohou Č. 1 této smlouvy.
2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro

vybudováni, provoz a demontáž zařIzenI staveniŠtě vC. případných poplatků a nájmů
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení
díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto Článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze
v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebudeli některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši
součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů neprovedených dle soupisu pracj,

Smlouva o dílo na stavbu Pokládka podlahové krytiny učebna pracoviště Šenov u N jičína 3



VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce
souČtem nákladů jednotlivých položek vIcepracI, přiČemž pro
jednotkové ceny se použije niže uvedený způsob naceňování:

objednatel nařídil
kvality uvedené
bude stanovena
stanoveni jejich

- pro položky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položky (např, v rámci vIcepracI
se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle
odpovidajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková
cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrCtní
cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo
porovnání jednotkové ceny existujÍcÍ položky s ceníkovou cenou podle této cenové
soustavy v její aktuálni cenové úrovni. výsledná jednotková cena u takové položky bude
potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise prací, se jednotková cena poloŽek
bude úČtovat podle cenové soustavy v její aktuálni cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupŮ, doIožÍ zhotovitel individuální
kalkulaci jednotkové ceny. jednotková cena nové poloŽky tak bude stanovena na
základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn
ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY DPH

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH
v platné výši Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo vIcepracI a cena za jejich realizaci budou vždy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a
víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouh|asenj osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávaýci autorský
dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu
výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím
vznikla.

VI.
Platební podmínky

l. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními
,,faktura"). Kromě ná|ežitostí stanovených platnými právními předpisy pro
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a.a)Čislo smlouvy objednatele, IČO objednatele,

náležitosti daňového
předpisy (dále jen

daňový doklad bude
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a.c)označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno, '
a.d)1hůtu splatnosti faktury,
a.e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
a.ľ) přIlohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášení objednatele, Že dílo přejímá.
3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍ|čÍ plněni v rozsahu

skuteČně provedeného plněni za kalendářní měsíc. ďíĺčí plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, vČetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné
poslednI pracovni den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plněni
fakturu, jejíž nedílnou součásti bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí
podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávaýcí technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí konečné
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací,
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přIlohu faktury.

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručení objednateli.

7. Doručeni faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu
potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedeni opravy v těchto případech:
a) nebudeli faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo budeli

chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budouli vyúčtovány práce, které nebyly provedeny Či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) budeli DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vrátili objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení
objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší

práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo
pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovÍdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, Že'
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

v insolvenčním řIzenI, nebo
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c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem
daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovidajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti
s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu Životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům kladeným na jejich
jakost a majÍcÍ prohlášení o shodě dle zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že budeli v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.),
toto bude dodáno v i. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolnÍch prohlídkách a při předáni a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

a.Ĺ1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané
objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví.

af2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předáni staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

a.t 3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady a vlastním jménem. Určení
základních vytyČovacích prvků bude provedeno při předáni staveniště objednatelem.

a.f.4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měřeni odběru médii. Odběrná
místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

a.f.5. Zhotovitel je povinen zajistit hhdáni staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

a.f.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

a.f 7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržováni bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru
staveniště.

Smlouva o d'lo na stavbu pok|ádka podlahové kryt'ny učebna pracov'ště Šenov u n jič'na 6



a.f.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými
v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadŮ.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, vČas a v odpovidaýd jakosti za použití postupů, které odpovÍdajj

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat přIsIušným právním předpisům, normám nebo
jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívánÍ, k němuž bylo určeno
a zhotoveno,

b) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajidch se předmětného díla,
d) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace
neprodleně předkládat osobě vykonávajíd technický dozor stavebníka a objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu Životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpis(1 týkajících se ochrany
životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. ,,vzorkování" doložit
platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných
technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději
před jejich osazováním do stavby. Bez doloženi těchto atestů není zhotovitel oprávněn
započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka o skutečnostech majících vliv na plněni této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději
nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí; že by
nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou
na adresu: Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonávajkí technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistIli při provádění díla skryté překážky bránIcI řádnému provedeni díla. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistili v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. objednatel se na základě

informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné
projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším
postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejídch
předpis(j nejpozději před zahájením prací na příslušné Části dňa a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. případný soupis zjištěných vad
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolenÍ k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikaci, osazeni a údržbu provizorního dopravního značeni apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu
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včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžováni okolÍ stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištěni dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce,

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užNáni objednateli, a to na vlastní náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatekh, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli
originály prohlášenI poddodavateIŮ o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přIlohou
Č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto
údaje uvedeny ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci zadávacího
řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná osoba").
Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím
CÍsemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby).
žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání
požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také
originály prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je příbhou
Č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14
kalendářních dnů od doručeni žádosti a vŠech potřebných dokladů za podmínky, že nová
odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikacÍ, jaká byla po této osobě poŽadována v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky.

11, Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedeni stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracováni další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán
kontrolnÍ a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžaduýcí zvláštni způsobilost nebo povolenI podle
přIslušných předpis(1 osobami, které tuto podmínku splňuji.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu Či křIženi těchto sítí ke kontrole průběhu
prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poŠkození inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že
nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabyti účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámeni o zahájeni prací
minimálně v rozsahu ,,Přílohy Č. 4 k nařIzenI vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích".

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem
a osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě
zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen
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zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajisti

si taková opatření, aby na blízkých stávaýcích objektech nedošlo vlivem stavební činnosti
ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody
uhradí.

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon Činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup
na stavbu a staveniště.

20. Zhotovitel ani osoba s nim propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrskoinvestorskou
činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována: objednatelem a jím pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že
kontro|ní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně.

23. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon Č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále téŽ ,,BOZP")
na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontro|njch dnech.

X.
Stavební deník

a.l.Zhotovitel je povinen o vŠech pracích a Činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazujÍcÍ.

a.2.Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla

l. Objednatel se zavazuje
zhotovitele v případě, že
užIvánI. Doba od zahájeni
nebo nedodělků bránIcIch
této smlouvy.

dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
přejÍmacího řIzení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad
jeho řádnému užIvání) se nepočítá do doby plnění dle ČI. IV odst. 1

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a.a)označeni předmětu díla,
a.b)označen1 objednatele a zhotovitele díla,
a.c)Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně Čísel a dat uzavřeni jejich dodatků,
a.d)termin vyklizení staveniště,
a.e)datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
a.f)soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
a.g)termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
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a.h)seznam převzaté dokumentace,
a.i) prohlášenI objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
a.j) datum a místo sepsáni protokolu,
a.k)v případě, jeli dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uveden[ Že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty
k odstraněni těchto vad,

aj) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách,
atestech a dalŠí dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášenI o shodě a dokladů nutných
k zIskánI kolaudaČnIho souh|asu/kolaudačnÍho rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel
předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty
nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby
nebo mÍstnÍho šetřeni v rámci kolaudačnho řIzení podle stavebního zákona, pokud bude
probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránicňni řádnému užívánÍ díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předáni a převzetí
díla. O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který
vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

l. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt' se

vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad vzniklých po převzetí
díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. projevÍli se vada
v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již
při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v pÍsm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
Pro nahlašovánI a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto
Článku smlouvy.
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4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruČní
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně vŠech potřebných náhradních dílů
a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámení se považuje
i oznámeni emailem), obsahuýcího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a)
b) adresu: Suvorovova 982/58, 741 01 Nový jičín
c) do datové schránky:wp2c/rs

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; jeli vadné plnění podstatným porušením
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručeni oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie započne
s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámeni o vadě.
Nezapočneli zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit
odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou
písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce
objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této
smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

l. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí
Škody na zhotovované věci, j na věci, která je předmětem údrŽby, opravy nebo úpravy, která je
předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla
objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen uČinit veškerá opatření potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu
zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla pří realizaci a užíváni
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinností a závazků zhotovitele dle této
smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až
objednatelem a odstraněni případných vad a nedodělků, s nimiž
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu plněni s limitem min. 5 mil.
kryti škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

do okamžiku převzetí díla
bylo dílo převzato, bude mít
způsobenou třetím osobám
kč. pojištěni musí obsahovat

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádáni
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu prováděni díla (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle
předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
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XIV.
Sankční ujednání

l. V případě, že bude zhotovitel v prodlenI s provedením díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH
za každý i započatý den prodlenI.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiŽ bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlenÍ.

3. Pro případ prodlenÍ se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI, VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodieni.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací
souvisejÍcÍ s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se
zákona, nařIzenI vlády Č. 591/2006 Sb.,
a ochranu zdraví při práci na staveništích
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

BOZP (zejména zákona Č. 309/2006 Sb., stavebního
o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost
a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen
3.000 kč za každý zjištěný případ.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH
za každý i započatý den prodlenÍ,

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady
potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce
na staveniŠti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý
zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 1 pÍsm. f), 9
nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000 kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny
zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou
dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 KČ
za každý zjištěný případ,

13. V případě, Že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně Škoda.
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15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé Škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

l. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůČi kterým pIati tzv. individuiMnI
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 Nařízeni Rady (EU) Č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o
omezujkích opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na
Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních vůči
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv.
sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

Bude-li kterékoliv z nařIzení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou |egis|atjvou. obdobného významu, uvedená povinnost se uplatni obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. Zhotovitel
je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné
ověřeni pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyp|ývajÍcÍch
ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti
nahradit Škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této
smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušeni.

XVI.
Zánik smlouvy

l. Smluvní strany mohou ukonČit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle ČI. XIII odst. 5 této smlouvy,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí

brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajIcIch se

prováděni díla,
e) nedodržení smluvnIch ujednáni o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné Částky,

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojdeli k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla
a sjednanému termínu předáni díla, či jeho části objednateli;
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b) byloli příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona
Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnÍ zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

c) podáli zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není
dotČena smluvní záruka na vady, která se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou
na dosud provedenou Část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady,
které existuji na doposud zhotovené Části díla ke dni odstoupeni.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovÍĹi zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon q registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotoveni. je-li tato smlouva
uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený
elektronickými podpisy.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI z této
smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, Že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem
objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývaýcích z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právni předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálnkh
webových stránkách objednatele https://www.mendelova-stredni.cz/.

8. Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l: Souhrnný rozpočet stavby

V Novém jičíně dne V Novém JiČíne dne 28.6.2024
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Ing. Lucie Haitlová, MBA
ředitelka
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