

## Cenová nabídka - 3. úprava DUR

**Projektová dokumentace DUR na akci: "Chodník Babí u Trutnova"  
+  
Projektová dokumentace DUR akce  
SILNICE II/300 TRUTNOV-BABÍ-PRKENNÝ DŮL - II. ETAPA  
Projektové vícepráce č. 3: "Umístění nových objektů"**

---

### Rekapitulace kalkulací

Název	Cena	Pozn.
DUR Chodník Babí u Trutnova	164 000,- Kč	Bez IČ
DUR Dešťová kanalizace chodníku – zahrnutí do projektu DUR SILNICE II/300 TRUTNOV-BABÍ-PRKENNÝ DŮL - II. ETAPA - Projektové vícepráce č. 3: "umístění nových objektů"	86 600,- Kč	Bez IČ (+ výřezy pro IČ)
<b>Celkem</b>	<b>250 600,- Kč</b>	<b>+ 21 % DPH</b>

---

### **DUR Dešťová kanalizace chodníku – zahrnutí do projektu DUR SILNICE II/300 TRUTNOV-BABÍ-PRKENNÝ DŮL – II. ETAPA – Projektové vícepráce č. 3: "umístění nových objektů"**

Část cenové nabídky spočívající v zahrnutí objektu SO 302 Dešťová kanalizace chodníku do projektové dokumentace ve stupni DUR týkající se *SILNICE II/300 TRUTNOV-BABÍ-PRKENNÝ DŮL – II. ETAPA – Projektové vícepráce č. 3: "umístění nových objektů"*, a to proto, že v rámci tohoto projektu se umísťuje mj. i obruba podél dané pozemní komunikace a je třeba zajistit odvodnění a dále jisté odvodňovací objekty.

CN obsahuje PD DUR v rozsahu: DK chodníku [SO 302] - stoky D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12. Bude přiřazena jako jednotlivý objekt k výše uvedené projektové dokumentaci již obsahující stavební objekty SO.101.1 VOZOVKA, SO.201 SANACE MOSTU EV.Č.300–014A, SO.202 SANACE MOSTU EV.Č.300–016, SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SILNICE zpracovávané pro objednatele Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.

Obě stavby spolu velice úzce souvisí a lze je vzájemně považovat za částečně závislé. Viz samostatný výpočtový list. Bude fakturováno samostatně po dokončení DUR *SILNICE II/300 TRUTNOV-BABÍ-PRKENNÝ DŮL – II. ETAPA – Projektové vícepráce č. 3: "umístění nových objektů"*.

---

### **DUR Chodník Babí u Trutnova**

Dokončená dokumentace DUR "Chodník Babí u Trutnova" byla odevzdána 24.11.2017. Následně přepracovaná DUR byla odevzdána 12.12.2019. Na základě požadavku zástupců MěÚ Trutnov na 2. úpravu projektové dokumentace DUR "Chodník Babí u Trutnova", ze dne 21.4.2023, bude

nezbytné pro požadované úpravy DUR Chodníku Babí u Trutnova, přepracovat DUR celého úseku chodníku v k.ú. Babí (okres Trutnov) ve zkrácené variantě a dopracovat DUR Dešťové kanalizace v k.ú. Horní Staré Město.

V upravované trase se bude jednat o zrušení chodníkové plochy s ponecháním silniční obruby a s dosypáním nezpevněné krajnice za silniční obrubu (v části obce Babí u Trutnova) v návaznosti na silnici II/300 a na úpravu navrženého odvodnění z původní dokumentace DUR. IČ není součástí cenové nabídky. Tisk 2. úpravy DUR ve 3 paré.

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>164.000,- Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>34.440,- Kč</b>
<b>Cena, vč. DPH:</b>	<b>198.440,- Kč</b>

**Z toho dílčí ceny:**

**a) Příprava podkladů - doplnění zaměření trasy (geodetické práce)**

Cena bez DPH:	0,- Kč
DPH:	0,- Kč
Cena vč. DPH:	0,- Kč

**b) DUR (2. úprava dokumentace pro územní rozhodnutí v k.ú. Babí)**

Cena bez DPH:	96.000,- Kč
DPH:	20.160,- Kč
Cena vč. DPH:	116.160,- Kč

**c) DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí Dešťová kanalizace v k.ú. Horní Staré Město)**

Cena bez DPH:	68.000,- Kč
DPH:	14.280,- Kč
Cena vč. DPH:	82.280,- Kč

---

**DiK Janák, s.r.o.**  
Nábřeží Václava Havla 207  
Trutnov  
541 01

V Trutnově  
Dne 11. 06. 2024