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[ ] česl<á televize č. smlouvy: VER224-00097 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), mezi: 

Česká televize 
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383 
Kavčí hory, Na Hřebenech li 1132/4, 140 70 Praha 4 
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Jan Souček, generální ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800 

(dále jen „Objednatel") 

a 

m.a. alu servis s.r.o. 
IČO: 29283108, DIČ CZ29283108 
sídlo: č.p. 66, 664 84 Lukovany 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C 70823 
zastoupená: Jaroslavem Matějou, jednatelem 
bank. spojení: Komerční banka, a.s„č. účtu 43-9835860237 /0100 
tel.: + , e-mail:

( dále jen „Zhotovitel"); 

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany" či jednotlivě jako „smluvní 
strana". 

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva". 

PREAMBULE 

Tato Smlouva se uzavrra na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem 
,,Výměna prosklených výplní oken v budově OPC - li. etapa" (dále jen „Veřejná zakázka"). 
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 
09.05.2024 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 29.05.2024. 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Výměna 

prosklených výplní oken v budově OPC - li. etapa", IDEC: 22484937005/4000 (dále jen 
,,Stavba" nebo „Dílo") specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami, zejména Přílohou č. 3; 
realizace Díla zahrnuje i demontáž původních skel a jejich likvidaci , výrobu, dodávku a montáž 
nových tepelně izolačních a protislunečních skel. Součástí plnění je i předvedení funkčnosti 
opravených oken. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě 
a projektové dokumentaci , která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele 
k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č . 3. Účelem této smlouvy je instalace nového 
zasklení - tepelně izolační skla a protisluneční skla, díky níž bude dosaženo snížení nákladů na 
vytápění v zimním období a na ochlazování v letním a v přechodném období. 

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova OPC v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4/ (dále 
jen „Staveniště"). 
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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Jan Souček, generální ředitel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

m.a. alu servis s.r.o.
IČO: 29283108, DIČ CZ29283108
sídlo: č.p. 66, 664 84 Lukovany
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C 70823
zastoupená: Jaroslavem Matějou, jednatelem
bank, spojení: Komerční banka, a.s„č. účtu 43-9835860237/0100
tel.: + , e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní
strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem
„Výměna prosklených výplní oken v budově OPC - II. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne
09.05.2024 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 29.05.2024.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Výměna
prosklených výplní oken v budově OPC - II. etapa“, IDEO: 22484937005/4000 (dále jen
„Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami, zejména Přílohou č. 3;
realizace Díla zahrnuje i demontáž původních skel a jejich likvidaci, výrobu, dodávku a montáž
nových tepelně izolačních a protislunečních skel. Součástí plnění je i předvedení funkčnosti
opravených oken. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě
a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele
k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Účelem této smlouvy je instalace nového
zasklení - tepelně izolační skla a protisluneční skla, díky níž bude dosaženo snížení nákladů na
vytápění v zimním období a na ochlazování v letním a v přechodném období.

1 .2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova OPC v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4/ (dále
jen „Staveniště“).
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1.3 Součástí Díla je zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 
firmou T P F s.r.o. PSČ 101 00 Praha 101, Krymská 12/273, IČO. 49713001, hlavní 
projektant ČKAIT 0002797 (dále jen „projektová dokumentace"). 

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní 

opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby, 

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli. 

1.4 Součástí Díla je rovněž : 

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele 
a včetně napojení na inženýrské sítě, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), 

c) zajištění účinného protiprašného opatření, 

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů, 

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
prováděn í a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém 
jazyce, 

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot 
a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. Zhotovitel je povinen zajistit 
ekologickou likvidaci demontovaných skleněných výplní, a pokud je to technicky možné, 
i jejich recyklaci; o provedené likvidaci (případně recyklaci , pokud je v době účinnosti 
smlouvy provedena) dodat objednateli příslušné potvrzení nejpozději do skončení záruky. 

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu 
Staveniště během pracovního dne, 

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného. 

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části 
Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou 
však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně , včas , úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za 
ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy. 
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1 .3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované
firmou T P F s.r.o. PSČ 101 00 Praha 101, Krymská 12/273, IČO. 49713001, hlavní
projektant ČKAIT 0002797 (dále jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž
provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace
skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1 .4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele
a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících
se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém
jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot
a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. Zhotovitel je povinen zajistit
ekologickou likvidaci demontovaných skleněných výplní, a pokud je to technicky možné,
i jejich recyklaci; o provedené likvidaci (případně recyklaci, pokud je v době účinnosti
smlouvy provedena) dodat objednateli příslušné potvrzení nejpozději do skončení záruky.

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu
Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1 .5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části
Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou
však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za
ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
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1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části , včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je 
může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, 
vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na 
prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy 
neexistují). 

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. 
zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat 
a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět 
a tím nepožadovat jejich úhradu. 

1.1 O Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků , převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 
řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 
povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem , a to 
nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště . Zhotovitel 
informuje objednatele o tom, že skleněné výplně byly vyrobeny a jsou připraveny k montáži; poté 
bude zaslaná výzva k převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveriiště vyhotoví Objednatel 
písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, 
kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu . 

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště . 

Celková doba plnění podle této smlouvy činí 22 týdnů: do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
zajistí zhotovitel výrobu skleněných výplní a v dalších 16 týdnech od předání a převzetí Staveniště 
se Zhotovitel zavazuje Dílo provést a dokončit. 

2.3 Nejpozději při převzetí Staveniště předá Zhotovitel Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém 
bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je 
oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky 
Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel 
se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických . 

2.4 Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele, 
zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona 
č. 483/1991 Sb., o české televizi, ve znění pozdějších předpisů . V případě, že po předání 
staveniště dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany se 
dohodly na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl 
realizovat Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele. 
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1 .7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je
může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení,
vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na
prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy
neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm.
zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat
a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět
a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském
řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících
povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to
nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel
informuje objednatele o tom, že skleněné výplně byly vyrobeny a jsou připraveny k montáži; poté
bude zaslaná výzva k převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel
písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den,
kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Celková doba plnění podle této smlouvy činí 22 týdnů: do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
zajistí zhotovitel výrobu skleněných výplní a v dalších 16 týdnech od předání a převzetí Staveniště
se Zhotovitel zavazuje Dílo provést a dokončit.

2.3 Nejpozději při převzetí Staveniště předá Zhotovitel Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém
bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je
oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky
Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel
se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

2.4 Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele,
zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona
č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že po předání
staveniště dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany se
dohodly na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl
realizovat Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele.
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Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do 
stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž 
tento zápis potvrdí TDI. 

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro 
provedení Díla: 

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby; 
b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Cenové nabídky (Soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb - výkazu výměr). 

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy; 

a) všechny předané podklady překontroloval, 
b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 

s oprávněnými zástupci Objednatele, 
c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí, 
d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této 

Smlouvy, 
e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které 

při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat. 

4. STAVENIŠTĚ 

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon"). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště , popřípadě oddělená 

pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

4.2 Objednatel předá Zhotovitel i Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu 
s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující pravidla při provádění díla 
přímo v budově (v jednotlivých místnostech): v jeden den vstoupí pracovníci zhotovitele do 
konkrétní místnosti, provedou během co nejkratší možné doby výměnu skel a všechny úkony 
požadované pro řádné splnění této části díla, a po dokončení výměny skel a úklidu plynule přejdou 
do další místnosti. Výměna skel v jedné místnosti bude probíhat maximálně 1 den. Instalace 
nových skel musí probíhat plynule a s co nejmenším dopadem na práci pracovníků objednatele. 

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č . 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoBP") tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené 
ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou 
škodu. 

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, 
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Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do
stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž
tento zápis potvrdí TDI.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro
provedení Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Cenové nabídky (Soupisu stavebních

prací dodávek a služeb - výkazu výměr).

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,
b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil

s oprávněnými zástupci Objednatele,
c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této

Smlouvy,
e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které

při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon"). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená
pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu
s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující pravidla při provádění díla
přímo v budově (v jednotlivých místnostech): v jeden den vstoupí pracovníci zhotovitele do
konkrétní místnosti, provedou během co nejkratší možné doby výměnu skel a všechny úkony
požadované pro řádné splnění této části díla, a po dokončení výměny skel a úklidu plynule přejdou
do další místnosti. Výměna skel v jedné místnosti bude probíhat maximálně 1 den. Instalace
nových skel musí probíhat plynule a s co nejmenším dopadem na práci pracovníků objednatele.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 1 5 zákona č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZoBP") tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené
ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou
škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se
svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií
a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat,

Strana 5 (celkem 20)



[ ] česl<á televize č. smlouvy: VER224-00097 

a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního 
deníku. 

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. 

4.1 O Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu 
nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního 
stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu . 

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit 
předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích 
osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny 
zejména k: 

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením, 

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení. 

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo 
povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude 
Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo 
vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok. 

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební 
deník (dále jen „Deník"), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li 
se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich .jakosti, zdůvodnění 
vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. 
Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem. 

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy. 

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel 
bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude 
respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší 
práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci. 
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a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního
deníku.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu
nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího
protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního
stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit
předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích
osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující
na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny
zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo
povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude
Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo
vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební
deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li
se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich. jakosti, zdůvodnění
vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce.
Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této
Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel
bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude
respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší
práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
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5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu 
provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat 
Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. 
Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního 
dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci 
provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 
konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad 
Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty. 

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy 
odstoupit. 

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném 
termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty. 

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá 
své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost 
na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje: 

a) Dílo provést: 

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy, 

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. 
jakosti, 

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního 
zákona, 

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR, 

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací 
a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel 
prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace 
v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této 
Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném Zhotovitelem ve své nabídce. Zejména se jedná 
o osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, 
prokazující že držitel osvědčení absolvoval školení a ověření znalostí ve smyslu nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb.; toto osvědčení musí mít min. 2 pracovníci zhotovitele provádějící 
dílo a musí být schopni kdykoli na požádání dané oprávnění objednateli doložit. Doklady 
o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu 
deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit, 

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 
s Objednatelem další postup, 
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5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu
provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat
Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit.
Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního
dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci
provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole
konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad
Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené Ihútě mu k tomu poskytnuté
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy
odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném
termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá
své funkce neboje nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost
na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1.
jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního
zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací
a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel
prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace
v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této
Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném Zhotovitelem ve své nabídce. Zejména se jedná
o osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou,
prokazující že držitel osvědčení absolvoval školení a ověření znalostí ve smyslu nařízení
vlády č. 362/2005 Sb.; toto osvědčení musí mít min. 2 pracovníci zhotovitele provádějící
dílo a musí být schopni kdykoli na požádání dané oprávnění objednateli doložit. Doklady
o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu
deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli
doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout
s Objednatelem další postup,
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e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým 
zhotovitelům Objednatele, 

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli 
seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech 
zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, 
u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, 
a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat 
v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e­
mailem na adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů 

a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla, 

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně , nebo vnitřních 
předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně 
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši, 

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu 

Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených, 

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel, 

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu 
příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora 
uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele, 

I) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele 
nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování 
podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování 
pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení 
o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro 
potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT), 

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po 
dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem, 

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi, 

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem 
a podle předmětu plnění, 

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. 

Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na 
staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku. 
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e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým
zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli
seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech
zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště,
u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti,
a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat
v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-
mailem na adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů
a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních
předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu
příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas
doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora
uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele
nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování
podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování
pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení
o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro
potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po
dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem
a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky.
Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na
staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.
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5.1 O Objednatel se zavazuje: 

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení 
Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané 
pracoviště, 

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, 

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 

nebezpečných prací, 

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 

provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou, 

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní 
nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel 
neodpovídá. 

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla. 

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zeJmena dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se 
Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádán í Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze 
kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků . Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 

ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plněn í finančních závazků svým poddodavatelům. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského 
řetězce . Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou 
v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy 
k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo 
poskytnutí služby. 

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit 
poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 
doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. 
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který 
je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným 
stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele 
plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno , má se za to, že 
je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo 
Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného 
závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. 
Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem 
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele 
k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení 
částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku 
zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená 
poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě , zavazuje se dále zaplatit Objednateli 
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5. 1 0 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení
Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané
pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při
provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní
nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel
neodpovídá.

5.1 1 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelú
podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné Ihúty splatnosti daňových dokladů a právních
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se
Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi
Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze
kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného
ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelúm.
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského
řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou
v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy
k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo
poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky
poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit
poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží
doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení.
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který
je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným
stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele
plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že
je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo
Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného
závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty.
Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele
k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení
částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku
zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená
poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli
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úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. 
Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení 
výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 
1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě 
podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné 
orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce). 

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně , a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy 
zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný 
odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené 
v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat 
nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci 
dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí 
prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré 
obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu 
a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových 
materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla 
i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty 
vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli 
předložit nebo kopie dokladů zaslat. 

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 
provádění Díla; celková cena Díla činí 1.941.650,00 Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet jedna 
tisíc šest set padesát korun českých) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty 
(DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti 
dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH"). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 
této Smlouvy. 

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek , poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání 
Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen (Výkazu výměr) jsou ceny pevné po celou 
dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně 
jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla. 

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu Objednatele. 

6.4 Fakturace za Dílo jako celek: 

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých 
služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu 

Strana 10 (celkem 20) 

CD Česká televize Č. smlouvy: VER224-00097

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.
Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení
výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst.
1 .1 1 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou
součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě
podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné
orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy
zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný
odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené
v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat
nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci
dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí
prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré
obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu
a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových
materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla
i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty
vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat
Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli
předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu
provádění Díla; celková cena Díla činí 1.941.650,00 Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet jedna
tisíc šest set padesát korun českých) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty
(DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti
dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1
této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů,
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání
Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen (Výkazu výměr) jsou ceny pevné po celou
dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně
jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném
souhlasu Objednatele.

6.4 Fakturace za Dílo jako celek:

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých
služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu
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o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud budou práce přerušeny z klimatických důvodů (počasí, roční období) na více než 14 dní, je 
zhotovitel oprávněn předat objednateli část Díla, která je hotová a bez vad, a za tuto část Díla vystavit 
dílčí fakturu . Ohledně stavu této části Díla bude sepsán protokol, který bude nedílnou součástí faktury. 
Záruka poběží na předané Dílo jako celek. 

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce 
včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 
občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury 
Objednateli. 

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

6. 7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15. 

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek 
či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den. 

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat 
v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele: 
- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 
140 70; 

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e­
mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný 
způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené 
náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných 
daňových dokladů. 

6.1 O Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena. 

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele 
ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která 
mu tím vznikne. 

6.12 Ujednání o sankcích: 

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového dokladu, má 
Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení. 
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o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě
při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu.

Pokud budou práce přerušeny z klimatických důvodů (počasí, roční období) na více než 14 dní, je
zhotovitel oprávněn předat objednateli část Díla, která je hotová a bez vad, a za tuto část Díla vystavit
dílčí fakturu. Ohledně stavu této části Díla bude sepsán protokol, který bude nedílnou součástí faktury.
Záruka poběží na předané Dílo jako celek.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce
včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435
občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí
lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)Zdoplněné faktury
Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek
či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat
v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele:
- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ:
140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-
mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný
způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené
náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných
daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.1 1 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele
ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která
mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového dokladu, má
Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky
za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý
kalendářní den tohoto prodlení.
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c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, 
má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč 
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení. 

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby 
a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům 
uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní 
pokutu 3 000 Kč za každý i započatý den tohoto prodlení. 

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý případ takového 
porušení povinnosti a i opakovaně. 

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, - zejména 
nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo 
nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
pokutu ve výši 5000 Kč za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT. 

h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba na 
staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 2000 Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena 
zástupcem Objednatele. 

i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele" dle článku 9„ odst. 9.8. této Smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 400 Kč za každý řádně nevrácený průkaz, 

j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý případ 
takového porušení povinnosti a i opakovaně. 

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy 
odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za 
prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že 
smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší 
moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. 

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele. 

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů 
ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně. 

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této smlouvy, a to 
na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu 
s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, 
jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy. 

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty 
a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
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c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy,
má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční Ihůtě má Objednatel právo požadovat po
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý i započatý kalendářní den
tohoto prodlení.

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby
a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům
uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní
pokutu 3 000 Kč za každý i započatý den tohoto prodlení.

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý případ takového
porušení povinnosti a i opakovaně.

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, - zejména
nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo
nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
pokutu ve výši 5000 Kč za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba na
staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 2000 Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena
zástupcem Objednatele.

i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele" dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy
sjednává se smluvní pokuta ve výši 400 Kč za každý řádně nevrácený průkaz,

j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý případ
takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy
odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za
prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že
smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší
moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů
ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této smlouvy, a to
na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu
s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele,
jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty
a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
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6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při 

plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné. 

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané 
ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce. 

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

a) v případě , že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě : 

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů, 

• neoprávněného zastavení či pře rušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu 
s touto Smlouvou, 

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele, 

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla 
uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, 

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě. 

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení 
od Smlouvy řídí§ 2001 a násl. občanského zákoníku. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení 
a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je 
dokončeno , je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku 
Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním 

a převzetím Díla na základě podpisu protokolu. 

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 

zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací 
realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli. 

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 

3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací 
a stanou se nepřístupnými , má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin 
předem ; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před 

protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny 
pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou 
dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku , dokončí Smluvní strany předání Díla dle 
této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě 

požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn 
přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků . Veškerá dokumentace musí být předána 
v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, 
.pdf. 
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6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při
plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané
ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu
s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla
uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení
od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení
a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je
dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku
Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním
a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací
realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň
3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací
a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin
předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před
protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny
pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou
dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle
této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě
požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn
přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána
v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls,
.pdf.
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7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před 
termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy. 

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení 
přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních 
zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), 
tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou 
zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad 
a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno. 

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a přev;zetí Díla. Maximální možná 
doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena 
do protokolu o předání a převzetí Díla. 

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny 
v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části). 

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle 
předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 
36 měsíců, s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel 
poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 
24 měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného 
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba 
neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel 
odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich 
odstranění, pokračuje záruční doba v běhu. 

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních 
a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby 
uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné 
pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky. 

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit. 

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. 

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po 
doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě 
dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel. 
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7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn a-mailové adresy) 
je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. 

8. DALŠÍ USTANOVENÍ 

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 

5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této 
Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy 
až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání 
Objednatele. 

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění 
brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za 
vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt 
v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 
smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného 
oznámení druhé Smluvní straně . 

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 

a) Na straně Objednatele: 

Za věci obchodní: 
vedoucí centrálního nákupu 

Tel emaiÍ: 

Za věci technické: 
, vedoucí provozu a správy budov 

Tel: + , email :
. . 

 technik hospodářské správy 
Tel : + _em_ail : 

 vedoucí oprav a investičních akcí 
Tel : +  eh1ail:

 technik stavební přípravy 
Tel : , ,email:

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením 
rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného 
Díla je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy budov. 

Za věci bezpečnosti: 

Tel.:  e-maÚ:f

b) Na straně Zhotovitele: 

 tel. + -,érňa,f

tel. emalC
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smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného
oznámení druhé Smluvní straně.
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Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za 
Objednatele a , za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) 
vykonává za Objednatele

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují 
právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících 
s realizací Díla po dobu 1 O let od provedení Díla. 

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje 
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli 
časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti 

Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele 
autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou 
třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny 
Díla. 

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže 
uvedenými čísly verzí: 

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší. 
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší 

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle 
této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný 
souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové 
dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám 
ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní 
strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,­
(slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat 
mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci. 
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Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za
Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI)
vykonává za Objednatele

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují
právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících
s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli
časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti
Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele
autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou
třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny
Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže
uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 201 1 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle
této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný
souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové
dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám
ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní
strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,-
(slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat
mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě
rozhodnutí orgánu veřejné moci.
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8.1 O Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. 

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ 

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 

2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele 
za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště. 

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele 
pouze vstupem vrátnice OPC, turniket OPC - 1.suterén a autovrátnice PST a dále jsou povinni 
pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na 
místě Staveniště . Případná změna vstupu/tras/přístupových cest bude zaznamenána ve 
Stavebním deníku. 

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné 
osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je 
povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se 
uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 188,04 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka 
bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel. 

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze 
na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných 
případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 
lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. 
Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, 
že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na 
svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem 
Zhotovitele. 

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 
Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd, jeho zaměstnancům příp . zaměstnancům jeho 
poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo 
z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani 
o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů. 

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy. 

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního 
dodavatele", který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz"); průkaz 
vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel 
protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému 
pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. 
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8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději
2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých
zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště.
Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele
za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelú jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele
pouze vstupem vrátnice OPC, turniket OPC - 1. suterén a autovrátnice PST a dále jsou povinni
pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na
místě Staveniště. Případná změna vstupu/tras/přístupových cest bude zaznamenána ve
Stavebním deníku.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné
osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den
předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je
povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se
uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 188,04 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka
bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze
na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných
případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti
lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele.
Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě,
že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den
předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na
svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem
Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5
Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd, jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho
poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo
z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani
o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního
dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz"); průkaz
vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel
protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému
pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla.
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Nevrácení, byť i jen jednoho, průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. 
Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím 
průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se 
identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 
Objednatele. 

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 a odst. 
9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, 
o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/qdor/. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě 
obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy 
formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek . 

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 
pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je 
Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele. 

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 
5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele 
mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen . 

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či j inou odbornou 
způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito 
osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních 
důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně 
výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen , 

přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost , 

kterou splňovala původní osoba. 

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní 
strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č . 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných 
soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli 
pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých 
soudů. 

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla 
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Nevrácení, byť i jen jednoho, průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz.
Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím
průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se
identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu
Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 a odst.
9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává,
o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se
Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na
internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/qdpr/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě
obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu
Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy
formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do
5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na
pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je
Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen
učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst.
5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele
mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou
způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito
osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních
důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně
výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen,
přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost,
kterou splňovala původní osoba.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní
strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných
soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli
pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých
soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla
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písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát 
o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení 
od Smlouvy. 

1 O. 7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její 
části třetí osobě. 

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku 
jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 

a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy 
zůstal zachován. 

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. 

10.1 O Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 
si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 
smyslu u soudu. 

10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž 

Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. 

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného 
ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele. 

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu 
Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely 
provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRTVP"), pokud je dle§ 3 tohoto zákona poplatníkem, a zavazuje se tyto povinnosti plnit 
po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání 
součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména 
uvedením zákonného důvodu osvobození od televizního poplatku, pokud se na něj osvobození 
vztahuje. 
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písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát
o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení
od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její
části třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku
jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném
rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy
zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního,
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou
si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto
smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva
nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného
ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu
Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely
provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze
zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZRTVP“), pokud je dle § 3 tohoto zákona poplatníkem, a zavazuje se tyto povinnosti plnit
po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání
součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména
uvedením zákonného důvodu osvobození od televizního poplatku, pokud se na něj osvobození
vztahuje.
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10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Cenová nabídka (výkaz výměr) -
oceněný zhotovitelem, 

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele, 

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby- samostatná příloha na CD. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný 
a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami 
uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost 
této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle 
souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
připojují smluvní strany své podpisy níže. 

Česká televize 

Datum: 12 7 -06· 1U24 

m.a. alu servis s.r.o. 

Jméno: Jaroslav Matěja 
Funkce: jednatel 
Místo: L"1 ko v4vr 
Datum: rz.o-G . 20 2.7 
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PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Cenová nabídka (výkaz výměr) -
oceněný zhotovitelem,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby - samostatná příloha na CD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný
a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami
uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost
této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle
souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,
připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: Jan Souček
FuáKce: generální ředitel
Místo: Praha
Datum: ? -OJ- 1Q21

m.a. alu servis s.r.o.

Jméno: Jaroslav Matěja
Funkce: jednatel
Místo:
Datum: 2

<
*> A
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Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group 

Úsek podnikatelských rizik 

Potvrzení o pojištění 

Pojistná smlouva č.: 

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a,s,, Vienna lnsurance Group 
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 
IČ:63998530 

Pojištěný: m,a. alu servis s,r.o. 
č . p . 66, 664 84 Lukovany 
IČ: 292 83 108 

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. li. pojistné smlouvy č . 0024206423, 
Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a 
pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě 
v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo 
v souvislosti se vztahy z této č i nnosti vyplývajícími a v souvislosti s vadou 
výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví 
po jejím předán í. 

Limit pojistného plnění: 20.000.000,-Kč 

Pojistná doba: 20. 7. 2023-19. 7. 2024 

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel 
nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před 
uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. 

Územní rozsah: Evropa 

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát 
nemě ní ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě 
č . 

V Brně dne 9. 8. 2023 

česká podnikatelská poj išťovn a, a.s., Vienna lnsurance Group, se sldlem Poblelnl 665/23, 186 00 Praha 8, 
zapsaná v obchodnlm rejstřlku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl 8, violka 3433 

 (, Digitá lně ode sal In . 

IČO: 63998530 
OIČ: CZ63998530 
DIČ pro DPH: CZ699000955 

Kontaktní adresa: 
P. 0. 80X28 
664 42 Modřice 

Tel.: 957 444 555 
www.cpp.cz 
lnfo@cpp.cz 
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VIENNA INSURANCE GROUP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.:

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Pojištěný: m.a. alu servis s.r.o.
č.p. 66, 664 84 Lu kovaný
IČ: 292 83 108

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0024206423.
Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného
nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a
pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě
v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo
v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími a v souvislosti s vadou
výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví
po jejím předání.

Limit pojistného plnění: 20.000.000, -Kč

Pojistná doba: 20.7. 2023-19.7.  2024

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel
nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před
uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Evropa

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát
nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě
č. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
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V Brně dne 9. 8. 2023

IČO: 63998530
DIČ: CZ63998530
DIČ pro DPH: CZ699000955

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl 8, vložka 3433

Kontaktní adresa:
P. 0. BOX 28
664 42 Modříce

Tel.: 957 444 555
www.cpp.cz
info@cpp.cz



ČT, Výměna prosklených výplní oken do atria v 1.sut.-2.patře sekce A a C objektu OPC-2.etapa 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR 

CENOVÁ NABÍDKA - sou12is stavebních 12rací, dodávek a služeb 

SOUHRNNÁ TABULKA VÝKAZU VÝMĚR - SEKCE Al a Cl 

Stavba: ČT Praha 

Objekt : 
Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do ulice v přízemí - 2.patře 

sekce A a C objektu OPC ČT 2.etapa - SOUHRNNÁ TABULKA 

jSEKCE !Stručný popis 

A1 Sekce A 1 - svislá fasáda do ulice - přízemí až 2.patro 

C1 Sekce C1 - svislá fasáda do ulice - přízemí až 2.patro 

Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Celková cena s DPH 

Pri vypll\ovánf výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 
1) Cena je přenesena z tabulek následujících listů "A1-Skla" a "C1-Skla". 

Rozpočet: 

!CENA CELKEM 

780 830,00 Kč 

1 160 820,00 Kč 

1 941 650,00 Kč 

407 746,50 Kč 

2 349 396,50 Kč 

2) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj . technické zprávy a všech výkresů , včetně specifikací 
materiálů. 

3) Uvedené obchodní názvy výrobků (skla) jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i 
jiných výrobků stejných nebo lepších vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za 
správnost náhrady - splnění všech parametrů . 

4) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré 
úkony a náklady na ně - dopravu, výrobu skel, zabezpečení dopravní cesty v objetu (např. výtah) proti poškození, demontáž a 
montáž skel, úklid a ekologická likvidace odpadů - potřebné pro kompletní dokončení. Součástí díla je i předání dokladové části k 
nově osazeným sklům . 

5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé nově osazené sklo bylo funkční. 

TPF s.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10 
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ČT, Výměna prosklených výplní oken do atria v 1. sut. -2. patře sekce A a C objektu 0PC-2.etapa
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR

CENOVÁ NABÍDKA - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

SOUHRNNÁ TABULKA VÝKAZU VÝMĚR - SEKCE AI  a Cl

Stavba : ČT Praha

Dh' kt • Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do ulice v přízemí - 2. patře
sekce A a C objektu OPC ČT _2.etapa - SOUHRNNÁ TABULKA

Rozpočet:

SEKCE Stručný popis CENA CELKEM

A1 Sekce A1 - svislá fasáda do ulice - přízemí až 2. patro 780 830,00 Kč

C1 Sekce C1 - svislá fasáda do ulice - přízemí až 2. patro 1 160 820,00 Kč

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena s DPH

1 941 650,00 Kč

407 746,50 Kč

2 349 396,50 Kč

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Cena je přenesena z tabulek následujících listů "A1-Skla" a "C1-Skla".

2) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy a všech výkresů, včetně specifikací
materiálů.
3) Uvedené obchodní názvy výrobků (skla) jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i
jiných výrobků stejných nebo lepších vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za
správnost náhrady - splnění všech parametrů.
4) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré
úkony a náklady na ně - dopravu, výrobu skel, zabezpečení dopravní cesty v objetu (např. výtah) proti poškození, demontáž a
montáž skel, úklid a ekologická likvidace odpadů - potřebné pro kompletní dokončení. Součástí díla je i předání dokladové části k
nově osazeným sklům.
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu tak, aby celé nově osazené sklo bylo funkční.

TPFs.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10
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TPF s.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10 
Datum: 28.3. 2024 

ČT, Výměna prosklených výplni oken do ulice v přlzeml-2 . patře sekce A a C objektu OPC-2. etapa 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY A VYBĚR ZHOTOVITELE. VYKAZ VYMĚR (A1) 

CENOVÁ NABÍDKA - sou~is stavebních ~rad, dodávek a služeb 
Stavba: ČT Praha Rozpočet: 

Objekt: 
Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do ulice v přízemí• 2 . patře 

sekce A a C objektu OPC ČT _2.etapa • sekce A1 

ČÍSLO POLOŽKA MNOŽSTVÍ JEDNOTKA CENA za CENA CELKEM 
Jednotku (bez DPH) 

Kč Kč 

01 Demontáž slávajících izolačních skel z inleriéru v pevném zasklení " XXX 
01.1 Sklo v rastru š/v 1,08/1,8m (ozn. 1 P, 3P) 24 ks 300 7 200,00 

01.2 Sklo v rastru š/v 1,08/0,9m (ozn. 5P) 12 ks 250 3 000,00 

01.3 Sklo v rastru š/v 1. 15/1.8m (ozn. 2P, 4P) 44 ks 300 13 200,00 

01.4 Sklo v rastru š/v 1, 15/0,9m (ozn. 6P) 6 ks 250 1 500,00 

01.5 Sklo v rastru š/v 1. I /1 ,8m (ozn. 7P) 15 ks 300 4 500,00 

01.6 Sklo v rastru š/v 1, 1 /0,9m (ozn. 8P) 23 ks 250 5 750,00 

01.7 Sklo v rastru š/v 1,02/1,8m (ozn. 20P} I ks 300 300,00 

01.8 Sklo v rastru š/V 1.02/0. 9m (ozn. 9P) 1 ks 250 250,00 

02 Demontáž stávajících izolačních skel v 0/S křídle ... • : ;;. 
. ' ; XXX , ; 

02.1 Sklo v rastru š/v 1,08/1 ,Bm (ozn. 1 K, 3K) 12 ks 300 3 600,00 

02.2 Sklo v rastru š/v I. 15/1,Bm (ozn. 2K, 4K) 22 ks 300 6 600,00 
·-

02.3 Sklo v rastru š/v 1, I /1 ,8m (ozn. 7K) 8 ks 300 2 400,00 
Ekologická likvidace a odvoz demontovaných izolačních skel. všech ';t\):!j:·; 1

:;;i(t;_:;:\:;jj~lt) :t~iá'.,; 03 ostatních odpadů z demontáže i montáže, včetně staveništní a 
.,. •' 

mimostaveništní doi;,ra'{Y :1c,, ., · '.: 
03.1 Sklo v rastru š/v 1,08-1 , 15/1 ,Bm 126 ks 300 37 800,00 

~ -
03.2 Sklo v rastru š/v 1,08-1. 15/0,9m 42 ks 150 6 300,00 

04 Demontáž a opětovná montáž vnitřních žaluzií :.,, (' XXX . 
04.1 foluzie v rastru š/v 1, I /1,8m 84 ks 100 8 400,00 

04.2 foluzie v rastru š/v 1.1 /2.7m 42 ks 100 4 200,00 

05 
Výroba izolačních dvojskel dle popisu v Technické zprávě , včetně ., xxx· 
dopravy na stavbu a po budově do jednotlivých místností 

, 

05.1 
Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v 1.08/1,8m pro pevné zasklení a 

36 ks 2 550 91 800,00 
do okenníc h křídel lozn. 1 P 3P 1K 3Kl 

05.2 
Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/V 1. 15/1,8m pro pevné zasklení a 

66 ks 2 960 195 360,00 
do okenních křídel lozn. 2P, 4P, 2K 4Kl 

05.3 
Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v 1, 1 /1 ,8m pro pevné zasklení a do 

23 ks 2 590 59 570,00 
okenních křídel /ozn. 7P 7Kl 

05.4 
Tepelně izolačn í dvojsklo v raslru š/v 1.02/1.8m pro pevné zasklení 

I ks 2 390 2 390,00 
lozn. 20P1 

05.5 
Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v 1,08/0,9m pro pevné zasklení 

12 ks 2 410 28 920,00 
llozn. 5Pl 

05.6 
Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v 1, 15/0,9m pro pevné zasklení 

6 ks I 560 9 360,00 
llozn. 6Pl 

05.7 
Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/V I , I /0,9m pro pevné zasklení 

23 ks 1 480 34 040,00 
ilozn. 8Pl 

05.8 
Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v 1.02/0,9m pro pevné zasklení 

1 ks 1 230 I 230,00 
llozn. 9Pl 
Kompletní montáž nových izolačních dvojske l v pevnem zasklení a v •1 '," 

O/S křídlech dle popisu v Technické zprávě, včetně všech , ... ,. . ' 
06 montážních materiálů (tmely a lepidla, podložky pod skla, čis tící a I;-:. 

'',l'' ,. XXX 1,. 
konzervační prostředky, těsnící profily, čištění okenních a zasklívacích '. 

., .ť 

' 
la l molilť, l ,; 

06.1 Pevné zasklení oken š/v 1,02-1, 15/1 ,8m ,·., XXX ' 
06.1.l 

Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného 
84 ks 30 2 520,00 zasklení okna v rastru š/v 1 02-1 15/1 Bm 184 okenl 

06.1 .2 
Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v l ,02-1, 15/1 ,8m 

168 ks 30 5 040,00 
/84 oken! 

06.1.3 
Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky v rámovém 

84 bm 120 10 080,00 
orofilu okna. I okno = cca I bm 
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 

06.1.4 vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM 84 ks 150 12 600,00 
těsnících orofilů v okně 184 oken š/v 1.02-1.15/1,8ml 
Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci 

06.1.5 u oken š/V 1,02- 1, 15/1 ,8m (předem odsouhlasený výkon). I okno = 5,8 146 bm 110 16 060,00 
bm 

06.1.6 
Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v 

84 ks 450 37 800,00 rastru š/v 1 02-1 15/1 Bm 
Uprava vnějších EPDM zasklívacích profilů pevného zasklení po 

06.1.7 osazení skel - místní narovnání vnějšího ohnutého "praporku" těsněni 1 kpl 10000 10 000,00 
loii vvužiti lezecké technikv 

06.2 Pevné zasklení oken š/v 1.02-1. 15/0,9m , XXX, ,. 

06.2.l 
Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného 

42 ks 30 I 260,00 
zasklení okna v rastru šlv 1 02-1 15/0 9m 142 okenl 

06.2.2 
Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v 1,0/0,9m (89 

84 ks 30 2 520,00 oken) 

06.2.3 
Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky v rámovém 

42 bm 120 5 040,00 1nrolilu okna. lokno= 1 bm 
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ČT, Výměna prosklených výplni oken do ulice v přízemí-2. patře sekce A a C objektu OPC-2. etapa
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - VÝKAZ VÝMĚR (A1 )

TPF s.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10
Datum: 20.3. 2024

CENOVÁ NABÍDKA - soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba : ČT Praha

Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do ulice v přízemí
sekce A a C objektu OPC ČT _2.etapa - sekce A1

- 2.  patře
Rozpočet:

ČÍSLO POLOŽKA MNOŽSTVÍ JEDNOTKA CENA za
jednotku

CENA CELKEM
(bez DPH)

Kč Kč

Ol Demontáž stávajících izolačních skel z interiéru v pevném zasklení ÝXX

01.1 Sklo v rastru š/v l ,08 / l ,8m (ozn. IP,  3P) 24 ks 300 7 200,00
01.2 Sklo v rastru š/v 1 ,08/0,9m (ozn. 5P) 12 ks 250 3 000,00
01.3 Sklo v rastru š/v l ,15 / l ,8m (ozn. 2P, 4P) 44 ks 300 13 200,00
01.4 Sklo v rastru š/v 1,1 5/0,9m (ozn. 6P) 6 ks 250 1 500,00
01.5 Sklo v rastru š/v 1 , 1 / 1 ,8m (ozn. 7P) 15 ks 300 4 500,00
01.6 Sklo v rastru š/v 1 , 1 /0,9m (ozn. 8P) 23 ks 250 5 750,00
01.7 Sklo v rastru š/v l,02/l,8m (ozn. 20P) 1 ks 300 300,00
01.8 Sklo v rastru š/v l,02/0,9m (ozn. 9P) 1 ks 250 250,00

02 Demontáž stávajících izolačních skel v O/S křídle XXX

02.1 Sklo v rastru š/v l ,08 / l ,8m (ozn. 1K, 3K) 12 ks 300 3 600,00
02.2 Sklo v rastru š/v l ,15 / l ,8m (ozn. 2K, 4K) 22 ks 300 6 600,00
02.3 Sklo v rastru š/v l , l / l , 8m  (ozn. 7K) 8 ks 300 2 400,00

03
Ekologická likvidace a odvoz demontovaných izolačních skel, všech
ostatních odpadů  z demontáže i montáže, včetně  staveništní a
mimostaveništní dopraw -

03.1 Sklo v rastru š/v 1,08-1, 15/1, 8m 126 ks 300 37 800,00
03.2 Sklo v rastru š/v 1 ,08-1 , 1 5/0,9m 42 ks 150 6 300,00
04 Demontáž a opětovná montáž vnitřních žaluzií - XXX

04.1 Žaluzie v rastru š/v 1 , 1 /1  ,8m 84 ks 100 8 400,00
04.2 Žaluzie v rastru š/v 1 , 1 /2,7m 42 ks 100 4 200,00

05 Výroba izolačních dvojskel dle popisu v Technické zprávě, včetně
dopravy na stavbu a po  budově do  jednotlivých místností

WT '
. . - .... ■

; xxx
. ■■

05.1 Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v 1 ,08/1 ,8m pro pevné zasklení a
do okenních křídel (ozn. IP, 3P, 1K, 3K) __

36 ks 2 550 91 800,00

05.2 Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v 1 ,15/1 ,8m pro pevné zasklení a
do okenních křídel (ozn. 2P, 4P, 2K, 4K)

66 ks 2 960 195 360,00

! 05.3 Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v l , l / l , 8m  pro pevné zasklení a do
okenních křídel (ozn. 7P, 7K) 23 ks 2 590 59 570,00

05.4 Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v 1 ,02/1, 8m pro pevné zasklení
(ozn. 20P) 1 ks 2 390 2 390,00

05.5 Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v 1 ,08/0,9m pro pevné zasklení
(ozn. 5P)

12 ks 2410 28 920,00

05.6 Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v l , !5 /0 ,9m pro pevné zasklení
(ozn. 6P)

6 ks 1 560 9 360,00

05.7 Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v l , l / 0 ,9m pro pevné zasklení
(ozn. 8P) 23 ks 1 480 34 040,00

05.8 Tepelně izolační dvojsklo v rastru š/v l,02/0,9m pro pevné zasklení
(ozn. 9P)

1 ks 1 230 1 230,00

06

Kompletní montáž nových izolačních dvojskel v pevném zasklení a v
O/S křídlech dle popisu v Technické zprávě, včetně všech
montážních materiálů (tmely a lepidla, podložky pod  skla, čistící a
konzervační prostředky, těsnící profily, čištění okenních a zasklívacích
al. profilů)

<• .v-»r v *
lot. ’!

U’S -Av.„ , _4? ,\ť . .  , i,-;,**

06.1 Pevné zasklení oken š/v 1 ,02- 1 , 1 5/ 1 ,8m XXX

06.1.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného
zasklení okna v rastru š/v 1,02-1, 15/ l ,8m (84 oken) 84 ks 30 2 520,00

06.1.2 Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v 1,02-1, 15/1, 8m
(84 oken) 168 ks 30 5 040,00

06.1.3 Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky v rámovém
profilu okna.  1 okno = cca 1 bm

84 bm 120 10 080,00

06.1.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opě tovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM
těsnících pro f i lůvokně  (84 oken š/v 1 ,02-1 , 1 5 /1  ,8m)

84 ks 150 12 600,00

06.1.5
Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci
u oken š/v 1 ,02-1,15/1 ,8m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno = 5,8
bm

146 bm 110 16 060,00

06.1.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v
rastru š/v 1 ,02- 1 , 1 5/ 1 ,8m 84 ks 450 37 800,00

06.1.7
Úprava vnějších EPDM zasklívacích profilů pevného zasklení po
osazení skel - místní narovnání vnějšího ohnutého "praporku" těsnění
pri využití lezecké techniky

1 kpl 10 000 10 000,00

06.2 Pevné zasklení oken š/v l,02-l,15/0,9m / , ■ ’ * i'**. XXX

06.2.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného
zasklení okna v rastru š/v l,02-l,15/0,9m (42 oken)

42 ks 30 1 260,00

06.2.2 Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v l,0/0,9m (89
oken] __

84 ks 30 2 520,00

06.2.3 Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky v rámovém
profilu okna.  l okno=  1 bm 42 bm 120 5 040,00
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TPF s.r.o„ Krymská 12/273, 101 00 Praha 10 
Datum: 28.3. 2024 

ČT, Výměna prosklených výplni oken do ulice v přlzeml-2 . patře sekce A a C objektu OPC-2. etapa 
DOKUMENTACE PRO PROVEDEN( STAVBY A VYBĚR ZHOTOVITELE· VYKAZ VYMĚR (A1) 

06.2.4 

06.2.5 

06.2.6 

06.3 

06.3.1 

Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
vyspravení těsnos ti systémovým lmelem, vnějších o vnitřních EPDM 
těsnících orotilů v okně /42 oken š/v 1,02-1, l 5/0,9ml 
Náhrado 30% vnějších těsnících profilů v závislosti no jejich degradaci 
u oken š/v 1,02-1,15/0,9m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno= 4,0 
bm 
Osazení nového sklo, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okno v 
rastru š/v 1 02-1 15/0 9m 
Zasklení O/S křídel se skrvtvm rámem š/v 1,08-1, 15/1 ,Bm 
Vyčištění zasklívacích drážek o odvodňovacích otvorů rámu okno o 
rámu křídlo v rastru š/v 1 08-1 15/1 Bm ( 42 oken] 

Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, míslní 
06.3.2 vyspravení těsnosti systémovým lmelem, vnějšího EPDM zasklívacího 

profilu (vulkanizovaný rám) křídlo (42 oken š/v 1,08-1, 15/1 ,Bm) 

Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
06.3.3 vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnilřního EPDM zosklívociho 

nrofilu křídlo 142 oken š/v 1 08-1 15/1 8ml 

Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
06.3.4 vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM těsnícího 

(vzduchotěsnost ) profilu no křídle (42 oken š/v 1,08-1, 15/1,Bm) 

Očistění, konzervace povrchu, místní vyspravení těsnosti systémovým 
06.3.5 tmelem, středního EPDM těsnícího profilu (vzduchotěsnost) v okenním 

rámu s křídlem (42 oken š/v 1,08-1, 15/1,Bm) 

06.3.6 

07 

08 

08.1 
08.2 

09 

10 

11 

12 

Osazení nového sklo, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt 
okenního křídlo v rastru š/v 1 08-1 15/1 Bm 
Seřízení kování O/S okenního křídlo po osazení o utěsnění nového 
izolačního sklo 
Opravo SDK (zděného) napojení příčky no zasklívací al. profil svislého 
sloupku (opravo povrchu, zatmelení, malbo š. 10 cm). Příčko dobíhá 
k nrofilu v obou sousedícíc h místnostech. 
Noooiení no okno výškv 1,8m 
Noooiení no okno vvškv 2,7m 
Zabezpečení parapetů proti poškození během demontáže o 
montáže sklo včetně ieiich nřínodného očištění 
Uklid: očištění skel (z vnitřku i vnějšku ) , očištění al. povrchů okenních 
rámů o křídel 
Příplatek za demontáž/ montáž horní řady skel v přízemí - montážní 
nomůcko /lešeníl u oken vvškv 2 7 m 
Ostatní náklady no nutné práce, materiály o dopravu materiálu 
neobsažené v ostatních položkách (např. opravo některých 

těsnících EPDM profilů , zaměření skel, dokumentace skutečného 
MAverlení AnAr< I 

Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Celková cena s DPH 

kpl = kompletní celá položka jako paušální cena 

Pfi vyplilovánf výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

42 ks 140 5 880,00 

50 bm 110 5 500,00 

42 ks 450 18 900,00 

·, XXX 

42 ks 30 1 260,00 

42 ks 140 5 880,00 

42 ks 140 5 880,00 

42 ks 140 5 880,00 

42 ks 80 3 360,00 

42 ks 450 18 900,00 

42 ks 450 18 900,00 

22 ks 450 9 900,00 
6 ks 750 4 500,00 

1,0 kpl 3000 3 000,00 

1,0 kpl 3000 3000,00 

1,0 kpl 4 500 4 500,00 

1,0 kpl 35000 35 000,00 

780 830,00 Kč 

163 974,30 Kč 

944 804,30 Kč 

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj . technické zprávy a všech výkresů, včetně specifikací materiálů : 

2) Uvedené obchodní názvy výrobků (skla) jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i jiných výrobků stejných nebo lepších 
vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za správnost náhrady- splněni všech parametrů. 
3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré úkony a náklady na ně - dopravu, 
výrobu skel, zabezpečeni dopravní cesty v objetu (např. výtah) proti poškozeni, demontáž a montáž skel, úklid a ekologickou likvidaci odpadů- potřebné pro 
kompletní dokončeni. Součástí díla je i předání dokladové části k nově osazeným sklům, resp. vyměněným těsnícím profilům. 

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé nově 
osazené sklo bylo funkční. 
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ČT, Výměna prosklených výplní oken do ulice v přízem(-2. patře sekce A a C objektu OPC-2. etapa
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - VÝKAZ VÝMĚR (A1)

TPFs.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10
Datum: 28.3. 2024

06.2.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM
těsnících protilů v okně (42 oken š/v 1 ,02-1 ,15/0,9m)

42 ks 140 5 880,00

06.2.5
Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci
u oken š/v l,02-l,l5/0,9m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno = 4,0
bm

50 bm 110 5 500,00

06.2.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v
rastru š/v 1,02- 1,1 5/0, 9 m 42 ks 450 18 900,00

06.3 Zasklení O/S křídel se skrytým rámem š/v 1 ,08-1,15/1 ,8m

06.3.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů rámu okna a
rámu křídla v rastru š/v 1,08-1 ,15/1, 8m (42 oken) 42 ks 30 1 260,00

06.3.2
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějšího EPDM zasklívacího
profilu (vulkanizovaný rám) křídla (42 oken š/v 1 ,08-1 , 1 5/1 ,8m)

42 ks 140 5 880,00

06.3.3
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitrního EPDM zasklívacího
profilu křídla (42 oken š/v 1,08-1, 15/1, 8m)

42 ks 140 5 880,00

06.3.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM těsnícího
(vzduchotěsnost) profilu na křídle (42 oken š/v 1 ,08-1 , 1 5/1 ,8m)

42 ks 140 5 880,00

06.3.5
Očistění, konzervace povrchu, místní vyspravení těsnosti systémovým
tmelem, středního EPDM těsnícího profilu (vzduchotěsnost) v okenním
rámu s křídlem (42 oken š/v 1 ,08-1 ,15/1 ,8m)

42 ks 80 3 360,00

06.3.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt
okenního křídla v rastru š/v 1 .08-1 ,15/1 ,8m 42 ks 450 18 900,00

07 Seřízení kování O/S okenního křídla po osazení a utěsnění nového
izolačního skla 42 ks 450 18 900,00

08
Oprava SDK (zděného) napojení příčky na  zasklívací al. profil svislého
sloupku (oprava povrchu, zatmelení, malba š. 10 cm). Příčka dobíhá
k profilu v obou sousedících místnostech.

08.1 Napojení na okno výšky 1 ,8m 22 ks 450 9 900,00
08.2 Napojení na okno výšky 2,7m ks 750 4 500,00

09 Zabezpečení parapetů proti poškození během demontáže a
montáže skla, včetně ieiich případného očištění 1,0 kpl 3 000 3 000,00

10 Úklid: očištění skel (z vnitřku i vnějšku), očištění al. povrchů okenních
rámů a křídel 1,0 kpl 3 000 3 000,00

11 Příplatek za demontáž / montáž horní řady skel v přízemí - montážní
pomůcka (lešení) u oken výšky 2,7 m 1,0 kpl 4 500 4 500,00

12

Ostatní náklady na nutné práce, materiály a dopravu materiálu
neobsazené v ostatních položkách (např. oprava některých
těsnících EPDM profilů, zaměření skel, dokumentace skutečného
provedení, apod.).

1,0 kpl 35 000 35 000,00

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena s DPH

780 830,00 Kč

163 974,30 Kč

944 804,30 Kč

kpl = kompletní celá položka jako paušální cena

Př i vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy a všech výkresů, včetně specifikací materiálů;
2) Uvedené obchodní názvy výrobků (skla) Jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i jiných výrobků stejných nebo lepších
vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů.
3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré úkony a náklady na ně - dopravu,
výrobu skel, zabezpečení dopravní cesty v objetu (např. výtah) proti poškození, demontáž a montáž skel, úklid a ekologickou likvidaci odpadů- potřebné pro
kompletní dokončení. Součástí díla je i předání dokladové části k nově osazeným sklům, resp. vyměněným těsnícím profilům.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé nově
osazené sklo bylo funkční.
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TPF s.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10 
Dalum: 28.3. 2024 

ČT, Výměna prosklených výplni oken do ulice v přlzeml-2 , patře sekce A a C objektu OPC-2, etapa 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE· VÝKAZ VÝMĚR (C1) 

CENOVÁ N41\ÍDl<4. sounlc dnv„hní..,h nrnd rlnrléiv„1, n lu:;oh 

Stavba: ČT Praha Rozpočet 

Objekt: 
Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do ulice v přízemí• 2 . patře 

sekce A a C objektu OPC ČT 2.etapa - sekce C1 

ČÍSLO POLOŽKA MNOŽSTVÍ JEDNOTKA 
CENA za CENA CELKEM 
Jednotku (bez DPH) 

Kč Kč 

01 Demontáž stávajících izo lačních skel z interiéru v pevném zasklení ' ;; ·, XXX 
01. l Sklo v rastru š/v l,08/l,8m (ozn. lOP, 16P) 21 ks 300 6 300,00 

01.2 Sklo v rastru š/v l ,08/0,9m (ozn. 17P) 8 ks 250 2 000,00 

01.3 Sklo v rastru š/v l , l 5/l ,8m (ozn, l t P, 14P) 44 ks 300 13 200,00 

01.4 Sklo v rastru š/v l , l 5/0,9m (ozn. 15P) 6 ks 250 l 500,00 

01.5 Sklo v rastru š/ v l , l / 1,8m (ozn. 12P) 15 ks 300 4 500,00 

01.6 Sklo v rastru š/v l , l / 0,9m (ozn. 13P) 23 ks 250 5 750,00 

01.7 Sklo v rastru š/v l ,02/l ,8m (ozn. 18P) l ks 300 300,00 

01.8 Sklo v rastru š/v 1.02/0,9m (ozn. 19P) l ks 250 250,00 

Demontáž stávajících izolačních ske l v O/S křídle ' ·:,;, 
., 

?(X)( !'., 02 : ·'.· 

02.l Sklo v rastru š/v 1,08/1,Bm (ozn. lOK, 16K) 11 ks 300 3 300,00 

02.2 Sklo v rastru š/v l, 15/ 1,8m (ozn. 11 K. 14K) 22 ks 300 6 600,00 

02.3 Sklo v rastru š/v l , l /1 ,Bm (ozn. 12K) 8 ks 300 2 400,00 
Ekologická likvidace a odvoz demontovaných izolačních skel, všech ?~' ' " 11 ~ ;~:r\: .;'~ i ·~-: .. ... )~,,;~;~ /; \fJ:~-,:.'c~~ 

03 ostatních odpadů z demontáže i montáže, vče lně staveništní a ~JJ;{{ ~ l'. 1 ' t{• t . XXX ~' :· i : ·l I \', 

mimostaveništní doQravv •\h,·;'·-~-• :__,.2 .• ;. rx>:/~~~d-_\~-:~ 
03. l Sklo v rastru š/v l ,08-1, 15/ l ,Bm 122 ks 300 36 600,00 

03.2 Sklo v rastru š/v 1,08-1, l 5/0,9m 38 ks 150 5 700,00 

04 Demontáž a opětovná montáž vnitřních žaluzií 
•1' · .• _ ;1 ,.·•:,, "i XX-X..;. •. 

04. l Zaluzie v rastru š/ v l , l / 1,8m 84 ks 100 8 400,00 

04.2 Zaluzie v rastru š/v l , l /2,7m 38 ks 100 3 800,00 

' .. ,-'i, . -,~ •< '. 

05 
Výroba izolačních dvojskel dle popisu v Technické zprávě. včetně ,, 

XXX 
dopravy na stavbu a po budově do jednotlivých místností .• ., 

••. ' 
05.l 

Tepe lně izolační protisluneční dvojsklo v rastru š/v 1,08/l ,Bm pro 
24 ks 6 060 145 440,00 

loevné zasklení a do okenních křídel lozn, l OP IOKl 

05.2 
Tepelně izolační protisluneční dvojsklo v rastru š/v l , l 5/l ,8m pro 

60 ks 6 330 379 800,00 
loevné zasklení a do okenních křídel lozn. 11 P, 11 Kl 

05.3 
Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v l . l / l ,8m pro pevné 23 ks 4 990 114 770,00 
zasklení a do okenních kříde l lozn. 12P. 12Kl 

05.4 
Tepelně izolačn í re flexní dvojsklo v rastru š/v 1.02/1 ,8m pro pevné 

l ks 4 950 4 950,00 
zasklení lozn. 18PI 
Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v l, 15/l ,8m pro pevné 

6 ks 5 080 30 480,00 
zasklení a do okenních kříde l lozn. 14P l4KI 
Tepeln ě izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v l ,08/l ,8m pro pevné 

8 ks 4 960 39 680,00 
zasklení a do okenních křídel lozn. 16P l 6Kl 

05.5 
Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v 1.08/0,9m pro pevné 

8 ks 2 490 19 920,00 
zasklení lozn. l 7PI 

05.6 
Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/ v l , 15/0,9m pro pevné 

6 ks 2 560 15 360.00 
zasklení lozn. 15Pl 

05.7 
Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v 1, l /0,9m pro pevné 23 ks 2 500 57 500.00 
zasklení lozn. 13PI 

05.8 
Tepelně izolační re flexní dvojsklo v rastru š/v 1,02/0,9m pro pevné 

1 ks 2 410 2 410,00 
zasklení lozn. 19Pl 
Kompletní montáž novych izo lačních dvojskel v pevném zasklení a v ' .-; 1, 

·<. ' 0/S křídlech dle popisu v Technické zprávě, včetně všech 
06 montážních materiálů (tmely a lepidla, podložky pod skla, č is tící a . 1 XXX 

konzervačn í prostředky, těsnící profily, čiš tění okenních a zasklívacích 
·,· 

ln i nrr,fih.,l . ,, 
06. l Pevné zasklení oken š/v 1,02- l, 15/ 1,8m ... , XXX 

06.1.1 
Vyčištění zasklívacích d rážek a odvodňovacích otvorů pevného 

81 ks 30 2 430,00 
zasklení okna v rastru š/v 1,02-1, 15/1 8m 176 oken) 

06.1.2 
Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v 1,02- 1, l 5/l ,8m 

162 ks 30 4 860,00 
1184 oken\ 

06.l.3 
Doplně ní těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky v rámovém 

8 1 bm 120 9 720,00 
lorofilu okna. lokno= cca l bm 
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 

06. l .4 vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM 81 ks 150 12 150,00 
těsnících orofilů v okně 176 oken š/ v 1,02-l ,15/l ,Bml 
Náhrada 30% vnějšíc h těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci 

06.l.5 u oken š/v 1,02-1, l 5/l,8m (předem odsouhlasený výkon). I okno= 5,8 141 bm 110 15 510,00 
bm 

06. l .6 
Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v 

81 ks 450 36 450,00 
rastru šlv l 02-1 15/1 8m 
Uprava vnějších EPDM zasklívacích profilů pevného zasklení po 

06. l.7 osazení skel - místní narovnání vnějšího ohnutého "praporku" těsnění l kpl 10000 10000,00 
tnří vvužití lezecké technikv 

06.2 Pevné zasklení oken š/v 1,02-1, 15/0, 9m XXX 

06.2.1 
Vyč ištění zasklívacích d rážek a odvodňovacích otvorů pěvného 

38 ks 30 l 140.00 
zasklení okna v rastru š[v l ,0L0,9m {38 oken) 
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ČT, Výměna prosklených výplní oken do ulice v přízemí-2.patfe sekce A a C objektu OPC-2. etapa
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - VÝKAZ VÝMĚR (C1)

TPF s.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10
Datum: 28.3. 2024

CENOVÁ NABÍDKA - soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba : ČT Praha

Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do ulice v přízemí
Ob í ekt : sekce A a C objektu OPC ČT_2.etapa - sekce C1

2. patře
Rozpočet:

ČÍSLO POLOŽKA MNOŽSTVÍ JEDNOTKA CENA za
jednotku

CENA CELKEM
(bez DPH)

Kč Kč

01 Demontáž stávajících izolačních skel z interiéru v pevném zasklení W?

01.1 Sklo v rastru š/v l ,08 / l ,8m (ozn. 10P, 16P) 21 ks 300 6 300,00
01.2 Sklo v rastru š/v l,08/0,9m (ozn. 17P) 8 ks 250 2 000,00
01.3 Sklo v rastru š/v 1 , 1 5/1  ,8m (ozn. I IP ,  1 4P) 44 ks 300 13 200,00
01.4 Sklo v rastru š/v 1,15/0,9m (ozn. 15P) 6 ks 250 1 500,00
01.5 Sklo v rastru š/v 1 , 1 / 1 ,8m (ozn . 1 2P) 15 ks 300 4 500,00
01.6 Sklo v rastru š/v 1 ,1 /0,9m (ozn. 13P) 23 ks 250 5 750,00
01.7 Sklo v rastru š/v l ,02 / l ,8m (ozn. 18P) 1 ks 300 300,00
01.8 Sklo v rastru š/v 1,02/0,9m (ozn. 19P) 1 ks 250 250,00

02 Demontáž stávajících izolačních skel v O/S křídle XXX

02.1 Sklo v rastru š/v l ,08 / l ,8m (ozn. 10K, 16K) 11 ks 300 3 300,00
02.2 Sklo v rastru š/v l ,15 / l ,8m (ozn. 1 1K, 14K) 22 ks 300 6 600,00
02.3 Sklo v rastru š/v l , l / l , 8m  (ozn. 12K) 8 ks 300 2 400,00

03
Ekologická likvidace a odvoz demontovaných izolačních skel, všech
ostatních odpadů z demontáže i montáže, včetně  staveništní a
mimostaveništní dopraw li

300

...

03.1 Sklo v rastru š/v 1 ,08- 1 , 1 5 /  1 ,8m 122 ks 36 600,00
03.2 Sklo v rastru š/v 1 ,08-1 , 1 5/0, 9m 38 ks 150 5 700,00
04 Demontáž a opětovná montáž vnitřních žaluzií xxx

04.1 Žaluzie v rastru š/v 1 ,1 / 1 ,8m 84 ks 100 8 400,00
04.2 Žaluzie v rastru š/v 1 , 1 /2,7m 38 ks 100 3 800,00

05 Výroba izolačních dvojskel dle popisu v Technické zprávě, včetně
dopravy na stavbu a po budově do jednotlivých místností

XXX

05.1 Tepelně izolační protisluneční dvojsklo v rastru š/v 1 ,08/1 ,8m pro
pevné zasklení a do okenních křídel (ozn. 10P, 1 OK)

24 ks 6 060 145 440,00

05.2 Tepelně izolační protisluneční dvojsklo v rastru š/v 1,15/1 ,8m pro
pevné zasklení a do okenních křídel (ozn. HP ,  1 1 K)

60 ks 6330 379 800,00

05.3 Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v 1 ,1/1 ,8m pro pevné
zasklení a do okenních křídel (ozn. 12P, 12K)

23 ks 4 990 114 770,00

05.4 Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v 1 ,02/1 ,8m pro pevné
zasklení (ozn. 1 8P)

1 ks 4 950 4 950,00

Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v l ,15 / l ,8m pro pevné
zasklení a do okenních křídel (ozn. 14P, 14K)

6 ks 5 080 30 480,00

Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v 1 ,08/1 ,8m pro pevné
zasklení a do okenních křídel (ozn. 1 6P, 1 6K)

8 ks 4 960 39 680,00

05.5 Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v 1 ,08/0, 9m  pro pevné
zasklení (ozn. 17P)

8 ks 2 490 19 920,00

05.6 Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v 1,1 5/0, 9m pro pevné
zasklení (ozn. 15P)

6 ks 2 560 15 360,00

05.7 Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v 1 , l /0 ,9m pro pevné
zasklení (ozn. 1 3P|

23 ks 2 500 57 500,00

05.8 Tepelně izolační reflexní dvojsklo v rastru š/v 1 ,02/0,9m pro pevné
zasklení (ozn. 19P)

1 ks 2410 2 410,00

06

Kompletní montáž nových izolačních dvojskel v pevném zasklení a v
O/S křídlech dle popisu v Technické zprávě, včetně všech
montážních materiálů (tmely a lepidla, podložky pod skla, čistící a
konzervační prostředky, těsnící profily, čištění okenních a zasklívacích
al. nrafilůl B 

' 
í

i 
jW

Li
 _ 

A-
 !

•

P c ••
XXX

06.1 Pevné zasklení oken š/v 1,02-1,1 5/1,  8m . i ’ . - výýAAA

06.1.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného
zasklení okna v rastru š/v 1 , 02-1, 1 5/1,  8m (76 oken)

81 ks 30 2 430,00

06.1.2 Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v 1,02-1 ,1 5/1 ,8m
(84 oken)

162 ks 30 4 860,00

06.1.3
Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky v rámovém
profilu okna, lokno  = cca 1 bm

81 bm 120 9 720,00

06.1.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM
těsnících profilů v okně (76 oken š/v l ,02-l,15/l ,8m)

81 ks 150 12 150,00

06.1.5
Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci
u oken š/v 1,02-1, 15/1, 8m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno = 5,8
bm

141 bm 110 15 510,00

06.1.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v
rastru š/v 1 ,02- 1 , 1 5/ 1 ,8m

81 ks 450 36 450,00

06.1.7
Úprava vnějších EPDM zasklívacích profilů pevného zasklení po
osazení skel - místní narovnání vnějšího ohnutého "praporku" těsnění
při wužití lezecké techniky

1 kpl 10 000 10 000,00

06.2 Pevné zasklení oken š/v 1 ,02- 1 , 1 5/0, 9m ... . . XXX

06,2.1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů pevného
zasklení okna v rastru š/v 1,0/0,9m (38 oken)

38 ks 30 1 140,00
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TPF s.r.o., Krymská 121273, 101 00 Praha 10 
Datum: 28.3. 2024 

ČT, Výměna prosklených výplni oken do u Ilce v přlzeml-2.patře sekce A a C objektu OPC-2. etapa 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY A VÝB~R ZHOTOVITELE -VÝKAZ VÝM~R (C1) 

06.2.2 
Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v 1,0/0,9m (89 
oken! 

06.2.3 
Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky v rámovém 
profilu okna . lokno= 1 bm 

Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
06.2.4 vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitřních EPDM 

těsnících profilů v okně (38 oken š/v 1,02-1, I 5/0,9m) 

Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci 
06.2.5 u oken š/v 1,02-1 , 15/0, 9m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno = 4,0 

bm 

06.2.6 
Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v 
rastru š/v 1 02-1, 15/0,9m 

06.3 Zasklení O/S křídel se skrvtvm rámem š/v 1.08-1. 15/1.8m 

06.3.1 
Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů rámu okna a 
rámu křídla v rastru š/v 1,08-1 15/1 Bm (41 oken! 

Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
06.3.2 vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějšího EPDM zasklívacího 

profilu (vulkanizovaný rám) křídla (41 oken š/v 1,08-1 , 15/1,Bm} 

Demontáž. očistění. konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
06.3.3 vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM zasklívacího 

lorofilu křídla /41 oken š/v 1 08-1 15/1 8ml 

Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní 
06.3.4 vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM těsnícího 

(vzduchotěsnost} profilu na křídle (41 oken š/v 1,08-1, 15/1,8m) 

Očistění. konzervace povrchu, místní vyspravení těsnosti systémovým 
06.3.5 tmelem, středního EPDM těsnícího profilu (vzduchotěsnost} v okenním 

rámu s křídlem (41 oken š/v 1,08-1, 15/1,Bm} 

06.3.6 
Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt 
okenního křídla v rastru š/v 1 08-1 15/1 Bm 

07 
Seřízení kování O/S okenního křídla po osazení a utěsnění nového 
izolačního skla 
Oprava SDK (zděného} napojení příčky na zasklívací al. profil svislého 

08 sloupku (oprava povrchu, zatmelení, malba š. 10 cm}. Příčka dobíhá 
k Profilu v obou sousedících místnostech. 

08,1 NaPoiení na okno wškv 1,8m 
08.2 Napojení na okno výšky 2,7m 

09 
Zabezpečení parapetů proti poškození během demontáže a 
montáže skla včetně ieiich nřípadného očištění 

10 
Uklid: očištění skel (z vnitřku i vnějšku), očištění al. povrchů okenních 
rámů a křídel 

11 
Příplatek za demontáž/ montáž horní řady skel v přízemí- montážní 
loomůcka tlešeníl u oken wškv 2 7 m 
Ostatní náklady na nutné práce, materiály a dopravu materiálu 

12 
neobsažené v ostatních položkách (např. oprava některých 
těsnících EPDM profilů, zaměření skel. dokumentace skutečného 
nrovedení aPod.l 

Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Celková cena s DPH 

kpl = kompletní celá položka jako paušální cena 

Pr! vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

76 ks 30 2 280,00 

38 bm 120 4 560,00 

38 ks 140 5 320,00 

46 bm 110 5 060,00 

38 ks 450 17 100,00 

, .. , . ·!' ·--o XXX ,,,., .. 

41 ks 30 1 230,00 

41 ks 140 5 740,00 

41 ks 140 5 740,00 

41 ks 140 5 740,00 

41 ks 80 3 280,00 

41 ks 450 18 450,00 

41 ks 450 18 450,00 

, ď·Jt;(f';, :',, 
',; \ 

''1/~"jf' .. ".I• ':i.".xx~/; . 
: : ' ·. •,:.·rj_:'.'•';r. ·' 

26 ks 450 11 700,00 
10 ks 750 7 500,00 

1,0 kpl 3 000 3 000,00 

1,0 kpl 3 000 3 000,00 

1,0 kpl 4 500 4 500,00 

1,0 kpl 35 000 35 000,00 

1 160 820,00 Kč 

243 772,20 Kč 

1 404 592,20 Kč 

1) Při zpracování nabídky je nulné využit všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy a všech výkresů, včetně specifikací materiálů. 
2) Uvedené obchodní názvy výrobků (skla) jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i jiných výrobků stejných nebo lepších 
vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za správnost náhrady- splněni všech parametrů . 

3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré úkony a náklady na ně - dopravu, 
výrobu skel, zabezpečení dopravní cesty v objetu (např. výtah) proti poškozeni, demontáž a montáž skel, úklid a ekologickou likvidaci odpadů- potřebné pro 
kompletní dokončení. Součástí díla je i předání dokladové části k nově osazeným sklům, resp. vyměněným těsnícím profilům . 

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé nově 
osazené sklo bylo funkční. 
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ČT, Výměna prosklených výplní oken do ulice v přlzemf-2. patře sekce A a C objektu OPC-2. etapa
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE - VÝKAZ VÝMĚR (C1)

TPFs.r.o„ Krymská 12/273, 101 00 Praha 10
Datum: 28.3. 2024

06.2.2 Výměna podložek z tvrdého dřeva pod skla oken š/v l,O/O,9m (89
oken) 76 ks 30 2 280,00

06.2.3 Doplnění těsnícího profilu do spodní vodorovné drážky v rámovém
profilu okna, lokno = 1 bm 38 bm 120 4 560,00

06.2.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějších a vnitrních EPDM
těsnících profilů v okně (38 oken š/v 1,02-l,15/0,9m)

38 ks 140 5 320,00

06.2.5
Náhrada 30% vnějších těsnících profilů v závislosti na jejich degradaci
u oken š/v 1,02-1,1 5/0, 9m (předem odsouhlasený výkon). 1 okno = 4,0
bm

46 bm 110 5 060,00

06.2.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt okna v
rastru š/v 1 ,02- 1 , 1 5/0, 9m 38 ks 450 17 100,00

06.3 Zasklení O/S křídel se skrytým rámem š/v 1,08-1,1 5/1, 8m XXX

06.3. 1 Vyčištění zasklívacích drážek a odvodňovacích otvorů rámu okna a
rámu křídla v rastru š/v 1 , 08-1, 1 5/1, 8m (41 oken) 41 ks 30 1 230,00

06.3.2
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnějšího EPDM zasklívacího
profilu (vulkanizovaný rám) křídla (41 oken š/v 1,08-1,15/1 ,8m)

41 ks 140 5 740,00

06.3.3
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM zasklívacího
profilu křídla (41 oken š/v 1 ,08-1 ,15/1 ,8m)

41 ks 140 5 740,00

06.3.4
Demontáž, očistění, konzervace povrchu, opětovná montáž, místní
vyspravení těsnosti systémovým tmelem, vnitřního EPDM těsnícího
(vzduchotěsnost) profilu na křídle (41 oken š/v 1,08-1, 15/1 ,8m)

41 ks 140 5 740,00

06.3.5
Očistění, konzervace povrchu, místní vyspravení těsnosti systémovým
tmelem, středního EPDM těsnícího profilu (vzduchotěsnost) v okenním
rámu s křídlem (41 oken š/v 1,08-1, 15/1, 8m)

41 ks 80 3 280,00

06.3.6 Osazení nového skla, vyklínování, osazení zasklívacích al. lišt
okenního křídla v rastru š/v 1,08-1, 15/l,8m 41 ks 450 18 450,00

07 Seřízení kování O/S okenního křídla po osazení a utěsnění nového
izolačního skla 41 ks 450 18 450,00

08
Oprava SDK (zděného) napojení příčky na zasklívací al. profil svislého
sloupku (oprava povrchu, zatmelení, malba š. 10 cm). Příčka dobíhá
k profilu v obou sousedících místnostech.

WS

08.1 Napojení na okno výšky 1 ,8m 26 ks 450 1 1 700,00
08.2 Napojení na okno výšky 2,7m 10 ks 750 7 500,00

09 Zabezpečení parapetů proti poškození během demontáže a
montáže skla, včetně ieiich případného očištění 1,0 kpl 3 000 3 000,00

10 Úklid: očištění skel (z vnitřku i vnějšku), očištění al. povrchů okenních
rámů a křídel 1,0 kpl 3 000 3 000,00

11 Příplatek za demontáž / montáž horní řady skel v přízemí - montážní
pomůcka (lešení) u oken výšky 2,7 m 1,0 kpl 4 500 4 500,00

12

Ostatní náklady na nutné práce, materiály a dopravu materiálu
neobsažené v ostatních položkách (např. oprava některých
těsnících EPDM profilů, zaměření skel, dokumentace skutečného
provedení, apod.l.

1,0 kpl 35 000 35 000,00

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena s DPH

1 160 820,00 KČ

243 772,20 Kč

1 404 592,20 Kč

kpl = kompletní celá položka jako paušální cena

Př i vyplňování výkazu výměr j e  nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy a všech výkresů, včetně specifikací materiálů.
2) Uvedené obchodní názvy výrobků (skla) jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i jiných výrobků stejných nebo lepších
vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů.
3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré úkony a náklady na ně  - dopravu,
výrobu skel, zabezpečení dopravní cesty v objetu (např. výtah) proti poškození, demontáž a montáž skel, úklid a ekologickou likvidaci odpadů- potřebné pro
kompletní dokončení. Součástí díla je i předání dokladové části k nově osazeným sklům, resp. vyměněným těsnícím profilům.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisej ícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé nově
osazené sklo bylo funkční.
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