
Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

Smlouva o dílo SOO186I2024 na realizaci akce „Revitalizace zeleně uI. Kozinova p.č.

913 v Ostravě - Třebovicích“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

Příjemce:

Statutární město Ostrava, městský obvod Třebovice

na adrese:

zastoupen:

5. května 5027/1 , 722 00 Ostrava — Třebovice

Jiřím Volným, starostou

 

Bankovní spojení:

Císlo učtu:

IS DS:

Česká spořitelna as.

27—1651079319/0800

wu8bzk6

 

dále jen objednatel

 

 

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava — Zábřeh

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem

vc vcccch ccchhhchy'ch _

IČQ: 25816977

DIC: CZ25816977

Bankovní spoj ení: Komerční banka, as.

Císlo účtu: 43—9153850277/0100

IS DS: iznru9q

dále jen zhotovitel

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

2. Uzavření této smlouvy není považováno za zadání veřejné zakázky vsouladu sust. § 11 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, V platném znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy, a osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto

úkonu oprávněny. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je

a) realizace prací specifikovaných V projektové dokumentaci vypracované ve verzi č. 05/2024

pro akci „Revitalizace zeleně ul. Kozinova p.č. 913

V Ostravě — Třebovicích“

b) tříletá rozvojová záruční péče V rozsahu stanoveném v textové části výše uvedené projektové

dokumentace.

2. Učelem uzavření této smlouvy je realizace prací, které budou směřovat k revitalizaci zeleně v uvedeném

území.

čl. III.

Rozsah dila

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek uvedených v této smlouvě realizovat akci „Revitalizace zeleně ul.

Kozinova .č. 913 V Ostravě — Třebovicích“ dle projektové dokumentace vypracované ve verzi č. 05/2024

_ včetně následné rozvojové péči po dobu tří let.

2. Rozsah rozvo'ové záruční éče o rostlin o dobu tří let je uveden v textové části projektové dokumentace

vypracované *
3. Zhotovitel se zavazuje sjednaný předmět smlouvy zajistit na své náklady a na svou odpovědnost.

čl. IV.

Misto plnění

Místem plnění je městský obvod Třebovice, konkrétně pozemek p.č. 913 v k.ú. Třebovice ve Slezsku.

čl. V.

Cena díla

]. Cena díla byla stanovena dle cenové nabídky zhotovitele a to v max. výši 5 141 241,85 Kč bez DPH

(6 220 902,64 Kč včetně DPH).

Cena díla se sestává z ceny:

. Realizace projektu — 4 679 850,85 Kč bez DPH (5 662 619,53 Kč včetně DPH)
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

. Rozvojová péče v prvních třech letech po realizaci — 461 391,00 Kč bez DPH (558 283,11 Kč včetně

DPH), tj. každý rok V částce 153 797,00 Kč bez DPH (186 094,37 Kč včetně DPH).

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení

celého díla V rozsahu čl. III. této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné plnění předmětu smlouvy.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které V této smlouvě uvedeny nej sou a zhotovitel, jakožto odborník,

o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena V souladu s platnými právními

předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. 0 této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil se stavem pozemků a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že na pozdější námitky na vzniklé překážky při realizaci díla, které by mněly vliv

na navýšení ceny, nebude brán zřetel.

čl. VI.

Termín plnění

Termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven pro

- Realizaci projektu V obdobi od 1.7.2024 do 30.1 1.2024

- Následnou rozvojovou péči 1. rok po výsadbě V období od 1.12.2024 do 30.11.2025

- Následnou rozvojovou péči 2. rok po výsadbě V období od 1.12.2025 do 30.11.2026

- Následnou rozvojovou péči 3. rok po výsadbě V obdobi od 1.12.2026 do 30.11.2027

Termín zahájení následné rozvojové péče může být změněn s ohledem na ukončení realizace akce. Termín

zahájení následné péče se datuje ode dne předání zhotoveného díla objednateli.

čl. V||.

Platební podmínky

1.

2.

Zálohy nej sou sjednány.

Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla nebo jeho části. Dílo nebo jeho část je provedena,

je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel vystaví fakturu za dílo nebo jeho části na základě písemně

odsouhlaseného soupisu prací. Objednatel není oprávněn převzít dílo s vadami. Cenu díla v této části

zhotovitel vyúčtuje fakturou — daňovým dokladem (dále jen „faktura“), se splatností 15 dnů ode dne

jejího doručení objednateli a bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ajejíž nedílnou přílohou bude

soupis prací potvrzený objednatelem a V případě poslední faktury za realizaci díla mimo následnou péči

protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oběma smluvními stranami.
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Městský obvod Třebovice

10.

11.

12.

Právo na zaplacení ceny díla V části následné péče 1., 2. a 3. rok po výsadbě vzniká zhotoviteli postupně,

na konci každého kalendářního roku poskytované péče, na základě odsouhlaseného zjišťovacího

protokolu, který bude nedílnou přílohou faktury, splatné do 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila a kontaktního telefonu,

h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru, který případ likviduje.

Po předání díla V části realizace projektu bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel daňový doklad dle

zákona o DPH a objednatel ji zaplati do 15 dnů po jej ím doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti

platí pro druhou smluvní stranu, i pro objednatele, při placení jiných plateb (úroků z prodlení, smluvní

pokuty, náhrady škody apod.).

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtúje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo zasláním do DS wu8bzk6

uvedené vúvodu smlouvy. Faktury za realizaci projektu (bez následné rozvojové péče) budou

předloženy objednateli k úhradě platby nejpozději v termínu do 10 dnů následujících po předání díla.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest přímo

na příslušný účet příslušného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli, je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Součástí smlouvy je Cenová nabídka OMLZ — což je položkový rozpočet díla (příloha č. 1 této smlouvy).

Položkový rozpočet je závazný, zaručuje se jeho úplnost aje součástí nabídky zhotovitele.

Ke změně ceny dle čl. V. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo V případě, že dojde ke změně zákonných

předpisů týkajících se předmětu díla.

. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku

objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných

znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen

předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného

I"' J'--"
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14.

15.

16.

jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného

ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V předmětu díla v jeho ceně zahrnuty.

Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím

prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.

V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené

práce uhrazeny, musí být odsouhlaseny objednatelem a musí být uzavřen platný dodatek k této smlouvě

o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné

dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu zhotovitele.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývoj em cen vstupních nákladů, ato až do ukončení

díla.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

čl. VIII.

Provádění díla

10.

11.

Termín zahájení realizace díla je stanoven na 1.7.2024 a termín ukončení realizace díla

včetně následné péče na 30.11.2027.

Práce pro objednatele provádí zhotovitel na svůj náklad a riziko.

Zhotovitel odpovídá plně za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v souvislosti s prováděním prací.

Zavazuje se také dodržovat hygienické předpisy, předpisy a návody na používání strojů, nářadí

a zařízení.

Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci. Objednatel může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a požární

předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele. Pokud porušením těchto

předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

Objednatel není povinen pro účely výkonu práce ve správním obvodu městského obvodu Třebovice

zajistit zhotoviteli skladovací prostory.

Zhotovitel neprodleně provede samostatně práce k odstranění nebezpečí ohrožení života či zdraví osob

nebo vzniku škody, vznikne—li toto nebezpečí v zeleni, včetně její vybavenosti ve vlastnictví či správě

objednatele. O provedených nezbytných opatřeních a provedených pracích informuje objednatele bez

zbytečného odkladu. Objednatel pak určí další postup prací.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající

se stavby.

Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních

komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního

dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu realizace díla a uvedení do původního stavu.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení zvláštního užívání místní komunikace u silničního správního

úřadu.

12. Zhotovitel je povinen provedené práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dila nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků

havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení

předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je

zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace á otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se dle potřeby budou konat kontrolní dny, minimálně však

1 x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje zhotovitel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit

se pověření zástupci obou smluvních stran,

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele (možno e-mailem) nejméně 2 pracovní

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat

v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i případné správce podzemních vedení a inženýrských sítí

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

ve stavebním deníku.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje do 1 sady projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou

dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí díla.

Po ukončení prácí budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního

stavu včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání

pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům, budou předány zástupci objednatele.

čl. IX.

Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté

práv a závazků třetích osob.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla

obj ednatelem. Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu
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V prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, Zhotovitel

vypracuje pracovní postup zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance

při provádění díla, včetně opatření.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Realizační deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést realizační deník (dále jen „deník“) pro práce spojené

s revitalizací zeleně. Do tohoto deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, odchylky od dokumentace uvedené

v čl. II. odst. 1. této smlouvy.

2. Deník bude k dispozici v místě realizace díla a bude obsahovat:

a) základní list, ve kterém se uvádí: název a sídlo objednatele, název projektu, vč. jeho identifikace

a změny těchto údajů;

b) přehled smluv včetně dodatků a změn,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se plnění díla;

d) seznam dokumentace díla, jejích změn a doplnění.

3. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

4. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat zodpovědná osoba za plnění díla (jeho zástupce) V den,

kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních

záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí—li objednatel s obsahem

těchto záznamů, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení

záznamu — jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat a k zápisům připojovat své

stanovisko.

7. Nesouhlasí-li zodpovědná osoba za plnění díla se záznamem osob, uvedených V předchozím bodě tohoto

článku, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření — jinak se má za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

čl. XI.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci.
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Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s revitalizací zeleně, podle schválených technologických postupů stanovených platnými

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, V souladu se současným standardem

u používaných technologií a postupů pro tento typ akce tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení

kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné

vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které V době realizace díla budou V souladu s platnými

českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby

musí být předem odsouhlasený vykonavatelem inženýrsko—investorské činnosti a obj ednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a sadbového materiálu bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

čl. XII.

Předání díla

].

2.

4.

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném V čl. VI.

Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem (e-mail, zápis do realizačního deníku).

Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady:

a) dokumentaci skutečného provedení díla (l paré) se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem.

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů

o) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

d) případné atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

e) poklady o odstranění odpadů vzniklých při činnosti v souladu s platnou legislativou,

Í) realizační deník,

g) CD fotodokumentace průběhu stavby

0 předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

Í) datum ukončení záruky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

1) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí

být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést
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V zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu

o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí.

Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny,

jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které

se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu sjednané záruky.

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném

rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek kpředmětnému zápisu o odevzdání

a převzetí dokončeného díla, V němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, ato v souladu s postupem uvedeným V odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán krozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu

je pro obě smluvní strany závazné,

Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni V realizačním

deníku.

č|. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

].

2.

U.)

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků

uvedených V předávacím protokole. Záruční doba je dána délkou následné péče, tj. 3 roky po realizaci.

Po uplynutí záruky musí být rostliny v záhonu plně zakořeněny a zapojeny, aby byly schopny konkurovat

plevelům.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako na realizované dílo.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku jako na realizované dílo.

čl. XIV.

Odpovědnost za škodu

] . Zhotovitel odpovídá plně za škody jím způsobené, jakož i třetím osobám V souvislosti splněním
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předmětu díla, s výkonem prováděných prací nebo porušením povinnosti dle této smlouvy a zavazuje

se ji objednateli nahradit. Uhrazení a odstranění následku škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit

případné sankce udělené objednateli V souvislosti s údržbou zeleně.

Zhotovitel se zavazuje k řádnému, odbornému a kvalitnímu provedení díla — činnosti a nese odpovědnost

zato, že dílo bude provedeno dle pokynů objednatele.

3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

čl. XV.

Pojištění díla

] . Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně možných škod

zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit

objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy (včetně všech příslušných pojistných

podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu,

kterou může svou činností nebo nečinnosti způsobit V souvislosti s plněním předmětu této smlouvy

objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná

smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného a musí být

uzavřena spojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České

republiky. Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění

odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit V souvislosti s prováděním díla objednateli

či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské společnosti ve výši odpovídající pojistné

částce 6 220 903,00 Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí zhotovitele

max. 10%.

2. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, případně pojištění, bude udržováno V platnosti a účinnosti

po celou dobu trvání této smlouvy.

3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně díla.

čl. XVI.

Smluvní pokuty a úroky z prodleni

l . Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení se zahájením realizace díla. Termín zahájení díla je stanoven v čl. VIII. odst. 1.

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s odstraněním vad díla. Nárok na náhradu škody objednatele tímto není dotčen.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s dokončením díla.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, jé objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané V deniku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.
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10.

11.

12.

V případě nesplnění povinnosti vést realizační denik V souladu s touto smlouvou a vyhláškou

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 3000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými,

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele

a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení

řádné kontroly.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

V případě, že bude zjištěno, že realizační deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou

přístupné V pracovni době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši

3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinnosti zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý

zjištěný případ.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,

zda a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1 . Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdější předpisů:

O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Třebovice usnesením č, 497/39 ze dne

26.6.2024.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. V. odst. 7 této smlouvy) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
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7. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jej ím prokazatelným původcem.

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

9. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

10. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly

o celém jejim obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejím uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.

Příloha: Cenová nabídka OMLZ

V Ostravě dne V Ostravě dne In Digitálně

g ' podepsal Ing.

Digitálně podepsal VI a dim íršlštdulrrg'lr BlahUta

Jiří VOIn 'JiříVolný '

Datum: 2024.06.27 B | a h Ut a 2024-06-28

11:21 :02 +02'00' 07:21 :41 +02'OO'

Jiří Volný Ing. Vladimír Blahuta

starosta jednatel
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