
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNICKÁ ZLÍN
Se sídlem:Broučkova 372, 760 01 Zlín 
IČO: 00226319
Zastoupena Mgr. Hynkem Steskou, ředitelem školy 
Bankovní účet 14634661/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
Neplátce DPH 
Tel.: 577 008 111 
Mobil
email: hvnek.steska@szszlin.cz
(dále také jen "objednatel")

a

Pavlacký s.r.o.
se sídlem Luhačovice, Družstevní 1012, PSČ 76326
zastoupená Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem
zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Durník, obchodní manažer
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20152 
Bankovn^pojení: ČSOB a.s., č. ú.: 212651147/0300 

I, e-mail pavlacky@volny.cz

(dále také jen "zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 224034

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce

„Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín“
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a 
nebezpečí, a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení 
stavebních prací, které souvisí s rekonstrukcí venkovního víceúčelové sportoviště 
Stavební práce zahrnují zejména:

- přípravu území,
- odvodňovací systém,
- podkladní vrstvy s použitím štěrkodrtí,
- umělé vodopropustné povrchy,
- zpevněné přístupové plochy,
- záchytné oplocení,
- sportovní vybavení,
- mobiliář,
- asfaltovou rovinku,
- oplocení areálu a
- drobné terénní úpravy.

Stavba zahrnuje níže uvedené objekty:
SO 01 Víceúčelové hřiště 
DSO 01.1 Přeložka plynovodu

- SO 02 Atletická rovinka a sektory 
SO 03 Asfaltová rovinka

- SO 04 Oplocení areálu
- SO 05 Veřejné osvětlení.

3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a dle podmínek uvedených v této 
smlouvě a jejích přílohách.

4. Předmět díla bude realizován podle projektové dokumentace zpracovanou 
společností PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o., nám. T.G. Masaryka 2433, 760 
01 Zlín, IČ. 17453267, a dle soupisu prací uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha 
č-1 této smlouvy). Dílo bude dále realizováno podle podmínek zadávacího řízení 
veřejné zakázky „Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín“.
o Specifikace součástí tvořících předmět díla:
Součástí předmětu plnění díla je zejména:
a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v Rekonstrukci 

sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín;
c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této 

veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a 
montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné 
zakázky;

d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o
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změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto 
osobou přímo účastník zadávacího řízení;

e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí 

staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a 
provozních hygienických požadavků;

g) povolení sjezdu a zvláštního užívání vč. dopr. značení vč. jeho projednám a
povolení; ,

h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během prováděni
předmětu veřejné zakázky;

i) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým 
úsekům stavby za účelem provádění díla a uvedení staveniště do původního stavu 
po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné
a trvalé skládky; ,

j) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v 
digitální formě na datovém nosiči, ve formátech .pdf i editovatelných formátech 
dwg, .doc, .xls. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována 

v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a prováděcími předpisy. 
Dodavatel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v 
průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, včetně razítka dodavatele. U výkresu obsahující 
změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání 
změny s osobou pověřenou zadavatelem a její souhlasné stanovisko. Takto 
opravenou a dodavatelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla předá zadavateli při předání a převzetí díla

k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 
konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;

l) zpracování geodetického zaměření skutečného provedení díla; bude provedeno a 
ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně
geometrického plánu 0

m) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolu, 
atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
(předmětu veřejné zakázky).

n) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ 
řešení vzájemných sporů (foto + video).

O Součástí předmětu plnění díla jsou rovněž následující činnostk
a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, 

kterou předá zadavateli na CD/DVD při předání díla/zhotovitel bude průběžně 
pořizovat fotodokumentaci postupu;

b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských síti,
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončeni 

díla,
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady poplatků a nájemného,
f) koordinační činnost na stavbě,
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g) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod.

h) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
bude dodavatel zajištovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu 
předán í a převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci 
a předá je zadavateli při předání a převzetí díla;

i) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět 
plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce;

j) vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace 
údržby, vše v českém jazyce;

k) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení;
l) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

zadavatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka 
dodavatele stavby;

5. Součásti předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení 
díla (článek II. této smlouvy) výslovně nespecifikované, které však s dílem souvisí a 
jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto 
činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase 
a obstarat vse, co je k provedení díla zapotřebí, v souladu s podklady pro provedení 
dila dle článku II. teto smlouvy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených 
organu ci osob. Zhotovitel je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
objednatele upozornit vhodným způsobem.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k zadávacímu řízení pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín" 
zahrnující:

- výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace včetně příloh,
- nabídku zhotovitele,
- projektovou _ dokumentaci zpracovanou společností PROJEKTOVÁNÍ 

SPORTOVIŠŤ s.r.o., nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ: 17453267 
(dále také jen „projektová dokumentace")
oceněný položkový rozpočet

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným 
položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel 
povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech
výrobku a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN 
případně EN.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny 
podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně, jako s ostatními přílohami zadávacího 
řízení, jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této 
smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Za správnost a úplnost 
předaných podkladů odpovídá objednatel.

Článek III.
Účel díla

Účelem díla je rekonstrukce venkovního víceúčelové sportoviště.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1 K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, nejpozději do 3 
dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště. Předpokládaný termín 
předání staveniště je červen 2024. O předání a převzetí staveniště bude pořízen 
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

2. Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady take 
zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení 
staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

3 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy nejpozději do 5 
dnů od předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací bude 
zapsán ve stavebním deníku.

4 Ukončení provádění díla: nejpozději do 3 měsíců od zahájení stavebních prací.
5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné 

součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s 
poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

6. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, 
vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu 
s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje 
možnost změny termínu provedení díla dle článku III. odst. 9. této smlouvy. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší 
moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.

7. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 6 této smlouvy, bude termín 
provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. této smlouvy) o dobu shodnou 
s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu 
provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné 
žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci 
objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň 
předpokládanou dobu trvání takové překážky.
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8. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit 
práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů 
nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky,

krátkodobého charakteru (pokud v jejich důsledku nelze z technologických 
důvodů provádět práce), námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel 
opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba 
plném, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. O době přerušení budou 
vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).

9. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 
VII. odst. 2. této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak.

10. Stavba bude realizována na pozemcích - p.č. 1645/3, p.č. 1645/33 a p.č. 1597, vše 
v k.ú. Příluky u Zlína. Místo plnění je blíže specifikováno v projektové dokumentaci

11. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle 
stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky které by 
zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti 
provedení díla dle této smlouvy.

Článek V.
Cena za dílo

1 Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného 
položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
Cena bez DPH: 
Sazba DPH: 
Výše DPH: 
Cena s DPH

8 955 928,58 Kč 
21 %

1 880 745,00 Kč 
10 836 673,58 Kč

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného 
výkazu výměr, který je součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této smlouvy do 
úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. 1

5. Cena za dílo uvedená v odst. 2 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a 
nelze ji překročit. K ceně za dílo bude připočteno DPH v zákonné výši. Cenu díla bude 
možné měnit pouze postupem dle čl. VII této smlouvy, a to následovně:
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 

cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí
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díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladu 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem formou víceprací provádět nad rámec množství nebo 
kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na 
vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pro 
práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu 
svyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil 
položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, 
bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. K základním 
nákladům víceprací dopočte zhotovitel následně přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro příslušnou 
část díla.

c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových 
předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena 
upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění.

6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu 
díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo 
vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného 
plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek VI.
Platební podmínky

1 Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně 
provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) 
s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněm 
pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou 
objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené 
soupisy skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající 
provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a 
dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) 
doručí zhotovitel objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného
plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem provedena do 90 % 
celkové ceny díla vč. DPH. Nárok na uhrazení 7% z celkové ceny díla vč. DPH 
zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících podmínek:
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a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací 
díla.

Konečný daňový doklad může zhotovitel vystavit po předání a převzetí celého díla dle 
cl. X. této smlouvy

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) 30 dnů 
ode dne jeho vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. Nárok na uhrazení zbývajících 3% z celkové ceny díla vč. DPH vzniká zhotoviteli 

po uplynutí záruční doby dle ČI. XIII. odst. 2 této smlouvy nebo nahrazením 
zadrzneho bankovní zárukou předloženou v souladu dle odst. 6 až 14 tohoto článku 
smlouvy, nejdříve po podepsání předávacího protokolu dle č. X. této smlouvy o dílo. 
Právo ze zádržného je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady týkající se díla v souladu s podmínkami této 
smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo jakékoliv třetí straně smluvní pokutu nebo 
ujmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek 
k němuž je podle této smlouvy povinen. Zádržné bude objednatelem uvolněno do tří 
(3) pracovních dnů po^ doručení výzvy zhotovitele k uvolnění zádržného, přičemž o 
uvolnění zádržného může požádat po nahrazení bankovní zárukou nebo po podpisu 
protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době a po 
úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy.

7. Zhotovitel může zádržné ve výši 3% z celkové ceny díla vč. DPH poskytnuté za 
účelem zajištění odstranění případných vad díla zhotovitelem v záruční době nahradit 
bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele, a to za odstranění vad díla v
záruční době (dále jen „Bankovní záruka") splňujících podmínky stanovené v této 
smlouvě.

8. gankovní záruka: Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná bankovní záruka ve prospěch objednatele jako oprávněného, 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 3% z ceny díla (v Kč bez DPH) 
dle čl. V odst. 2 této smlouvy, s tím, že Bankovní záruka musí být výslovně vystavena 
bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka 
je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka je poskytnuta za účelem zajištění odstranění případných vad díla 
zhotovitelem v záruční době.

9. Bankovní záruka musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tvto 
podmínky: 1
a) banka se v Bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 3% ceny díla (v Kč
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b) Bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelsi zarucm 
doby vztahující se kdílu stanovené v této smlouvě, a pokud k takovému dni 
nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstraněni poslední 
z těchto vad. Objednatel však umožňuje, aby Bankovní záruka byla vystavena na 
kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp.
obnovována; . .

c) právo z Bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy
zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady týkající se díla v soula u 
s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo jakékoliv třetí straně 
smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, 
nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

10. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu 
protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době a po 
úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve vsak tre i 
(3.) pracovní den po uplynutí poslední záruční doby v rámci díla podle teto Smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn využít prostředků ze zádržného nebo z Bankovní záruky ve 
výši která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, nesplněného závazku 
zhotovitele vůči objednateli v souvislosti se záruční dobou, odstraňováním vad díla, 
nákladů nezbytných k odstranění vad, jakýchkoliv újem způsobených P'nenim 
zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, zejména co se týče záruky nebo jakékoli 
částce, která dle výlučného uvážení objednatele důvodně odpovídá nahra e 
vadného plnění zhotovitele v průběhu záruční doby.

12 Před uplatněním plnění ze zádržného či Bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši plnění, které si zadrží nebo které bude objednatel od banky
požadovat.

13. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla Bankovní záruka měla být ukončena 
před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpám nejao 
Bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) kalendářních dnu před 
dnem ukončení Bankovní záruky, nebo nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnu 
od vyčerpání Bankovní záruky předat objednateli novou Bankovní záruku, 
vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemne prohlášeni 
banky o prodloužení účinnosti původně vystavené Bankovní záruky. Tato nova 
nebo prodloužená Bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho (1) 
roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na 
ní ustanovení tohoto odstavce.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze resit 
odsouhlaseným písemným zápisem („zápis o změně"), sepsaným mezi zhotovíte em 
a objednatelem. Takový zápis musí odsouhlasit a podepsat za zhotovitele Ing. Josef 
Durník, obchodní manažer, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
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Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1' n^ht0Vllel je P°vinen/ést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli 
nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat 
vsechny skutečnost1 rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na 
provedeni změn dle článku VII. odst. 1. této smlouvy a další údaje potřebné pro 
posouzeni ze strany orgánů státní správy.

2 °bh?-írany-Se dohodly' že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené 
vyhláškou c. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat

3 poddodaevatelůdPOVÍdá ** bezpečnost práce svVch Pracovníků a pracovníků

4. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na

5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem a písemně objednateli oznámit
nfnkf.á M ,P/ÍP- jeh° zástupce- v případě požadavku objednatele na
p okázán1 technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení ie
zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci 
prokazoval. Nem - li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo 
vzmknou-li v průběhů realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí

n3hda ! Vylí°n?.íf * č!nnost’je možné & nahradit pouze osobou s minimálně 
stejnou technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato
změna muže byt provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Článek IX.
Kontroly díla

1. Objednatel spolecne s technickým dozorem stavebníka bude na stavbě organizovat 
kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením 
stavby zavazuje zúčastnit. Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby 
spolupracovat s technickým dozorem stavebníka, a pokud bude ustanoven autorský 
dozor projektanta, tak i s touto osobou

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením 
pnzvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být
PnknH0^6^6?0 ?U,d?U nePřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. 
Pokud se objednatel ci technický dozor investora nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na

10



náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že 
práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným 
vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. Objednáte je 
povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technicky dozor 
stavebníka, případně také autorský dozor projektanta.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebraní uzivam 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, yo 
drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstraněni.

6. Dílo s jinými vadami, než jsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku smlouvy, objednatel 
nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají sva
tvrzení.

7. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
• předávací protokol
• stavební deník
• dokumentaci skutečného provedení stavby
• záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizi, 

atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
• popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem 
dle článku X odst 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vznikle třetím 
osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle 
článku X. odst. 3 této smlouvy.

3 Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude 
sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
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. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám alespoň ve výši 50% z celkové ceny díla (ceny bez DPH) se spoluúčastí ve 
vy®'°d[)0vldajlcl maximálně 3%. Zhotovitel předložil pojistnou smlouvu případně 
certifikát o pojištěni před podpisem této smlouvy. Pojištění bude uzavřeno 
zhotovitelem díla. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu v požadované 
minimální vysi a maximální připuštěné spoluúčasti v platnosti po celou dobu trvání 
teto smlouvy o dílo a záruční doby za celý předmět díla.

5. Zhotovitel musí m^t sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou 
vzniknout v prubehu provádění montážních nebo stavebních prací a které bude 
Platl?f„a uc'nne Po celou dobu Provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. 
Pojištěni z teto pojistné smlouvy se vztahuje zejména na škody na stavbě, konstrukci 
budovaného díla a na zařízení staveniště. Pojistná částka bude sjednána minimálně 
ve vysi ceny za dílo bez DPH dle této smlouvy o dílo. Pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

hotovitel předložil pojistnou smlouvu případně certifikát o pojištění před podpisem 
teto smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu v požadované 
minimální vysi v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy o dílo.

V pnpadě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. odst.
. a 5 teto smlouvy ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo 

bude pojistná smlouva^ před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo 
vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

6.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady 
pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li vady porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 
v teto smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. odst. 4.) uvedené v předávacím protokolu budou 
zhotovitelem odstraněny v termínu uvedeném v daném protokolu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních 
povinnosti zhotovitelem.

2. Zarucm doba je minimálně 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a 
převzetím díla (článek X. odst.3. této smlouvy). U dodávek s odlišnou zárukou 
(sportovní vybaveni) bude poskytována záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude
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doloženo záručními listy, a to včetně seznamu záručních listů), nejméně však 24 
měsíců.

3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční 
době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající ucelu
této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím 
odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na tel. číslo 
Tel. 777009728, pavlacky@volny.cz

5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 30 dnů ode dne jejich písemného 
oznámení zhotoviteli odstraněny.

6 Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou 
údržbou, násilným poškozením, či živelními pohromami.

7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky 
z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1.

2.

3.

4.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním 
díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vysi 
6 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. této smlouvy 
o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami ktere 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani 
užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. odst. 4. teto smlouvy). 
Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém terminu, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000 Kc za každou vadu ci 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
Pokud zhotovitel reklamované vady neodstraní v termínu stanoveném v čl. XIII. odst.
5 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vysi
6 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

a porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a 
ále stanovených zákonem č. 309/2006 Sb„ kterým se upravují další požadavky 
iezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni 
lezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo 
iracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
draví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit 
jbjednateli smluvní pokutu ve výši 6 000 Kč, a to za každý jednotlivý pnpad porušeni
)ovinnosti.
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6.

7.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky 
pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

na zaplacení smluvní

Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
s ody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody 
vedle nároku na smluvní pokutu. y

Článek XV.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této 
smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v 
zákonné výši denne z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

5.

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své 
naklady zajisti zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla Po tomto 
termmu je zhotovitel oprávněn ponechat na místě díla pouze materiál nutný 
k odstraněni vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3 P,°k“d zth°tovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek 
objedná e e, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady a 
nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický 
dozor stavebníka u teze stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Ma-h být cast díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou 
cast kvalifikace ve výběrovém řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal při prokazování kvalifikace. Změna je možná
ITtt S%s°uhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže 
cast kvalifikace ve stejnem rozsahu jako původní.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
m^m'e|tU-tet°HSK fesp' verejné zakázky (projektu), včetně účetních dokladů 
minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace předmětu této smlouvy, resp. veřejné
za azky (projektu). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší 
mus! ji prodávající použít. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení plnění

te*° smlouyy, resp- veřejné zakázky (projektu) poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy, resp. veřejné 
zakazky (projektu), zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orqánů a ie 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k reahzaci predmetu teto smlouvy, resp. veřejné zakázky (projektu), a poskytnout jim 
pn prováděni kontroly součinnost.

6.
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Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřiděleni finančních 
prostředků na realizaci předmětu díla ze strany zřizovatele. Oznámeni o tom, ze 
finanční prostředky nebyly objednateli zřizovatelem poskytnuty, zašle objednatel 
zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupeni 
od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany kromě zavazku dle 
této smlouvy žádné další nároky.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této 
smlouvy zhotovitelem, a to v případě:
a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů

v rozporu s touto smlouvou, , .. , ...
c) že zhotovitel nedodrží svoji povinnost mít sjednané pojištěni dle cl. XI. teto

smlouvy po celu dobu trvání závazků z této smlouvy
3 Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé 

smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo 
doporučený dopis s dodejkou) nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního 
předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní
strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních 
stran.

5 V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a 
vyklidit jej nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškera 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledků 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředné 
informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v dusled u 
porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční Ihuty, smluvme 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, 
povinnosti smluvních stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnu ode 

dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věci, ktere 
opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předloženi
vyúčtování,
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e) smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobů jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení
tato°v7ch vadStranitelnýCh ^ P^V° poŽadovat slevu z cenV’ na™ísto odstranění

Článek XVIII,
Poddodavatelé

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi 
z toho plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

2.

Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

V případe vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v 
souladu se zasadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání 
smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění závazků z této smlouvy zajistí:

a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky 
zejmena pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
plném předmětu smlouvy; plnění těchto povinností zajistí i u svých 
poddodavatelů,

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelnými s podmínkami sjednanými v této smlouvě o dílo, a to v rozsahu 
vyse smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se 
povazuj! za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby 
shodná s touto smlouvou o dílo.

c. rádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
radne a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy
nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění.

4. V případě, kdy je zhotovitel plátcem DPH, pak je součástí smlouvy také jeho 
prohlášeni vztahující se k úhradě daně z přidané hodnoty na výstupu v tomto zněni: 

Zhotovitel nemá v umyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění 
podle teto smlouvy (dále jen ,,daň“),

- Zhotoviteli nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do
postaveni, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém 
postavem nenachází,
Zhotovitel nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
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ceny°VÍtel UVádí’ Že úplata za P|nění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé

Zhotovitel uvádí, že úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela 
nebo zcasti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních 
služeb mimo tuzemsko,
Zhotovitel prohlašuje, že nebude nespolehlivým plátcem,
Zhotovitel prohlašuje, že má a bude mít u správce daně registrován bankovní účet 
používaný pro ekonomickou činnost,
Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo 
k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem 
dané skutečnost, ze zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně 
Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo 

okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci 
bankovmh0 účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně 
uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně H

5. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě
nem-li ve smlouvě uvedeno jinak. ’

6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží 1 vyhotovení.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich 
pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet 
příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

Ve Zlíně dne 27. 6. 2024 
objednatel V Luhačovicích dne 27. 6. 2024 

zhotovitel

Mgr. Hynek Steska 
ředitel

Ing. Hynek Pavlacký 
jednatel
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