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fiìš

E 
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 202400219 

uzavřená dle ustanovení' § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku (dále jen 

,, Občanský Zákoník “) 

Smluvní strany 

Obj ednatel: Město Český Brod 

se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 

zastoupený: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města 

IČO: 00235334 

DIČ: CZ00235334 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 9294910237/0100 

dále jen „objednatel“

á 

Zhotovitel: P O P R spol. S r.o. 
se sídlem: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený/j ednající: Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

IČO; 46509283 

DIČ; CZ46509283 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 894044-511/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

dále jen ,,zhotovitel“ 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na 

následujícím textu smlouvy o dílo. 

Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednateli jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné 

zakázky „Realizace 3 krajinotvorných prvků - tůní V k. ú. Doubravčice, Kozojedy a Tuchoraz“. Všechny 

podmínky uvedené V zadávacím řízení (výzva a Zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné 

zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve 

smlouvě.
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I. Předmět Smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je vybudování tří analogických krajinotvomých prvků, tůní, za účelem Zejména 

efektivnějšího zadržování Vody V krajině, dále pak Vytvoření specifického habitatu a V neposlední řadě také 

estetické kultivace míst realizace. Předpokládaný je výskyt spodních vod, jejichž režim stejně jako vod 

povrchových nebude realizací negativně ovlivněn. 

Postup zhotovitele je dán projektovými dokumentacemi ve stupni ÚS k jednotlivým lokalitám pod názvem 
„Realizace krajinotvomého prvku V k. ú. Doubravčice - tůň 1“, „Realizace krajinotvorného prvku V k. ú. 

Kozoj edy u Kostelce nad Černými Lesy - tůň 2“ a „Realizace krajinotvomého prvku V k. ú. Tuchoraz - tůň 3“, 

Zhotovených Ing. Ladislavem Němečkem V říjnu 2022. 

1.2. Dílo dále zahrnuje: 

a) Veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle norem a dalších obecně platných předpisů a 

nařízení, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby Ve dvou vyhotoveních 

V analogové (papírové) podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude 

obj ednateli dodána současně také V elektronické podobě, 

c) veškeré atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, zkušební protokoly, rozbory, zkoušky a 

doklady dle zákona č. 22/ 1997 Sb. o technických požadavcích na Výrobky, 

d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e) provedení Všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou Však nezbytné k řádnému provedení a 

následnému provozování díla, 

f) zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště a případné vybudování mechanického oddělení 

prostor stavby od ostatních pozemků z hlediska bezpečnosti, 

g) likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění 

V souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně Vedení průběžné evidence 

odpadů, 

h) zajištění kolaudačního souhlasu, za podmínky, že je vyžadován. 

1.3. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci V zadávacím řízení Veřejné zakázky poddodavatelem, musí 

odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel. 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného V tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 

uvedenou V článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených ve smlouvě. 

Článek II. Doba Zhotovení dfla 

ov 
2.2. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 10. 2024. Zhotovitel muze provést dílo 

před Sj ednanou dobou. 

Článek III. Cena Za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran 

V celkové výši 627.000, - Kč bez DPH V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, a to jako cena nejvýše 
přípustná. Tato cena je dána DPS pro Výběr zhotovitele a specifikována položkovým rozpočtem, který je 
Součástí nabídky ze dne 13. 6. 2024 veřejné zakázky „Realizace 3 krajinotvorných prvků - tůní V k. ú. 

Doubravčice, Kozoj edy a Tuchoraz“ a který tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 

K této ceně díla bude zhotovitelem účtována V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty DPH ve výši 131.670, - Kč. 

Cena za dílo Včetně DPH činí 758.670, - Kč. 

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření 

písemného dodatku ke smlouvě, budou považovat Smluvní Strany provedení těchto prací a dodávek za dar 

objednateli.
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3.3. Veškeré případné vícepráce budou oceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto zde 
nebudou uvedeny, bude jejich cena stanovena dle ceníků URS nebo RTS. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z 

přidané hodnoty, jestliže po uzavření smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném 
zákoně změněna. 

Článek IV. Platební pøáminhy 

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou 

splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

4.3. Smluvní Strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených 

prací až do výše 80 % ceny díla včetně DPH. Zbývajících 20 % ceny díla uhradí zadavatel po odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit 

fakturu převyšující 80 % nabídkové ceny. 

4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla V rozsahu skutečně provedeného plnění za 

kalendářní měsíc, nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek 

V tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím 

technický dozor stavebníka. 

4.5. Po provedení díla, odstranění všech vad a nedodělků, S nimiž bylo dílo převzato, a po vydání 

kolaudačního souhlasu zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu na minimálně 20 % částky z celkové ceny díla. 
Přílohou závěrečné faktury bude vyúčtování, které doloží rekapitulací a rozpočtem písemně odsouhlaseným 

zmocněným zástupcem objednatele. 

4.6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se 

vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena V souladu S platebními podmínkami nebo nebude splňovat 

požadované náležitosti, jsou objednatele oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit. Vrácením pozbývá faktura 

splatnosti. 

4.7. F aktura musí obsahovat identifikaci projektu (název, registrační číslo). 

4.8. Pro účel dodržení tennínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.9. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

Článek V. Oprávnění Zástupci objednatele 

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města. 

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen 

,,oprávnění zástupci obj ednatele“) jsou za město Ceský Brod: Ing. Jan Kopáček, TDS bude doplněn nejpozději 
při předání staveniště. 

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu 

dodatků ke smlouvě. 

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: Ing. Vladimír Pražák, jednatel, 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:

3



Příloha č. 3 - VZ Realizace 3 krajinotvorných prvků ~ tůní V k. ú. Doubravčice, Kozojedy a Tuchoraz 
Smlouva O dílo 

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na dfle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby zajistí zhotovitel 

na své náklady. 

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu S obecně závaznými 

právními předpisy a českými technickými nonnami. 

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel může 

provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při 

provádění díla prostřednictvím zaměstnanců nebo při provádění části díla jinou osobou vzniká zhotoviteli 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, napojení na energii a 

napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady. 

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 

283/2021 Sb. Sb., stavební Zákon (dále jen ,,stavební zákon), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního Zákona a která stanovuje obsah 

a náležitosti stavebního deníku. 

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy. 

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 

a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sépsán protokol, v němž 
vv 

budou uvedeny zjistené nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit obj ednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní 

stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla. 

7.10. Obj ednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu 

zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude 

pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při 

provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z 

kontrolního dne. 

7.11. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, je obj ednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 

vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu §2002 odst. 2 občanského zákoníku, je 

Obj ednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 

nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal Objednatel zhotoviteli. 

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a 

tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen taková zjištění oznámit 

bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je 
zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se Strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, 

může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. 

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče O bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení 

zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést O tom písemný záznam. 

7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli na základě písemného 

předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuj e vady a nedodělky díla, které
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je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad 

a nedodělků Zhotovitelem. 

vv 
7.16. Všechny škody včetne skod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla Z viny 

na straně zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit 

Zhotovitel. 

vv 
7.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojisteni odpovědnosti za škodu 
vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. 8057027116 

uzavřenou s ČSOB Pojišťovna, a.s. pojišťovnou, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 
1458, 532 18. Pojistná částka z tohoto pojištění činí 20.000.000, - Kč. 

Článek VIII. spınčni a předání dila 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle článku I. a v 

souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. Nedílnou součástí 

řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících S řádným provedením díla objednateli, 

mimo jiné atesďı na použitý materiál, revizí, originálů stavebních deníků, dokladů o ekologickém nakládání 

s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie a dále pak řádné 

vyklizení a kompletní úklid celé stavby. 

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby: 

a) geodetické zaměření díla V analogové podobě (2 pare) a elektronicky, 

b) protokoly O shodě použitých materiálů, 

c) stavební deník, 

d) doklady O nakládání S odpady - tzv. průběžná evidence odpadů, 

e) fotodokumentace z provedení stavby, 

f) dokumentace skutečného provedení stavby, 

g) kolaudační souhlas, za podmínky, že je vyžadován. 

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3. Zhotovitelem provedené dílo podle článku I. bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu O předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). 

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se Objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo S 

vadami nebo nedodělky, nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících S řádným provedením díla 

dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést V něm soupis vad a 

nedodělků se závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 

dokladů s termínem jejich dodání Zhotovitelem obj ednateli. 

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek IX. Záruka za jakost díla, jistota 

vv 
9.1. Záruční doba za jakost díla je sj ednána na dobu 60 měsíců a počíná bezet dnem protokolárního předání 

a převzetí díla. Jestliže bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich 

úplného odstranění. 

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající Z této smlouvy a dále bude mít 
obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 

vv 
9.3. Smluvní Strany se dohodly, že pro zajisteni povinností zhotovitele vyplývajících ze zámky O dílo 

uhradí zhotovitel na depozitní bankovní účet objednatele č 9302880227/0100 pod VS -IČO zhotovitele částku 
ve výši 50.000 Kč jistotu za splnění povinností vyplývajících ze záruky díla. Tato částka bude Zhotovitelem 

uhrazena na uvedený účet nejpozději do 14 dní po podpisu smlouvy.
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9.4. Částka ve výši 50.000 Kč bude uvolněna objednatelem zhotoviteli po uplynutí záruční doby díla za 

podmínky, že veškeré reklamované závady byly zhotovitelem odstraněny. 

9.5. V opačném případě je obj ednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění reklamovaných 
závad a případné škody vzniklé Z důvodu neplnění povinnosti zhotovitele během záruční doby. 

9.6. Objednatel je dále oprávněn odečíst z jistoty částky odpovídající výši případné smluvní pokuty, 

jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených plněním zhotovitele 

V rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

9.7. Před uplatněním plnění z jistoty z některých nároků objednatele z bankovní záruky oznámí obj ednatel 

písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude z jistoty odečten. 

9.8. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 

9.9. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele 
zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo 

nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem. 

9.10. Jestliže V případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo 

nedodělky díla ve lhůtě stanovené V bodě 9.8., je obj ednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla 

a nedodělky díla jiným zhotovitelem a náklady s tím spoj ené hradit ze složené jistoty. 

9.11. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 

Článek X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou fonnou (doporučený dopis) upozorněn. 

Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené S dosud provedenými pracemi 

mimo nákladů spojených S odstoupením od smlouvy. Současně objednateli Vzniká nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného V článku II. smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů 

nebo zjištění konkursu na zhotovitele. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 

strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. smlouvy. 

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je V prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, 

může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty k dodatečnému plnění, kterou stanovila, 

tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 

smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, řešením sporů mezi 

smluvními stranami, nároky na smluvní pokuty a jinými nároky, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke 

své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok Z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude V prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla stanoveném 
V článku II. odst. 2.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a převzatého díla 
podle bodu 9.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení a za 

každou Vadu a nedodčlek.
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1 1.3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích a zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen 

zaplatit obj ednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý opakovaný případ. 

1 1.4. Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou 

je oprávněn obj ednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

11.5. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, zaplatí 

obj ednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 

11.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu 

škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, která mu přísluší dle příslušných 
ustanovení smlouvy. V případě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je oprávněn vystavit obj ednateli fakturu 
v příslušné výši. 

Článek XII. Bezpečnost práce a Ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, 

požární, hygienické a ekologické předpisy. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební 
práce dle projektové dokumentace. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním 

předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných 

množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo 

působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 

12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené V prostorách staveniště. 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel obj ednateli, 

musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, S jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 

povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit 

písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li 

doručována jeho prostřednictvím, písenmost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti 

při jej im nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat O ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 

odkladu. V případě, že Z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, 
která škodu způsobila tuto nahradit. 

13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem smlouvy stává v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění 

veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 

13.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich 

zveřej nění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nej sou 

písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující 

tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.
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13.6. Smluvní strany prohlašují, že se S obsahem této smlouvy Včetně jejich příloh řádně Seznámily, S jej im 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv V tísni, či Za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz uvedeného připojuji své podpisy, resp. podpisy svých statutárních zástupců. 

13.7. Smlouva je Vyhotovena V pěti stejnopisech S platností originálu, Z nichž tři obdrží objednatel a dvě 

Zhotovitel. 

13.8. Ostatní Vztahy smluvních stran V této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 

13.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č.321/2024 ze dne 

19. 6. 2024. 

Příloha: Výkaz výměr 

V Českćnn Bføáč V Hradci Kfáıøvć 
_ 0 ČE 

S K P . 

Za objednatele 
62? 

Za zhotovitele

O M453) 

Š 
JIEĚEJ 

`==:

Q
0 

O O 

Mgr. Tomáš Klinecký, starosta -,_- Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

.1- 

Doložka dle § 41 

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost 

tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, Ve znění pozdějších 

předpisů, jsou splněny. 

Usnesení č. 321/2024 Datum 19. 6. 2024 

Podpis VO
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