
SMLOUVA 0 DILO
ó. 665/OIRM/2024

(schválena RM na jednání dne 24.06.2024 usn. č. 0658/2024)

podle 5 2586 a násl. zákona Čislo 89/2012 Sb„, občanský zákoník, v platném znění (dáte jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

LSMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZOO243132

bankovní spojení:
č. účtu:
(dálejen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: GamaServis, s.r.o.
sídlo: Evropská 339, Příbram |, 261 01 Příbram
zastoupený: Danielem Ernstem, prokuristou společnosti
IČO: 25270206
DlČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 62326

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:
Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Jan Janka, jednatel

Ve věcech odbornýcht
Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: David Lukšan, Ing. Markéta Pavlištová Havlová,
MBA, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této

smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni
ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečné provedeným dohodnutým výkonům.
Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou
oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek
nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: p Daniel Ernst, který je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Stavební práce na akci „Oprava střechy - Walfdorfská škola, Hornická 327, Příbram Il“
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu,
daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1: položkový rozpočet

-
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Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumenace (dále též PD)

zpracované vypracované projektantem
lng. V\adimírem Matějkou, se sídlem Legionářů 418, 261 01 Příbram

VH, IČO 13300253, v 05/2022, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů
a zařízení dle přílohy č.1 této

smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny
v nabidkovém rozpočtu,

nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě,

předpokládané prejektovou
dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno
v souladu s obecně závaznými předpisy, případně

podmínkami stavebního

povolení, a projektovou
dokumentaci. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako

závazné

technické a technologické předpisy a normy týkající
se provádění prací a použitých

materiálů a aktuální pokyny \

výrobců dodaných materiálů a
zařízení pro instalaci či aplikaci takových

materiálů a zařízení. Provedení všech

potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2

vyhotoveních nejpozději ke
dni odevzdání a převzetí dokončené stavby

nebo akce.

23 Veškerá ujednání, technické podmínky
a jiná ustanoveni uvedená v akceptované

nabídce zhotovitele jsou

nedílnou součástí této smlouvy, pokud
tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla vyplývajícím
z

podmínek při provádění díla,
nebo z odborných znalostí zhotovitele, je

zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, doplňků nebo rozšíření ve
formě zadávacích listů, ocenitjej podle

jednotkových cen použitých pro
návrh

ceny díia nebo sazbami uvedenými
v ceníkách URS v aktuálni cenové úrovni (pokud práce nejsou

obsaženy

v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli
k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen

"Dodatek ke smlouvě"

(shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu

dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasene zadávací listy
nedávají samy o sobě právo

zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní,
má se za to, že práce a

dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho
ceně zahrnuty,

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném
rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, a že kprovedení má potřebné

oprávnění k podnikání a provedení
dila zajistí osobami odborně způsobilými.

|||. ČAS PLNĚNÍ

3.1, Zhotovitel se zavazuje provést a předat
předmět dila dle čl. II v době:

zahájení prací
dokončení prací (řádné dokončení a

předání díla dle čl. 7.1.)

- 01.07.2024
nejpozději do 8 týdnů od zahájení

prací ]

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povétrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení

termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním

deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení praci vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné
součinnosti objednatele dohodnuté v této

smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno
nabytím právní moci stavebního povolení

a všech dalších

případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich kzahájení
provádění stavebních prací

zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele sposkytnutím součinnosti není zhotovitel vprodlení splněním

závazku provést dílo a konečný
termin provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může být učiněno
i formou zápisu ve stavebním deniku. O dobu takového přerušeni se pak

Z\Streinkn



prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel

neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdelenými požadavky objednatele, termin
dokončení díla se () dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele

neprodlouží.

IV.CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce
zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) & vtermínu dle této smlouvy o dílo. Způsob
stanovení ceny ajejí výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1.304.464,47 Kč bez DPH

Kcene bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje
jako osoba povinná k dani,

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená
v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaneho dodatku
ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených
povinností dle této smlouvy.

4A4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby
jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění
díia objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze

strany objednatele ještě nedošlo kuhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající
fakturace zhotovitele).

v. způsoa PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě

objednatelem písemně potvrzeného & odsouhlaseného soupisu řádné provedených prací a dodávek

5,2, Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích & bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejmena zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musi zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DtČ plátce
předmět dodávky a den jejiho plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkove) včetně cen za jednotlivé položky,
v členění a cenách die nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

-
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5.4. Nedojde-ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených praci, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i neodsouhlasene práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádne majetkové sankce, vyplývající z peněžitého

dluhu objednatele.

55. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% cejkove ceny díla. Zbylých

10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla

dle této smlouvy bez vad a nedoděiků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodelků díla.
\

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.
\\

5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst, 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, ktere provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jakje

popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové

ceny díla, vyjma případů kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smiuvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 10621 zákona o dani

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),

bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je poVinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto smlouvou,

veškerými platnými CSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají

jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či

aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dálejen „předpisy"). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné

upozornění objednatele dle odst. 62. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn

jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provest jiným dodavatelem, a to bez vlivu na

záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodlžuje jiné podmínky

této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho

činnosti a dílo prováděl řádným způsobem, Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvněn

odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhlasene práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel

nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa—Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují

zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane—li se tak, může jejich

odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími

odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele,

kdejsou uskladněny dodávky pro stavbu.

-
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6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na
staveništi, Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit & riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne

předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám,
případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých
např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto
ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje,
že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to
s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnostje povinen na

výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o

pracích, která provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy včetně

víceprací,

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění

odchyiek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a

příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude—Ii objednatel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

. název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;

. přehled všech provedených zkoušek jakosti;

. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména
o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se objednatel, ač řádné

vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5

pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo

jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky, Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné
práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, ktere se
budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou

povahu věc! převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod),
Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení praci podle svých podkladů, neodpovídá
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplni—Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

8.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně

převzít a používat Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela

vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to
až do Úplného vyklizení staveniště.
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6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti

projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to. že

při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných

hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný stím, že veškeré náklady stím

spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu

veškerých zbytečné vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil,

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. \\

6.22. Odvoz a uložení (případné jiné likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) suti,

zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné

smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel

okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a

to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště, Uvedená

evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro

předání díla. K výzvě objednateleje zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů

vzniklých při provádění díla, zejména suti, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové

výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.),

pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení

jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení

v souvislosti & odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat

rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku eiektřiny, vodovodu a

kanalizace, pepř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie

spotřebované v přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení kužívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných

komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky

podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále

odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění

díla, Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se kdopravně inženýrským opatřením zajišt'uje

zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

628. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžné

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství.

Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankci

uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude—Ii v době přejímacího

řízení na staveništi pořádek & nebude-Ii uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit

přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6,29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak,

aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního

stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty

v ceně díla.
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6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou

jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel,

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů
(předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému

postupu a provést všechna opatření, která přísiušné Úřady nařídí, Náklady na tato opatření nese zhotoviteL

6732 Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a

přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

633. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své

náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude

postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. v případě jejich poškození po
dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli)
opraví zhotovitel takove inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O

případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské
sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření,
aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním
a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních
mechanizmů,

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, ktere jsou potřeba k provedení díla dle
této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu praci.

636. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby
bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, a to i když tyto nejsou
zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebojejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitei
mohl uplatňovat jakekoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na zhotovovanem dne, a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitej splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětu díla
dle článku Il, této smlouvy o dílo objednateli vdohodnutem termínu a místě bez vad a nedodělků & po
prokázání bezchybne funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení
díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou j
atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují kdílu
nebo některé jeho části, případně dokumenty, kten'lch je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno
řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo
rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené

teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem

zahájení předání díla, Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je—li termín navržený zhotovitelem o více
než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání dila.

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že

objednatel převezme dílo s vadami & nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků
s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termin dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit
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je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude
povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodélků,
zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodélky Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobné vady a nedodělkyv Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII.VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst, 6.1. teto smiouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-

technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalací či
\

apiikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této smlouvy případné předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět teto smiouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu
trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy,

technickými normami, případné vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniktých při

provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od

data předání dita, případně odstranění poslední vady & posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po

tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámii zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá

zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené

osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak

nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou

písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto

ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu
s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí

být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle mechanickým poškozením či

neodbornou manipulací & péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu pojejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na náhradu Škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby
odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.

V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního

ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení

a uvedení díla do trvalého provozu, pokud taková řízení proběhne.
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x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10,1. Dojde—li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý daíší započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo

vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu
ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejimacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto
skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou
stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
. provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
zákiadě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla, V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovení nabídky ceny díia pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11,4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu dila dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují, že
ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné zmene okolností v souladu s 5 1765 OZ tak, že

jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude

schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnéní“) přesto, že předtím vyvine
dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejích povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se

strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o delku

-
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časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaneho od data odpadnutí této
překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro
plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností
na plněníjejích závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních
dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek Zánik práva dovolávat se prodloužení
lhůty pro plnění. Město Příbramje zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno
plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby
oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné
stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na položkový rozpočet
díla, & vyčíslením skutečně provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky
vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou
dotčeny.

\
12.3. Ustanovení 5 2913 odst. 2 02 o zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2006 02 o obnovení jednání o
smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy & protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smiouvy.

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich připadne právní
nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelů, pracovnici objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen
s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vest při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a
provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použijejen zařízení a výrobky
certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 3 z nichž dva
obdrží zhotovitel a dva objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude smlouva
uzavřena elektronicky, bude vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána zaručeným elektronickým podpisem
smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro ejektronický podpis nebo kvaiifikovanem
elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými
uznávanými elektronickými podpisy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.
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12.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smiouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití & zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

1217. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde-Ii k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního

řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně

a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,

nejsou»|i učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena

platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém

případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná

nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.21. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dilojsou přílohy:
Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne: 2 3 53.373

za objednatele: za zhotovitele:

GAMASERVIS s.r.o.
Evropská 339

261 01 Příbram I
lČO: 25270206

město Příbram GamaServis, s.r.o.
Mgr. Jan Konvalinka, starosta Daniel Ernst, prokurista společnosti

-
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(YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

.avba:
ítODKAZ!

Dbiekr
220603 - Objekt B4 Prefa montáž

KSO: 801 32 13 CC-CZ:
Misto: Příbram |, Hornická 327 Datum %ODKAZ!

Zadavatel“ IC:
Město Příbram, Tyršova 108 DIČ:

Zhotovitel: IC: „ODKAZE
»ODKAD DIČ. ::ODKAZ!

Proiektant: iC: IČ 13300253

Ing Vladimír Matějka DIČ:

Zpracovatel: IC: IC 411063075
Jiří Zítek DIČ: DIČ 451114052

Poznámka:

Materiál 395 947.32
Montáž 908 517,15

Cena bez DPH 1 304 464,47

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH Základní 1 304 464,47 21,00% 273 93764

snížená 0,00 15,00% 000

\Cena s DPH v CZK 1 578 402,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razllko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

GAMASERVIS s.r.o.
Evropská 339

261 01 Příbram |
IČO: 25270206

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

“ODKAZ!

Ob|ektz
220603 - Objekt B4 Prefa montáž

Misto: Příbram |, Hornická 327 Datum: *ODKAZ!

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108 Projektant: angigi/Édimír

Zhotovitel: sODKAZ! Zpracovatel“ Jiří Zítek

Kód d\'lu , Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 355 947,32 908 517,15 1 304 464,47

HSV - Práce a dodávky HSV 39 419,32 48 964,73 88 384,05

6 * Úpravy povrchů, podlahy & osazování výplní 10 188,14 13 419.60 23 607.74

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 7 278,18 21 137,51 28 415,69
\

997 - Přesun sutě 21 953,00 14 263.63 36 216.63

998 - Přesun hmot
* *

0,00 143,99 143,99
PSV - Práce a dodávky PSV 356 528,00 859 552,42 1 216 080,42

712 — Povlakové krytiny 77 182,72 175 737.35 252 920,07

751 - Vzduchotechnika 5 250,00 3 595,17 8 845,17
762 - Konstrukce tesařské 200 346,69 206 118,84 406 465,53

764 — Konstrukce klempířské
*

15 600,00 324 939,66 340 539,66

765 , Krytina skládaná 14 252,70 77 806,98 92 059,68

783 - Dokončovací prace — ná1ěry 36 485,89 62 547,24 99 033,13

786 — Dokončovací práce * čalounické úpravy 7 410,00 8 807,18 16 217,18
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PIS PRACI

a:

730le

:kl:

220603 - Objekt B4 Prefa montáž

[SÍOÍ Příbram |. Hornická 327 Datum: %ODKAZI

„ , . . lng. Vladlmírladav : sto Přl r . rsova 1 .
alel Me 0 am Ty 08 Projektant

Matě|ka
Zhotovitel: *ODKAZ! Zpracovatel: Jiří Zítek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J montáž [CZK] Cena ceókem [CZK]

Naklady soupisu celkem
1 304 464,47

D HSV Práce a dodávky HSV 88 384,05

D 6 _ Úpravy p_ovrchů, podlahy a osazování výplní 23 607,74
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým p\etivem *

1 K 621142001
\vtlačenvm dp tenkovrstváhmotv , \

m2 ,
22,272I 50,00 100,00 3 340,80

\vv (1,55+25,75-15,66+15,5039,9)'0,6 , \ 22,2721 \Montáž kontaktního zalepieni vnějších podhledů \* 2 \ K 1621211001 \lepením a mechanlckým kotvením polystyrénových m2 22,272 150,00 250,00 8 908,801'
, desek 0 do 40 mm * \vv 22,272 22,272

\ 3 M 28375932 ,dEska EPS 70 fasádní A=0, 039 ?! 40mm , m2 22, 717 \ 88,00 1 999, 10
W 22,272'1.02 'Přepočtené koeňmenlem množslvi

'
22,717, \ , , . , , . . „ „ ,

, 4 \ K \621381021
\Tenkovrslva r'm'rlleralm zrmta.

omltka tl. 2,0 mm vcetne
m2 22272 \ 20000 4 454\40\, , nenetrace vnerslch oodhledu *vv 22,272 \ 22.272

Montáž omřlkových plastových neba pozinkovaných \ \5 K 622143003
\rohovvch 070010 5 tkaninou \

rn 23,400, 50,00 1 170,00

\
vv 390,6 23,400

\ 6 \ M \59155003 \pmfi! pro vodamvné spáryAl ll 0,7mm dl 3m rn 24,570 \ 152,00 3 734,64
vv 23.4'1'05 'Přepočtené koeficientem množství 24.570

D 9 Ostatní kanstrukce a práce, _bourání 28 415,69* *Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení *
\ 7 K

\941311111 1010200ka/m2š7000,9mvdp10m m2
346,580\ 25,00 566450

W (2,6+25.8+17,6+9,9)'6,2 \ , \ 346.580
\ *Příplalek k lešení řadovému modulovému lehkému š ,8 \ K \941311211

0.9mvdo 25 rnza DNnÍaZKD den použití
m2

\
10 397'400

07? * 7278“18
W 346.58'30 10 397.400

Demontáž lešení řadového modulového lehkého \ * *
,
9 K

\941311511 izatížení do 200 kulmz š do 0.9 rn v do 10 rn ,
012 346580 25'm 8 664'50

\vv 346,50 \ , 346580
10 \ K \966080101 \80070m kontaktmho zateplem z po\ystyren0vych desek

m2 22272 \ „\00 1 581,31\ , \tloustkvno 60 mm „ , ,vv 22,272 , \ \ \\ \ „ \ , 22,272
11 K 978035127 $$$“

tenkovrstve omrtky odsekanlm v rozsahu do
\ m2 \ 22\272\ 100.00 2 22720

vv "
22,272

' ' *
22,272

D 997 Přesun sutě
_ 36 216,63' * \ íthrosmveništm' doprava suti a ýybouráných hmot pro \, 12

\
K \997013114

budow v 0015 m5 ooyžitím mechanizace , \
t

,
21,289 300.00 6

386,70\
13 K 997013501

Odvoz s\ui| a vybouranych hr_not\na skladku nebo \
\ 21259, 20000 4 257,80\ _ ggz\|s\<l\a(dkkugo

1
kmtse slošemm , h \\ (, kl 'dk

\
np a e o vozu su < a vy ouranyc m0 na s a u

\
14 K

\997013509 \ZKDJ km Dřes1krn, , ,
( 361,913

,
10,00 3519,13

vv
\ „ 21.289'17 'Přepočtené koeňcien1em množství , 361,913* *
\ Poplatek za uřožení na skládce (skládkovné) \15 K 997013631

stavebního odoadu směsného kód odoadu 17 09 04 * ' 21'953 1 ODD'DO
:

21 953'00

D 998 Přesun hmot _ 143,99
\ 1G

\
K \995011003 \Přesun hmot pro budovy Zděné v do 24 m ( 0,374 385,00 143,99

D PSV Práce a dodávky PSV 1 216 080,42

D 712 Povlakové krytiny \ \ 252 920,07
\ 17 K \7\241\10\ \Pfoyedenl povlalžoxlle kryuny strech do 30 za studena

m2 326,000 12,80 4 „280: , \naterem Denetracmm ,vv \46,1+46,1+116,9+116,9 , \ \ 326.000
18 M 11153150 lak penetrační asfaltový 1 t * 0, 098 \ 1 000,00 98,00

vv
\ \326'0,0003 'Pr'epočleng' koegčiemem množství

'
0,090

\ 19 \ K \7\241\102 \Frovedem povlgkove krytiny strech do 30 za studena
m2 3260001 14.80 4 824,80\ ,1 , Jlakem asfaltowrn _ _ \ \

\ vv
\ \ 326 , , 325.000

20
*
M

\
11163152 lak hydroizolační asfaltový !

\ 0,326 25 000,00 8 150,00
\iw 0260001 'PĚepaČlené koefÍŠrentšm množství f , 0,326

' '

\Provedení povlakové krytiny střech do 30“ pásy \
\
21 , K

\712441559 *přitavením NAJP vplné DloŠe , ,
m2

320,000\ 330,00 107 580,00
vv 1526 _ „ 320000

\ \ \pas asfaltový natavitelný oxidovaný !! 4,0mm typu VSO
22 \ M 162832134 *S40 s vložkou ze skleněné rohože, sjemnozmným m2 \ 374,900 115,00 Í 43 113,50

mineta'lním nasvoern , , , , '
W \ „ 326'1,15 'Pfegqčtené koefrcjenlem množství , 374.900

23 K \712591171R \Separační (ohe v nás1řešním žlabu \ 7712 139,574 10,00 1 395,74'
vv „ “násifešqyžmwm1,0+11,0+13,13)'1,g'2 \ \ 139,574

\
*

\geotextilie netkané separační, ochranne, filtrační,
\ 24

\
M

\69311080 *drenážníPES 2000/m2 ,
m2 160,510 20,00

3210,20\
vv 139.574'1,15 Přepočtené koenmentem množslvi 160.510
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'PC Typ Kód
Popis

MJ Množství J matená! [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkeq

25 K \712861703R
,Vonžení néstřešniho Žlebu folií lepené spoje m2

\

139,574\ *
400,00; 55

W
“náslřešni žlab"139,574

139,574
1009 hydrwzolační střešní mPVC

mechanicky kotvená

25 M 28322000
N 20mm Šedá

m2
157, 489

135,
00\

22 61

W
130,574'1,2 'Piepoc'tene koeňclemem množství

167,48?

,
Přesun hmot procentní pro krytlny povlakové v

„
,

27 K 998712203

obiektech v do 24 m
/n 1 934

408\
1,00

1 934,

D 751
Vzduchotechnika

8 845,17

28 K 751398025 Mtz' větrací mřížky stěnové přes 0,200 012
kus

7,000

500003
3
500,00\

vv
“201'7

7,000

29 M 553414291?
, "ZO1"VéIraC/pás V a/ rámu

kus
7, 000

750, 00 \
5 250, 00 Č

*Přesun hmot procentní pro vzduchotechnlku v *

„

'

,*

30 K 998751202

oblekkech V do 24 m
/o

173,040

\ 0,55
95,17

D 762
Konstrukce tesařské

406 465.53

Montáž bednění střech rovných a šikmých z hrubých *

1 *

\

31 K 752341210
orken na sraz

1112
8641000,

110,00 95
040,00\

vv
'lsnrecnawazp'z

\
864000

32 M ,60511093
ŽĚZO/ehltčnalebočmom/lanéš80-160mm1/23mmd/

1713 21,858
6500001

\1
142 077,00,

vv
19,871201478743'1,1 'Piepoótené koefvclentem množslví

21,858

33 K ,762341420R
\Montáž bednění střešních žlabů z desek OSB

m2
139,574*

120,00, 16 748,88

vv

"néstfešnl'žlab“(11,8+11,8+13,13)'1,9*2

139574

34 M 50726281
deska dřevos'ýe'pková OSB 3 P+D broušená tl 12mm m2 153, 531 ,

135, 00
\

20 726, 69

vv
139,574'1.1 'Přepoótené koenqemem množství

153,531

35 ' K 762341811
Demontáž bednění střech z prken

m2
\ 432,000, *

50,001 21 600,00

vv
432

432.000
Montáž „št

trojúhelníkových nebo kontralatí na
, ,

36 K 762342441

střechách sklonu 00 60“
rn

864,000

\
60,00 51 840,00

VV
"střecha“432'2

854,000

37 M 60514114
fez/vojehl/čnale'

lat'lmpregnovaná dl 4 m '
m3

1, 901 13 500,00
*

25 663, 50
,

vv
1,72778004073321'1,1 Přepočtené kuequlentem množství

1,901

38 ,
K \762342811

gigantem
latovanv snech z lan oscve vzdalenosti do

\ m2 \ 432000,
\

2500, 10 800,00\

vv 4á2

432,000' ' * ' *

39 K 762344812 Demontáž bednění střešních žlabů z fošen
1172 139,5741

Í
50,001 6 978,70,

vv
"náslřešm žlab“139,574

139,574
Spojovací

prostředky krovů, bednění, lat'ovám', '

,
,

40 K 762395000

nadstřešních konstrukcí
m3

\
23,750 500,00,

, 11 879,50,

vv
21,558+1,901

23,759

41 K 998762203 Presun hmot procentm pro kce tesarske v objektech v
% 3111257

\ 1,00 3 111,26“

,
do 24 rn

,
\ , ,

D 764
Konstrukce klempířské

340 539.66

42 K 764001821 Demontáž krynny ze svnků nebo tabulí 00 suti 3 1172
9,000;

50,00,
450,00,

vv
"oplechování světlíků"9,0

9,000

43 K ,764001881
Demontáž nároží z hřebenáčů do sutí

m
48.0001

,
50,00\ 2 400,00

W
48,0

48,000

44 K 764002812
Demontáž okapového plechu do 5011 v krynné skládané 111

146,000, '

50,001 7 300,00

vv
"okapový plech pod 10111720

72,000

W
"iemováni Zapušlěného Žlabu"74,0

74,000

W
Součet

145,000

45 K 754002821
Demontáž střešního výlezu do suti

kus *
1,000*

\
500,00\ 500,00

W
1

1.000
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních

,
,'

,'

46 K 764003801
nástavců a íinv'ch kusových nrvkú do Sul! kus 4'000

500'00 2
00000,

vv
4

4,000

\

47 K 764004821 *Demontáž nástřešního žlabu do sutr
m ] 73,600j

\* 200,00 14 720001

W
(11,8111,s+13,2)*2

73,600 '

48 K 764004561 Demontáž svodu do suti
\ 111 24,000

,“
100,00) 2 400,00:

vv
24,0

24,000

,
*Kn/tlna střechy rovné ze šablon z AI plechu do 10

\* * *
Í

,
,

49 K 764121454
ks/m2 sklonu přes 60“

m2 432.000

, 350,00, 151 200,00,

vv
"průčelí sever“45,1+32,8

78,900

vv
“průčelí 11h"45,1 +9,3

55,400

vv
"šm východ"116,9+28,6

145,500

w
“štirzapaa"11e,9+35,3

152,200

vv
Součet

432.000 _ _
\

,Opvechování vétraného hřebene z A! plechu z
,' 1

*

50 K
\764221408

hřebenáčů
m \\ 11,000

\
, \1

250,00, 2 750,001

vv
11,0

11,000

51 K 754221447 ,OP'ČChPŽ'ÝW "evet'aného "a“)“ z A' "'em“ z
m 45,000: *

290,00, 13 920,00

hrebenacu

*
1

W
48,0

48,000

.
Oplechování mansardové střechy záve'trnou hštou z A!

*
,'

,*

72 K 764222404R
\olechu rŠ 330 mm

01
6,800

,
650,00, 4 420,00,

\ vv "KUTGB
\

. 6,800
\

\3 K 764222433
rCr\)g-l\echovam

rovne okapové hranyzAIplechu rs 250
m ,

161,300' *

160,00“
25 508,00!

vv
"K01“87,9

87,900
*

vv
"K03"73,4

73,400

w
Součet

\ \ \
161,300

, K 754222434
ggechovam rovne okapove hranyzAI plechu rs 330

m
79\000\ \*

179001 14 141,00,

W
“KO5"79

79,000

w
Součet

\ 79,000

\

\ K 764223451
ŠŠŠ?

vylez pro krytinu pre1zovou nebo vlnitou zAl
kus 1000

\, 1 000,00* 1 00,100

vv
“K07“1

*
1,000 *

'Snéhový hák krytmy z A! plechu pro falcované tašky,
'

*
1

K 764223458

šindele nebo šablonv
kus

620,000

\1 10,00 6 200,00
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7p Kód Popis MJ Množství J, matenál [CZK] J. montáž [CZK] Cena ce1kem [CZK]

!;1/ 620 620.000
Oplechování střešm'ho svěuíku ZAI plechu celoplošněK 764225406R
leuené rŠ 500 mm

"1 6.000 350,00 2 800,00

( W "K13"4,0'Z _ , 5,000
Oplechování štílu závětrnou rištou z poplastovaného *

J K
,764242301R mechu rŠ 160 mm ,

m
73,400:

250,00 18 350.00
' vv "KP02“73,4 73,400'

Oplechování štítu závétmou \ištou z paplastovaného
597,

K
!764242303R mechu rš 250 mm ,

m 73,400, 250.00 18
350,00

VV "KP03“73,4 73,400
1 T 1 Montáž ventllační turbíny na skládané nebo plechové '

\
60

\
K ,764306142 kaě orůméru do 350 mm

kus 4,000 , 1 250,00 5 000,00
W "K1 4,14

, _ 4,000

\ 51 \ M 155337013

F;;Zranvent/lačm

Alsamostatna rolačnl hlawce D
, kus 4000 3 900,00, 15 500.00

1 Lemovanl rovnych zm snech s krytinou skiadanou z ,
\
62

\
K \764341414R oomastovaného mechu (Š 330 mm ,

m 78,000 250,00 19 500,00

\W \"KPFVB _?
,

75.000

\ 631 K 1764152141541 Řinmk
hranaty pro podckapm zlaby 2 Al plechu 330/100 kus 3000 486,00 145800

W ,"“m , , , 3.000'
í , *Svody kruhové včetně objimek. kolen, odskoků zAl

,
64 , K 764528422

, plechu nrůměru 100 mm , ,
m 24,0001 250,00 6 000.00

w 24,0 „ , , , 24,000
* Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v „ i

65 „ K 998764203
obLeklech v do 24 m

/o 5
545,313,

0.50 4 272,66

D 765 Krytina skládaná 92 059,68
65 K 765123122R Univerzální ochranná a větrávací mřížka proh ptákům m 72,000 50,00 3 600,00

vv
\ , 72

"
*, , , _ , 72,000

57 K 1765131801 ggmznššvláknccemenlove
sk1adane krytlny sklonu

(101 7112 431900 7500 32 392501
vv 431,9 , _7 , 431.900

1 Demontáž hřebene nebo nárož1'z hřebenáčů %
, 65 K 1765131821 \vláknocementové skládané krytlny sklonu do 30" do * rn 59.000 , 47,001 2 773,00

1 :sun __ _ \ *
vv 48,0+11,0 , 59,000

3 ; “Příplatek k cenám demontáže skíádané 1
*

1
69 \ K 765131841 Evláknocementové krvtmv za sklon vřes 30"

m2
106000 37,00 3 92200

w
\;z.s+9,3+20,5+35,3 106,000

1 1 Montáž pejistné hydrmzolační nebo parotěsná fólie
\ 701 K 755191021 kladené ve sklonu přes 20" s Ieuenýml soon na krokve

m2 ! 431900 58'00 25 05020
W 431 ,s , , , , 431500

1 ; , ,fólie kontaktni difuzně propustná pra doplňkovou
, ,

71 : M 28329036 Mydmizolačni vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP m2 475, 0901 30,00 14 252,70
! 17500/m2 s inlearovanou samoleaící oáskau
w \431,9'1,1 'Pfepgc'tepe' koenciemem rpnpžství _ 475,090

, 72 K 765191911 ,Demonta'z pojlžtne
hydrolzo1ačn| (ohe kladené ve

m2 431900 18,00 7 77420sklonu Dres 30
W 431,9 431300

73 K 765192811 Demomáž střešního vý1ezujakkéko1|v plochy kus 3,000 370,00 1 110,00
W "[<07 K13"1+2 _ , 3,000

74 K 995765203
Presun hmot procentm pro krytmy sk1adane v objektech % 1 185079 1,00 1 185,08

_ _v do 24 m „

D 783 Dokončovací práce - nátěry „ 99 033,13
_ Napouštěcí dvomásobný akryrátový biocidní nátěr ,15 K “783223121

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 1 0424541 1500 4000 57 334'97

W "střecha"432,0'2 864,000
vv "nástřešni i|ab"139,574 139574
W "kontra1a1ě'10_04+0,05)'432 38,880
vv Součet , , 1 042454

76 K 1783226101 ,Prolipožárníakrylátový nátěrlesar'ských konstrukci m2 „ 1 042454, 20,00 20,00 41 698,16,
vv 1042454 1 042454

\D 786 Dokončovací práce _ čalounické úpravy_ 16 217,18
, 77 * K “786627111 \Monláž lamelové žaluzue venkovní pro okna dřevěná m2 24,700 350,00 8 645,00

vv 24.7 , , , 24,700
1 78 M 611406991? žaluZ/e venkovniAL lamelová 7772 24,700 300.00 7 410,00

1 1 . , „ , ,Presun hmot procentm pro calcumcke upravy v „79
:
K
098786203 ob1eklech v do 24 rn

/n 810,901 0,20 162,18

GAMASERVIS s.r.o.
Evropská 339

261 01 Příbram |
1ČO: 25270206
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