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Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. Č.: 5165/2024

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. Č.:

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen ,,občanský zákoník")

Nástavba sportovní haly v Radotíně

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
Zastoupeni ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:
Tel., e-mail:
Technický dozor investora:
Tel., e-mail:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
Mgr. Karel Hanzlík, starosta
234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu

00241598
CZ 00241598

Zhotovitel:
se sídlem:
zapsaná v
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech technických:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Stavební firma Slivoň, s.r.o.
Kuchařík 32, 252 26 Roblín
C 114844 vedená u Městského soudu v Praze

27578984
CZ 27578984

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy
a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni.
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Článek [j.
Předmět plněni a účel smlouvy

2.1. Základním účelem smlouvy je výstavba: Nástavba sportovní haly v Radotíně.
2.2. Předmět díla je vymezen v dokumentaci ke smlouvě dle článku [j. odstavce 2.3. této smlouvy.
2.3. Dokumentace ke smlouvě (dále společně i jen ,,projektová dokumentace") je:

2.3.1. projektová dokumentace, Projektant: autorizovaný architekt ČKA 00 432, je
v příloze se vzorovým VY

2.3.2. Nabídka zhotovitele ze dne 6.6.2024 zpracovaná firmou Stavební firma Slivoň, s.r.o. na základě
projektové dokumentace uvedené v čí. 2.3.1 jejíž položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.3.3. Stavební povoleni či jiný dokument obsahující podmínky prováděni díla vydaný či aprobovaný
příslušným stavebním úřadem, včetně veškerých vyjádřeni a stanovisek orgánů veřejné správy a
dalších dotčených subjektů, které byly přlslušnému stavebnímu úřadu v této souvislosti předkládány.

2.4. Předmět díla dále zahrnuje "ejména:
a) zajištění kompletní a řádné realizace stavby dle projektové dokumentace.
b) zajištění a provedení všech zkoušek, revizi a testů dle ČSN včetně vypracováni příslušných

protokdů.
C) Úkony spojené se získáním a vyřizováním veškerých povoleni, včetně poplatků (např. překopů,

záborů, souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla.
d) Zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v místech dotčených stavbou a s tlm

související dodržováni pravidel BOZP a požární ochrany.
e) Zaměřeni a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a

telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které
budou prováděním díla dotčeny, jejich příp. přeloženi nebo ochrana tak, aby v průběhu prováděni
díla nedošlo k jejich poškozeni; zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících inženýrských
sítích.

f) Vybudovaní, provozováni, udržování a následné vyklizení zařízení staveniště, včetně oploceni
staveniště, pokud bude zapotřebí.

g) Uvedeni sEaveniště, používaných komunikaci pro příjezd na staveniště, zpevněných ploch, nebo
jiných prostranství do původního stavu.

h) Odvoz a likvidace či uloženi veškerých odpadů a dalších materiálů vzniklých při prováděni díla,
včetně odvozu a uložení přebytečné zeminy.

i) Zabezpečeni ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízeni na něm umístěných; úschova věcí
předaných mu nebo jim opatřených k prováděni díla.

j) Provedeni všech úkonů potřebných pro uvedeni stavby do provozu a poskytnuti potřebné součinnosti
s kolaudacI díla.

k) zajištěni všech předepsaných revizních zpráv a dokumentů, vystaveni prohlášeni o shodě, zajištěni
atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným
do stavby a dodaným zhotovitelem, a jejich předání objednateli současně s předáním díla.

j) Vyhotovení realizační dokumentace stavby, potřebné konstrukční výkresy a dílenská dokumentace
a jejich předání Qbjednate|i současně s předáním díla.

m) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jejich předáni objednateli současně s
předáním díla.

2.5. Součásti díla jsou i práce neuvedené v podkladech předaných objednatelem zhotoviteli, které se však v
průběhu stavby ukážou jako nezbytné k řádnému provedení předmětu díla a které kvaIiňkovaný a kompetentní
zhotovitel měl a mohl předvídat.

2.6. Předmět díla a smlouvy může být upřesněn dle úprav projektů a dalších projektových stupňů nebo na základě
dohody smluvních stran.

2.7. ZhQtcjvite| je v rámci svého plnění zavázán zajistit koordinaci svých prací a jejich návaznost na případné
dodávky třetích stran. Zároveň je povinen v případě, že plánovaným pracím brání překážky, pokračovat
v jiných pracích na díle tak, aby bylo minimalizováno celkové prodlení s realizací díla, je-li tej technicky možné.

2.8. Plnohodnotný provoz sportovní haly musí být zhotovitelem garantován na své náklady a zajištěn po celou
dobu výstavby s tím, že je stanoveno ,,Užitné omezeni nemovitosti" (1.NP), a to kontinuálně po dobu
maximálně 100 dnů, kdy zhotovitel není vázán zajištěním p]ncjhodnotného provozu haly (uzavřené šatny
apod.).
Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad náhradní šatny pro sportovce, nebudou-li šatny v předmětu díla
dokončeny a způsobilé užíváni do 100 pracovních dnů od zahájeni prací.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, platných závazných norem a předpisů a
případných pokynů objednatele tak, aby sloužilo k určenému účelu. V případě, že pro konkrétní součást díla
není stanoven způsob provedení či charakteristika v podkladech podle ČI, 2.3 ani platnými závaznými normami
a předpisy, jsou pro provedeni takové součásti díla závazné normy Evropských společenství (EN) a při jejich
absenci české nQrmy (ČSN).
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2.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že na vztah mezi nimi založený touto smlouvou se neuplatňuji žádné
obchodní podmínky zhotovitele, a to i kdyby na ně zhotovitel odkazoval na svých fakturách či jiných
obchodních listinách.

Článek j||.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku |[. této smlouvy v termínech:
- zahájeni stavebních prací 1.7.2024
- dokončeni stavebních prací 31.3.2025
Dnem zahájeni díla je den předáni staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a
komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předáni staveniště bude sepsán
protokol, podepsaný oběma stranami

3.2. Zhotovitel je na vyžádáni objednatele povinen práce přerušit, a to z důvodů uvedených v této smlouvě či
z jiných důležitých důvodů na straně objednatele, s tím, že o dobu takového přerušeni se automaticky
posouvají terminy plnění, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Kromě toho se strany dohodly, že:
3.2.1. Zhotovitel je (bez vyžádání objednatele) oprávněn přerušit práce v případě vyšší moci nebo jiných

okolností nezaviněných zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou považovány zejména takové klimatické
podmínky, které neumožňuji provádět dílo dle předepsaných nebo doporučených technologických
postupů výrobců materiálů nebo technických norem. O takovém přerušení provádění díla provede
zhotovitel zápis do stavebního deníku a o důvodu tohoto přerušeni bude zhotovitel objednatele
neprodleně informovat. Práce je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu. Tyto
skutečnosti prověřuje technický dozor objednatele.

3.2.2. O dobu, kdy z těchto důvodů byla práce zhotovitelem přerušena, je zhotovitel oprávněn uplatnit
právo na prodlouženi termínu dokončeni prací, a to za podininky, že zhotovitel přerušeni prací
nezavinil, že dobu přerušení minimalizoval a že celková doba přerušení je přiměřená překážce,
která ji způsobila. Návrh případné smluvní úpravy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 7
dnů ode dne, kdy odpadly důvody přerušeni, jinak nárok na prodloužení terminu zaniká.

3.2.3. Pokud rozhodne Qbjednate| o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně
neodpovidajiciho plnění, nárok na prodlouženi terminu dokončeni díla nevzniká.

3.2.4. Existuje-li nebezpečí, že prodleni zhotovitele s terminem plněni bude s ohledem na přerušeni prací
delší než 10 dnů, je objednatel oprávněn zajistit dokončení dílčího nebo celého plněni dle této
smlouvy sám nebo prostřednictvím jiného subjektu a náklady takto vynaložené zvýšené o 15 % (za
zajištěni náhradního plněni) vyúčtovat zhotoviteli.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených
nebude technicky možné dílo, popř. jeho etapu dokončit za sjednaných podmínek ve lhůtě smluvené.
Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodáeni původní lhůty pro dokončeni
díla, včetně postupu podle ČI. 2.7. výše a navýšení technických či personálních kapacit.

Článek lV.
Cena díla

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku ll. této smlouvy činí

Cena za zhotovení díla bez DPH:
DPH 21%:
Cena za zhotoveni díla vC. DPH:

14 390 500 Kč
3 022 005 Kč

17412 505 Kč

4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu: rozpočet (jednotkové a položkové členěni ceny díla) je obsažen v
příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli úplnost rozpočtu, jenž je uveden v nabídce
zhotovitele, a zhotovitel tak nemá právo požadovat navýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací
k dokončení díla. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z projektové
dokumentace a charakteru stavby. Zhotovitel prohlašuje, že veškerC práce jsou zahrnuty v jeho oceněné
nabídce.

4.3. výše uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady potřebné k provedeni díla, jeho vyzkoušeni,
předáni a uvedeni do užíváni včetně pomocných nákladů. jedná se o cenu konečnou, pevnou a neměnnou.,
Není-li některý náklad vyžadovaný touto smlouvou a podklady pro realizaci díla zahrnut v celkové ceně dle
nabídky zhotovitele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, jde takový
náklad k tíži zhotovitele.
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4' 4.4, Pokud bude zhotovitel zveřejněn v příslušném registru jako tzv. nespoleMivý plátce daně z přidaľľé hodnoty,
popř. pokud zhotovitel nezveřejni v souladu se zákonem svůj bankovní účet či účty, na které má být dle
vystavovaných faktur zhotovitele plněna daň z přidané hodnoty za uskutečněná zdanitelná plněni, je
objednatel oprávněn postupovat dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z předané hodnoty, pokud se tak
rozhodne. O takovém postupu bude objednatel zhoÉovite|e bezodkladně informovat.

Článek V.
Platební podmínky

5.1 Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši dohodnuté v ČI. lV. Dohodou o dňčím plnění nejsou
dotčena ustanovení této smlouvy týkající se předáni a převzetí dokončeného díla, odpovědnosti za vady a záruky
za jakost.
Smluvní strany se dohodly na průběžném bezhotovostním způsobu placení ceny díla. Zhotovitel vystaví po
uplynutí příslušného měsíce dílCi fakturu dle skutečně provedené práce na základě soupisu provedených prací
a zabudovaných dodávek v příslušném měsíci.

5.2 Objednatel uhradí zhotovitelem předložené dílčí faktury vystavené na základě objednatelem a technickým
dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací; soupis provedených prací je zhotovitel
oprávněn předkládat objednateli vždy nejdříve zpětně za uplynulý kalendářní měsíc a mohou v něm být zahrnuty
pouze prvky díla, které byly zcela dokončeny.

5.3 Daňové doklady - faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu
příslušných zákonných ustanoveni, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů

5.4 Každý daňový doklad (faktura) vystavený Objednateli bude dále obsahovat minimálně tyto náležitosti den
splatnosti faktury, lČ a DIC Zhotovitele, označení banky a číslo účtu Zhotovitele, údaj o vedeni Zhotovitele u
přislušného obchodního rejstříku, označeni plnění, za něž je faktura vystavena, název projektu ,,Nástavba
sportovní hal'y v Radotíně". registrační číslo projektu a razítko a podpis, případně elektronický podpis
oprávněné osoby

5.5 MěsÍčnÍ (dílči) fakturaci bude uhrazena cena za dílo až do výše 90 % ze sjednané ceny za dílo bez DPH. Daňové
doklady budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90 % sjednané ceny za dílo bez DPH.

5.6 Veškeré faktury zhotovitele musí být potvrzeny technickým dozorem objednatele a budou splatné do 30 dnů od
doručeni faktury včetně veškerých ná]ežitostí objednateli.

5.7 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo bez DPH slouží jako zádržné. Zádržné, tj. doplatek
ceny díla, uhradí objednatel na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, v němž bude uvedeno, že
se jedná o konečný daňový doklad (konečnou fakturu), přičemž přílohou této konečné faktury bude soupis všech
dIlčich faktur a objednatelem odsouhlasený příslušný soupis provedených prací ve vztahu k nároku účtovanému
konečnou fakturou. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn objednateli vystavit do 10 dnů po předání a převzetí
díla, potvrzeném podpisem obou stran na konečném předávacím protokolu. Splatnost konečné faktury je do 30
dnů od odsouhlaseni konečného vyúčtováni objednatelem, s tím, že objednatel je povinen konečné vyúčtování
odsouhlasit anebo k němu dát připomínky do 14 dnů od jeho doručení. V případě, že budou při přijímacím řízeni
zjištěny vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn konečnou fakturu vystavit po odstraněni těchto vad či
nedodělků.

5.8 Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty v platném znění a budou doplněny dí|čím předávacím protokolem. Na krycím listu faktur musí
být výslovně uveden den zdanitelného plněni a podpisy předávajícího a přebkajícího.

5.9 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplaceni v případě, že neobsahuje
sjednané náležitosti, musí přitom uvést důvod vráceni. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne
doručení opravené objednateli.

5.10 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem vydáni platného příkazu peněžnímu ústavu k odepsání částky z účtu
objednatele na účet zhotovitele,

5.11 Vícepráce budou fakturovány samostatnou fakturou v návaznosti na uzavřeni příslušného dodatku k této
smlouvě jako součásti ceny díla, nestanoví-li příslušný dodatek jinak.

Článek VI.
Záruka za jakost

6.1 Zhotovitel je zavázán provést dílo podle této smlouvy, tj. všechny jeho části spočívajíci jak v dodávce, tak
v provedeni stavebních a montážních prací kompletně a v patřičné kvalitě, odpovidajici schválenému projektu
včetně jeho případných změn. Dílo i jeho jednotlivé části musí odpovídat platným normám, technickým
požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č, 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplněni některých zákonů, v platném znění, nařízeni vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a
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b.

b dalším platným právním předpisům. Totéž se vztahuje i na výrobky, zařízeni a dodávky dodavatelů zhotovitele.
Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených
v projektové dokumentaci a ustanoveních této smlouvy a jejich příloh. Provedené dílo musí z hlediska své
kvality vždy odpovídat minimálně současnému obvyklému stavu techniky, pokud nebylo ujednáno, že musí
splňovat přísnější kvalitativní požadavky.

6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku za jakost díla včetně použitých materiálů v délce 60
měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nestanovMi zhotovitel nebo dodavatel materiálu
dobu delší. Záruka se vztahuje na dílo jako celek i na veškeré montážni práce a postupy použité při prováděni
díla.

6,3 Pokud případné vady a nedodělky existujicí v době předání díla nebudou odstraněny zhotovitelem
v dohodnuté lhůtě, začíná běžet záruční lhůta až následující den po odstraněni poslední případné vady či
nedodělku. O odstraněni vad bude sepsán protokol podepsaný oběma stranami.

Článek VIl.
Nároky z vad díla

7.1 Dle volby objednatele budou vady bud' odstraněny opravou nebo bude poskytnuta přiměřená sleva, vyjadřující
i výši škod, způsobených těmito vadami objednateli.

7.2 Zhotovitel je zavázán odstranit případné vady díla na základě písemné nebo e-mailové reklamace objednatele,
a to ve lhůtě sjednané. Nedojde-li k dohodě o této lhůtě, je zavázán takové vady odstranit v co nejkratší
technicky možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od přijeti reklamace a u havarijních vad (kde hrozí vznik
dalších škod) do 24 hodin od přijeti reklamace, není-li to z technických důvodů vyloučeno.

7.3 Pokud dojde na základě uplatnění vady k výměně části díla, počíná provedením výměny u této části díla běžet
nová záruční doba.

7.4 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení se splněnjľn povinnosti odstranit vadu díla, je objednatel
oprávněn ustoupit od své volby práva z odpovědnosti za vady a nově zvolit přiměřenou slevu z ceny díla anebo
zajistit odstranění vady, respektive výměnu vadné části díla třetí osobou na náklady zhotovitele. Takto
vynaložené náklady, respektive přiměřenou slevu z ceny díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14
dnů od výzvy objednatele.

Článek vin.
Postup a organizace prací

8.1. Zhotovitel má právo vykonávat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému
provedeni díla při respektování účelu smlouvy, smluvních termínů, koordinace prací a souběžného provozu
objednatele a uživatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele, zejména musí
respektovat podmínky požární ochrany a vytvoření bezpečnostních podmínek provozu, Při prováděni prací je
zhotovitel povinen dbát na oprávněné zájmy třetích osob v místě zhotovovaného díla.

8.2. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), přičemž je povinen seznam
jednotlivých subdodavatelů předem poskytľlout objednateli. V takovém případě je zhotovitel odpovědný
objednateli ve stejném rozsahu, jako by dílo zhotovoval sám. V případě, že zhotovitel prokazoval
kvalifikační předpoklady pomoci subdodavatele, je tímto subdodavatelem vždy jen ta osoba, kterou zhotovitel
výslovně uvedl v nabídce, a to v rozsahu, ke kterému se subdodavatel smluvně zavázal. Případná změna
subdodavatele je možná pouze za písemného souhlasu objednatele a musí splňovat stejné kvalifikační
předpoklady, jaké byly požadovány v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána
tato smlouva. Zhotovitel je povinen na vyžádáni objednatele předložit doklady o způsobilosti subdodavatelů k
provádění díla.

8.3. Zástupce zhotovitele, seznámený s technickými a smluvními podmínkami stavby a oprávněný za zhotovitele
ve všech věcech týkajících se díla dle této smlouvy jednat, bude přítomen na kontrolních dnech a
koordinačních jednáních, které objednatel v přiměřeném, nejméně třídenním předstihu svolá.

8.4. Ze všech jednání týkající se realizace díla budou pořízeny zápisy zástupcem objednatele, které podepíší
všichni přítomni.

8.5. Zhotovitel se zavazuje vytvořit Činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického a
autorského dozoru objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje poskytovat všem dalším účastníkům
výstavby nezbytné informace a součinnost, a to pouze v případě, že toto není v rozporu se zájmy objednatele.

8.6. Veškerý personál zhotovitele a jeho subdodavaÉe[ů bude identifikovatelný a bude používat ochranné přilby,
bezpečnostní pásy, ochranné brýle apod. Veškeré materiály a dodávky ke zhotoveni díla zajišťuje zhotovitel
tak, aby odpovidaly platným technickým normám, smluveným podmínkám a projektu.



8.7. Zhotovitel je povinen při plněni svého závazku ze sřnlouvy udržovat všeobecný pořádek na staveništi a v jeho
okolí, zej|néľľa na vlastní náklad udržovat čistotu příjezdových cest na staveniště. Je povinen na své náklady
denně odstraňovat veškeré odpady, obaly a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při neplnění této poviľ]nosti je
objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.8. Zhotovitel je povinen na vlastni náklad předcházet vzí"úku škod třetím osobám v souvislosti s plněním svého
závazku ze smlouvy.

8.9. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s ostatními dodávkami, které nejsou
součásti díla podle této smlouvy. Zařizení staveniště si v plném rozsahu zabezpečuje zhotovitel, jeho uŕnktěni
je povinen předem oznámit objednateli k případným připomínkám. Cena za projekt, vybudováni, úpravy
stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště, provozováni a údržba a cena likvidace zařízení staveniště,
včetně sociálních zařízeni a zázemí pro pracovníky zhotovitele, je součástí pevné ceny díla podle ČI. lV. této
smlouvy. V případě, že bude zhotovitel užívat zařízení staveniště vybudované a provozované objednatelem,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady jim na pořízení a provoz tohoto zařízeni staveniště
vynaložené, vyjádřené podílem využiváni kapacity zařízení staveniště za období dohodnutě ve stavebním
deníku.

8.10. Pokud bude objednatel přesvědčen, že zaměstnanec či zaměstnanci, stejně jako subdodavatelé zhotovitele
neplni řádně své povinnosti vyp|ývajjcí z této smlouvy, může objednatel požádat o jejich výměnu s uvedením
podstatných důvodů takové žádosti. Zhotovitel musí takový požadavek splnit bezodkladně, nesmí tím však být
ohroženy tertníny plněni díla.

8.11. Pokud bude objednatel přesvědčen, že je třeba vice prostředků (dělníků, materiálu a zařízeni) k dodržení
termínu prací, je zhotovitel povinen požadované prostředky zajistit do 48 hodin od žádosti objednatele
s uvedením podstatných důvodů takové žádosti.

8.12. Před započetím jakýchkoliv prací na díle je zhotovitel vždy povinen se přesvědčit, zda práce již provedené v
rámci stavby jako celku a relevantní pro prováděni díla jsou uskutečněny řádně a je možno na ně navázat.

8.13. Zhotovitel bude dílo provádět pouze takovým způsobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnou míru
obtěžováni okolí prachem, kouřem, vodou, hlukem apod.

Článek lX.
Stavbyvedoucí a technický dozor, stavební deník

9.1. Zhotovitel bere na vědomi, že investorem stavby je objednatel a ten má právo kontrolovat prováděni díla
prostřednictvím technického dozoru objednatele.
9.1.1. Současně bere zhotovitel na vědomi, že obdobná oprávněni má osoba vykonávajici funkci

(autorského) dozoru projektanta a jiné pověřené odpovědné osoby. Jtnéna těchto odpovědných
zástupců budou objednatelem zapsána při zahájeni stavebních a montážních prací do stavebního
deníku zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a stanoviska uvedených zástupců technického a
autorského dozoru objednatele pouze po odsouhlaseni objednatelem a za podmínek této smlouvy. Tim
objednatel ani jiné osoby nepřebírají ve smyslu stavebního zákona odpovědnost za řádné provedení
díla, která náleži zhotoviteli.

9.1.3. Technický dozor objednatele je oprávněn rovněž k přejímání jednotlivých samostatně odevzdávaných
části díla.

9.1.4. Objednatel pověřil vykonáváním funkce technického dozoru objednatele pana Ing. Tomáše Kubáta.
9.1.5. Zhotovitel pověřil vykonáváním funkce stavbyvedoucího odpovědného za provedeni díla v scMadu se

zněním této smlouvy pana Zdeňka Slivoně.
9.2. Stavbyvedoucí jako odpovědná osoba zhotovitele musí být na stavbě neustále přítomen, odpovídá za kontrolu

práce, a bude informovat objednatele o všech změnách, nesrovnalostech, odchylkách, k nimž došlo běhe[n
prováděni prací.

9.3. Zhotovitel je povinen vést řádně po celou dobu plnění závazků stavební deník dle platných právních předpisů,
a to výhradně v českém jazyce. Zhotovitel prostřednictvhn stavbyvedoucího, popř. jím písemně pověřené
osoby, bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla a
které mají vliv na plnění závazků ze smlouvy.

9.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků, nestanoví-li zákon
jinak. Stavební deník bude umístěn po dobu prováděni prací u stavbyvedoucího zhotovitele,
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. Článek X.
Kontrola prováděni díla

10.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob prováděni díla zhotovitelem samostatně i prostřednictviín
technického dozoru objednatele.

10.2. K vykonáni takové kontroly má zástupce objednatele kdykoliv v pracQvní době přistup na staveniště,
v dohodnuté době i do dílen a skladišť', kde se věci určené k provedeni díla vyrábějí nebo jsou skladovány.

10.3. Technický dozorce objednatele i objednatel jsou oprávněni při zjištění závad v průběhu provádění prací
požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je
zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a
technický dozor objedndele k prověření konstrukci, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, zápisem ve stavebním deníku.
Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v takto určené době, je zhotovitel oprávněn tyto
konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím musí učinit veškerá opatřeni, vyžadovaná technickými normami, a
pořídit dokumentaci takto zakrývaných konstrukcí průkaznou formou, včetně fotodokumentace a tuto
dokumentaci poskytnout objednateli. Tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za vady takových zakrytých
konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy objedľľate|e na své
náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, pokud smluvními stranami nebude uzavřena jiná dohoda, např. o
úpravě záruční lhůty či eventuelně slevě z ceny díla.

10.4. Na prováděné práce je zhotovitel na vyžádání objednatele povinen předložittechnobgický předpis, který bude
obsahovat: oblast použití, materiály, mechanizmy, pracovní pomůcky, měřidla, pracovni postup, bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a související normy a předpisy.

Článek XI.
pojištěni a ochrana zdraví při práci

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, způsobené jim nebo jeho zaměstnanci
či pracovníky či subdodavateli (resp. zaměstnanci či pracovníky subdodavatelů) objednateli nebo třetím
osobám v souvislosti s prováděním díla, a to včetně škod na zdraví způsobených pracovním úrazem nebo
nemoci z povolání a včetně škod způsobených živelnými pohromami, vodou z vodovodních zařízeni,
poruchami elektrického, plynového či tepelného vedeni nebo odcizením, a to vše s minjmá[ním celkovým
limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- KČ. Zhotovitel předložil zadavateli originál, nebo ověřenou kopii
dokladu o trvání pojištěni a úhradě pojistného před podpisem smlouvy o dílo, pokud jej nepředložil již do
nabídky. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy.

11.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
11.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na

staveništi a zajistit vlastni dozor nad bezpečnosti práce ve smyslu platných právních předpisů a
provádět soustavnou kontrolu nad bezpečnosti práce při činnosti na staveništi dle zákoníku práce
a souvisejících předpisů,

11.2.2. Zhotovitel upozorni objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést pTi jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohroženi života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a
které by při jeho činnosti mohly vést k ohroženi provozu nebo bezpečného stavu technických
zařízeni a objektů.

11.2.3. Zhotovitel je povinen informovat (j pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných na
staveništi též zástupce objednatele, technického a autorského dozoru a další osoby na staveniště
vstupující.

11.2.4. Každý případně vzniklý pracovni úraz zaíněstnance zhotovitele nebo jeho subdodavatele musí být
ihned oznámen objednateli a musí být objednateli umožněna účast na vyšetřováni přičiň tohoto
úrazu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ihned vznik jakéhokoliv požáru na staveništi či
jinou podobnou mimořádnou událost.

11.2.5. Zhotovitel zajisti, aby na staveniště nevstupovali jeho zaměstnanci ani subdodavatelé pod vlivem
alkoholických nápojů či jiných omamných látek a aby alkoholické nápoje anebo omamné látky
nebyly vnášeny do prostor staveniště. Objednatel má právo kontrolovat dodržováni tohoto závazku
za pomoci dechové či jiné obdobné zkoušky přislušné osoby. Objednatel je oprávněn vykázat z
prostoru staveniště jakoukoliv osobu, u níž bude učiněna zkouška s pozitivním výsledkem, anebo
která se odmítne zkoušce podrobit.
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¥ Článek XII.
Smluvní pokuty

12.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplaú objednateli v případě porušeni svých závazků tyto smluvní
pokuty:
12.1.1. Za nedodrženi terminu dokončení díla pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý

započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové smluvní ceny.
12.1.2. Za nedodíženi terminů harmonogramu dňčích etap pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny takové části

díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové smluvní ceny
takové etapy. Tato pokuta nebude uplatněna, pokud bude splněn konečný termín dokončeni díla.

12.1.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v terminech uvedených v předávacích protokolech nebo
v dohodách o odstraněni reklamovaných vad v záruční době 1.000,- Kč za každou vadu nebo
nedodělek a den prodlerň zhotovitele do doby jejich skutečného odstraněni.

12.2. Nárok na náhradu škody v plné výši zůstává objednateli zachován i v případě zaplacení smluvní pokuty podle
této smlouvy.

12.3. V případě prodlení objednatele s úhradou vystavených faktur, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z
prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Článek Xlll.
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

13.1. Vlastniketn pozemků, na nichž bude smluvené dílo zhotovováno, je objednatel, pokud tomu tak není, zajistí
souhlas s provedením díla u majitele dotčeľľých pozemků. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až
do dne předáni předmětu díla odpovídá zhotovitel za nebezpečí škody na těchto nemovitostech a na
zhotoveném díle. Za škodu na dočasně zabrané ploše pro účely výstavby nese zhoEovitel odpovědnost ode
dne jejího převzetí od objednatele až do dne jejího vyklizení a zpětného předáni.

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla od doby jeho vzniku a vlastníkem zabudovávaných součásti a
materiálu od doby jejich spojeni s dílem. Vlastníkem všech věci, které zhotovitel opatřil k zhotoveni díla, je do
doby jejich zabudování zhotovitel. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu jak na zhotovovaném díle, tak na
věcech k jeho zhotoveni opatřených.

13.3. Veškeré podklady, které objednatel zhotoviteli předal, zůstávají jeho vlastnictvím a zhotovitel za ně Qdpovídá
od okamžiku jejich převzetí a je povinen je na vyžádání objednateli vrátit po splněni svého závazku.

13.4. Dnem podepsání protokolu o předáni a převzetí díla po dokončeni díla jako celku, včetně odstranění všech
vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, Pro vyloučeni pochybnosti strany
konstatují, že protokoly o dokončení dilčich prvků díla v průběhu stavby nemají na přechod nebezpečí škody
na díle vliv. V případě, že dojde k poškození nebo odcizeni součásti díla po přechodu nebezpečí škody na
věci na objednatele, zhotovitel za úplatu a sjednaných podľnínek s objednatelem takovou závadu odstraní.

13.5. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy má zhotovitel.
13.6. Zhotovitel odpovídá též za škody způsobené na majetku objednatele nebo třetích osob jednáním pracovníků

zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě plnění, i když takové jednání nesouvisí s plněním díla (tj. např.
odcizením).

Článek XIV.
Předání a převzetí díla

14.1. Objednatel převeznie dílo, nebo jednotlivé části díla, dokončené v souladu s touto smlouvw, od zhotovitele
po jejich dokončení písemným protokolem o předání.
14.1.1. Objednatel převezme takové části díla pouze v případě, že budou zhotoveny podle předaných

podkladů, projektové dokumentace, závazných norem a předpisů, tak aby sloužily k určenému
účelu, bez vad a nedodělků, v opačném případě je oprávněn převzetí příslušných části či díla jako
celku až do odstraněni zjištěných vad odmítnout.

14.1.2. Za den splněni příslušné části díla se považuje den úspěšného ukončení přejímky, včetně předáni
veškeré sjednané dokumentace, uvedený v písemném předávacím protokolu.

14.2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastni prohlídky dokončovaného díla, resp. jeho části, při niž
bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je
nutno odstranit do doby předáni díla protokolární formou. K takové prohiidce vyzve zhotovitel objednatele
alespoň 5 dnů předem.

,



14.3. Nejpozději 3 dny před zahájením přejímky díla nebo jeho části předloží zhotovitel objednateli veškeré povinné
doklady k výrobkům a zařízením, dokumentace, revízni zprávy, atesty, certifikáty a protokoly o provedení
hutnÍcÍch zkoušek.

14.4. Předáni díla se uskutečňuje v místě jeho provádění, nedohodnou-li se strany jinak.
14.5. Objednatel je oprávněn provádět prohhdku přejímaného díla a vytknout případné vady a nedodělky zjistitelné

při prohlídce ve lhůtě 14 dni ode dne, kdy je mu taková prohlídka umožněna; vady vytknuté v uvedené lhůtě
se považují za vady vyEknuté bez zbytečného odkladu po předáni a zároveň za vady existující již v době
dokončení díla.

Článek XV.
Ostatní závazky objednatele

15.1. Objednatel je oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči zhotoviteli (včetně pohledávek nedospělých) započíst
proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele vyplývajkím z této smlouvy.

Článek XVi.
Ostatní závazky zhotovitele

16.1. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště čisté a prosté jakýchkoliv zbytků materiálů, které mají
souvislost s plněním závazků podle této smlouvy, a to nejpozději v den podpisu předávacího protokolu na
předáni díla či jeho příslušné části.

16.2. Vyklizení dočasně zabraných ploch je zhotovitel v rámci svého plněni povinen realizovat nejpozději do jednoho
týdne po dokončeni předmětu díla podle této smlouvy.

16.3. Zhotovitel je povinen udržovat vjezdy na staveniště, zajistit na svůj náklad umístění a udržování dopravních
značek v průběhu prováděni díla.

16.4. Bez výslovného písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn zastavit své pohledávky z této
smlouvy ani postoupit své pohledávky vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu na třetí osobu ani není
oprávněn své pohledávky vyplývajIci z této smlouvy jednostranně započíst vůči jakýmkoliv pohledávkám
objednatele.

16.5. Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.

16.6. Zhotovitel se zavazuje k uchováni účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejicich s
dodávkou zboží, služeb nebo stavebních prací, souvisejících s plľlěnim této smlouvy, dle platných právních
předpisů.

16.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka podle této
smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení
zakázky.

Článek XVII.
Odstoupeni od smlouvy

17.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou
nebo zákonem.

17.2. Za podstatné porušení smlouvy se přitom považuje zejména:

· prodlení s p|něniln dohodnutých termínů
o nekvalitní provádění prací

nekvalitní dodávky výrobků

· nedodrženi platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně,
a to vždy nedojde-li k nápravě v dodatečné nejméně sedmidenní lhůtě poskytnuté e-mailovou výzvou;
v případě výzvy adresované zhotovitelem objednateli však lhůta začíná běžet nejdříve doručením výzvy
v pÍsemné podobě do podatelny objednatele.

17.3. Objednatel je oprávněn od Ééto smlouvy odstoupit v případě, že se stane zjevným, že zhotovitel nebude
schopen plnit své závazky dle této smlouvy, tedy mimo jiné v případě, že proti zhotoviteli bude zahájeno
insolvenční řízeni, které není zjevně bezdůvodné.

17.4. Odstoupeni od smlouvy nabude účinnosti dnem, kdy písemný projev vůle smluvní strany, obsahující sděleni
o odstoupeni od smlouvy, bude doručen druhé smluvní straně.
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17.5. Pokud bude tato smlouva ukončena odstoupením objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně zpracovat a
předat objednateli soupis prací, které již byly na díle provedeny, resp. materiálů, které již byly do díla
zabudovány. Pokud bude mít takové částečné plněni pro objednatele hospodářský význam, uhradí objednatel
zhotoviteli cenu těchto již provedených prací, resp. již zabudovaných materiálů. Objednatel však není povinen
platit zhotoviteli cokoliv za takové již provedené práce, resp. zabudované materiály, které budou jakkoliv
vadné, tj. budou se jakkoliv odchylovat od podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanoveni

18.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
18.2. Změny a dodatky této smlouvy pIati pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými

zástupci obou stran.
18.3. Nedílnou součásti této smlouvy jsou ve smlouvě uvedené následujici přílohy:

Příloha Č.1 položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele
Příloha Č.2 podrobný harmonogram prací

18.4. Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
či později písemně oznámenou pro účely doručováni se v případě, že se vráti odesilateli jako nedoručené,
považuji za doručené dnem oznámeni o uloženi zásilky, učiněného poskytovatelem poštovních služeb na
příslušné adrese.

18.5. Zhotovitel nese riziko změny okcdností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
18.6. Smluvní strany ujednaly ve smyslu § 630 občanského zákoníku, že promlčecí lhůta pro práva objednatele

vyp[ývajici z této smlouvy nebo jakkoliv s touto smlouvou související vůči zhotoviteli se promlčují v promlčecí
lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Ustanoveni § 629 odst. 2 občanského zákoníku
tím není dotčeno.

18.7. Obě smluvní strany stvrzuji svým podpisem, že obsah této smlouvy je výsledkem jejich vzájemného ujednáni
vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek
a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

18.8. Smluvní strany berou na vědomi, že jakékoli změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku musí být
provedeny v souladu s právními předpisy, zejm. z. č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek. Změny
této slouvy o dílo musí být provedeny písemně formou vzstupně číslovaných po sobě jdoucích dodatků.

18.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platnosti originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží
dva podepsané stejnopisy.

18.10. Tato smlouva byla odsouhlasena Usnesením RMČ Praha 16 č. 0494/2024/R-1 dne 26.6.2024.

V Praze dne: 1.7.2024 V Praze dne: 1.7.2024

Za zhotovitele Za objednatele
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