

SMLOUVA O DÍLO

(č. zhotovitele 23-M-01b, č. objednatele.....)

Zpracování průzkumu návštěvnosti vybraných stezek v okolí vodní nádrže Olešná 2024-2028

Smluvní strany

Zhotovitel:

Monitoring návštěvnosti s.r.o.

sídlo: Dolany č.p. 52, 783 16

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 45067

IČ: 28645901

DIČ: CZ28645901

bankovní spojení: ČSOB a.s. Olomouc, č.ú.: 241525924/0300

zastoupený: RNDr. Radimem Misačkem, jednatelem

kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně jedné

a

Objednatel:

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Sídlo: Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 26914

IČ: 26829495

DIČ: CZ26829495

Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Janem Damkem

(dále jen „objednatel“)

na straně druhé

uzavřely tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je zajištění monitoringu návštěvnosti a dodání dat o návštěvnosti v lokalitě (profilu), určeném dohodou obou partnerů v lokalitě vodního díla Olešná, okr. Frýdek-Místek, dle nabídky zhotovitele z května 2024 (varianta 2) - dále jen „dílo“. Nabídka zhotovitele uvedená v předchozí větě tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.2. Dílo obsahuje sčítání jedním senzorem ve variantě STANDARD bez rozlišování směrů po dobu 4 let. Monitoring (dodání dat) proběhne v/za období 01.05.2024 – 30.04.2028 identicky v každém z uvedených 4 let.
- 1.3. Monitoring návštěvnosti na uvedeném profilu navazuje na sčítání v období 01.05.2023 – 30.04.2024, a ke sčítání využívá senzor, instalovaný na lokalitě v roce 2023. Bližší specifikace díla (poloha profilu, fotodokumentace) odpovídá protokolu o instalaci, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 1.4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změnu lokalizace sčítacího zařízení během období sledování i bez udání důvodu. Za takovou změnu je možné uznat vícenáklady nepřevyšující jednotkovou cenu za instalaci.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, ve sjednané formě, množství, jakosti a čase a odstranit případné vady v souladu s ustanoveními této smlouvy.
- 1.6. Vlastnické právo ke všem věcem předaným zhotovitelem objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy přechází na objednatele dnem jejich faktického předání / převzetí.

II.

Cena díla a platební podmínky

- 2.1. Objednatel se zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, která bude v jednotlivých letech měření následující a bude zahrnovat sčítání na jednom profilu, fyzickou kalibraci, kontrolu sčítačů, stažení dat a zpracování zprávy za uplynulé období. V jednotlivých obdobích se jedná o následující částky bez DPH (DPH bude připočteno podle skutečné sazby v den zdanitelného plnění):
 - a) 1.5.2024 – 30.4.2025 cena ve výši **Kč.**
 - b) 1.5.2025 – 30.4.2026 cena ve výši **Kč.**
 - c) 1.5.2026 – 30.4.2027 cena ve výši **Kč.**
 - d) 1.5.2027 – 30.4.2028 cena ve výši **Kč.**
- 2.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu..
- 2.3. Dílo bude fakturováno po částech za každý kalendářní rok, ve kterém bude probíhat monitoring návštěvnosti dle této smlouvy, tj. za roky 2025-2028.
- 2.4. Za každou dodanou část díla dle odstavce 2.3 této smlouvy bude zhotoviteli proplacena ceny dle odstavce 2.1 této smlouvy, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem, splatné do 30 dnů od vystavení.
- 2.5. Faktury za příslušný kalendářní rok dle odstavce 2.3 budou zhotovitelem vystaveny nejpozději do 30.6. roku následujícího.

- 2.6. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V takovém případě začíná lhůta splatnosti běžet od doručení nové faktury. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

III.

Místo a doba plnění díla

- 3.1. Místem předání díla je sídlo objednatele a lokalita profilu.
- 3.2. Dílo bude dodáno v následujících termínech:
- a) Předání závěrečné zprávy vždy do 31.5. každého z uvedených let.
 - b) Průběžné údaje budou poskytovány v tříměsíčních intervalech, za první období budou poskytnuty objednateli nejpozději do 31. 8. 2024.
- 3.3. O předání díla je zhotovitel povinen objednatele informovat e-mailem a telefonicky. Přitom uvede, jakým způsobem bude dílo předáno.
- 3.4. Spolu s dílem budou objednateli předány veškeré doklady a dokumenty, které se k němu vztahují. Okamžikem jejich předání objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím.

IV.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 4.1. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které mají data v okamžiku jejich převzetí objednatel, i když se vada stane zjevnou až po této době.
- 4.2. V případě, že objednatel dílo neodmítne převzít, ačkoli má vady, uvede se tato skutečnost do protokolu o předání a převzetí dodávky dat a zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 10 dnů od převzetí dat. Projevily-li se vady po předání a převzetí dodávky dat dodatečně, je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení písemné reklamace obsahující popis vad.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje provést práce technicky kvalitně, zejména bude dbát na to, aby data byla sbírána nepřetržitě a případné výpadky měření byly řádně zdokumentovány. Pro omezení možnosti vzniku výpadků v měření bude zhotovitel provádět kontroly zařízení nejdéle v intervalu 1x za 4 měsíce. Takové plnění se považuje za řádné.
- 4.4. Zhotovitelem bude poskytnuta záruční doba za jakost na dílo v délce 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí příslušné části díla objednatel.
- 4.5. Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo dodané v souladu s touto smlouvou bude odpovídat druhu a provedení stanoveném v této smlouvě, bez jakýchkoli vad.

V.

Smluvní pokuty

- 5.1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním dílčího plnění podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z poměrné ceny zakázky odpovídající danému dílčímu plnění za každý započatý den prodlení.
- 5.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny části díla.

- 5.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z poměrné ceny díla odpovídající danému dílčímu plnění za každý započatý den prodlení.
- 5.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odstavcích 5.1 až 5.3, vyzve oprávněná strana písemnou formou povinnou stranu k úhradě smluvní pokuty na její příjmový účet.
- 5.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

VI.

Ukončení smlouvy

- 6.1. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, i bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. Pokud v daném kalendářním roce výpovědi smlouvy vynaloží zhotovitel dílčí náklady na plnění díla, je oprávněn požadovat po objednateli jejich úhradu. Objednatel je povinen takovou úhradu provést na základě objednatel provedeného vyúčtování dílčích provedených prací.
- 6.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

VII.

Ostatní ujednání

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.2. Smluvní strany prohlašují, že ceny uvedené v této smlouvě představují obchodní tajemství.
- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 7.4. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.5. 2028.

Zhotovitel

Objednatel

Příloha:

1. Nabídka na zpracování průzkumu návštěvnosti
2. Protokol o instalaci

Nabídka na
pokračování průzkumu návštěvnosti
vybraných stezek v okolí vodní
nádrže Olešná



Monitoring návštěvnosti s.r.o.

Květen 2024



Obsah:

1. Společnost Monitoring návštěvnosti	3
2. Základní údaje předkládané nabídky	3
3. Popis nabízených služeb	4
3.1 Automatický monitoring návštěvnosti	4
3.2 Kontrolní (kalibrační) sčítání návštěvníků	5
3.4 Vyhodnocení výsledků a zpracování analytické zprávy	5
4. Termíny	6
5. Cenová nabídka	7
6. Seznam referencí	8

1. Společnost Monitoring návštěvnosti

Společnost Monitoring návštěvnosti s.r.o. vznikla v roce 2011. Navazuje na předchozí aktivity svých zakladatelů v oblasti monitorování návštěvníků v přírodě i v interiérech v ČR od roku 2008.

Rozvíjíme více než třicetileté zkušenosti zahraničních partnerů týmu s monitoringem návštěvnosti ve Velké Británii.

Poskytujeme komplexní zajištění monitoringu návštěvnosti od optimálního návrhu sčítání přes jeho realizaci až po zpracování a interpretaci dat. Ke sčítání návštěvníků využíváme specializovanou technologii firmy Linetop z Velké Británie.

2. Základní údaje předkládané nabídky

Objednatel: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Na Příkopě 3726
738 01 Frýdek-Místek

Zástupce: Ing. Jan Damek



Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o.
Dolany 52, 783 16 Dolany

Zástupce: RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
jednatel společnosti



Registrované jméno	Monitoring návštěvnosti s.r.o.
Registrovaná adresa (sídlo) a kontaktní adresa	č.p. 52, 783 16 Dolany
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	286 45 901
DIČ	CZ28645901
Oprávněné osoby	RNDr. Marek Banaš, Ph.D. jednatel Mobilní tel: E-mail: RNDr. Radim Misaček (jednatel)
Bankovní spojení	241525924/0300
DPH	Subjekt je plátcem DPH

3. Popis nabízených služeb

Obsahem předkládané nabídky je zajištění pokračování služby monitoringu návštěvnosti na jednom zvoleném úseku tzv. Chlebovického okruhu – tj. cyklostezky v okolí vodní nádrže Olešná. Předkládaná nabídka zahrnuje cenovou kalkulaci na zajištění monitoringu návštěvnosti jednou automatickou sčítací jednotkou Linetop nebo TRAFx po dobu následujících dvou let (tj. do 30.4.2026) a variantně také po dobu následujících čtyř let (tj. do 30.4.2028).

Nabídka monitoringu návštěvnosti zahrnuje následující služby:

3.1 Automatický monitoring návštěvnosti

Automatické sčítání návštěvníků bude na vybrané lokalitě (lokalitách) prováděno pyroelektrickým sčítacím senzorem **Linetop** či infračerveným čidlem **TRAFx**. Technologie se vyznačují následujícími vlastnostmi:

- účinný dosah čidla cca 6 metrů (maximálně 8 metrů)
- výdrž baterií až 1 rok při permanentním (24-hodinovém) sčítání
- základní jednotka: počet návštěvníků (plavidel) v každé hodině sčítání
- **mimořádná odolnost čidla vůči povětrnostním vlivům** (v českých podmínkách odzkoušeno např. v hřebenových polohách Jeseníků - celoroční bezporuchový monitoring pro AOPK ČR od r.2009 do současnosti)
- **faktická neviditelnost sčítacího zařízení v terénu** (možnost umístění senzoru do stávajících terénních objektů jako jsou kmeny náletových dřevin, tyčové značení, atd.) = **minimální riziko vandalizace a výpadku dat**
- snadný servis sčítacího zařízení (rychlá instalace, výměna baterií, stažení dat, přemístění, atd.).
- **instalace bez zásahu do prostředí** (bez nutnosti umístění nosných konzolí, betonování, atd.)



Výše uvedená technologie umožní přesné změření návštěvnosti na zvoleném sčítacím profilu. Zpracovatel monitoringu zajistí **instalaci zařízení na vybrané lokalitě** (lokalitách). Data, ukládaná prostřednictvím dataloggeru, budou zástupcem dodavatele monitoringu přímo v terénu **odečítána v intervalu minimálně 1x za 3 měsíce** za účelem průběžné zálohy dat. Zpracovatel monitoringu zajistí **průběžnou údržbu a servis zařízení** v terénu za účelem zajištění kontinuálního a validního sčítání po celou dobu trvání monitoringu.

3.2 Kontrolní (kalibrační) sčítání návštěvníků


Kalibrační sčítání návštěvníků slouží ke zjištění reálného stavu návštěvnosti v území, kontrole přesnosti sčítacího zařízení v terénu a zjištění doprovodných charakteristik návštěvnosti.

Fyzické sčítání bude realizováno pracovníkem zpracovatele v minimálním rozsahu 1 den (8 pracovních hodin) v každém roce (sezóně) sčítání.

Na základě fyzické kalibrace budou stanoveny parametry *přesnost sčítání* a *kalibrační koeficient*. V rámci fyzického sčítání bude rovněž sledováno směrové využití zájmové stezky či chodníku, zastoupení jednotlivých skupin návštěvníků (pěší, cyklisté, aj.), atd.

3.4 Vyhodnocení výsledků a zpracování analytické zprávy

Objednateli bude po skončení celoročního období monitoringu odevzdána **výstupní analytická zpráva o návštěvnosti** cílových lokalit včetně vstupních (tzv. surových) dat v podobě časové datové řady. V textu výroční zprávy budou prezentována získaná data o návštěvnosti za příslušné časové období. Výsledky budou prezentovány na různých časových škálách. Data budou zpracovatelem interpretována a, bude-li to možné, vztahena k významným faktorům ovlivňujících návštěvnost (např. počasí, významné turistické akce probíhající v regionu). Způsob interpretace může být požadavkem objednatele upřesněn. Výstupní zpráva bude odevzdána do 30ti dnů od ukončení ročního cyklu monitoringu.



4. Termíny

Vzhledem ke skutečnosti, že aktuálně je sčítací zařízení osazeno na cílové lokalitě, bude po odsouhlasení nabídky (resp. zaslání objednávky) monitoring bez přerušení pokračovat v dalším smluvním období.

Fakturace služeb proběhne do 30 dnů od převzetí díla či jeho dílčí části (výstupní analytické zprávy o návštěvnosti) objednatelem.

5. Cenová nabídka

Cena nabídky obsahuje veškeré výše popisované služby a zahrnuje běžné drobné úpravy zařízení s cílem zajištění maximální přesnosti měření. Nabídku lze případně upravit dle požadavku zadavatele.

Variantha 1 – Monitoring návštěvnosti v období 1.5.2024-30.4.2026 (dva roky).

Úkon	Počet jednotek	Cena (v Kč bez DPH)	Cena (v Kč vč. DPH)
Monitoring návštěvnosti v prvním roce	1		
Monitoring návštěvnosti v druhém roce	1		
Celkem za období			

Variantha 2 – Monitoring návštěvnosti v období 1.5.2024-30.4.2028 (čtyři roky).

Úkon	Počet jednotek	Cena (v Kč bez DPH)	Cena (v Kč vč. DPH)
Monitoring návštěvnosti v prvním roce	1		
Monitoring návštěvnosti v druhém roce	1		
Monitoring návštěvnosti v třetím roce	1		
Monitoring návštěvnosti ve čtvrtém roce	1		
Celkem za období			

6. Seznam referencí

Monitoring návštěvnosti s.r.o. je subjektem, který byl založen 4.1.2011 v rámci vyčlenění segmentu monitoringu návštěvnosti z činnosti společností RADDIT consulting s.r.o. a Ekogroup czech s.r.o. V rámci samostatné expertní a konzultační činnosti, případně ve spolupráci s dalšími konzultačními firmami i nepodnikatelskými subjekty, se společnost **Monitoring návštěvnosti s.r.o.** v období své existence podílela na zpracování řady projektů.

Níže je uveden přehled zakázek, blízkých předmětu nabídky v posledních letech.

Název projektu:	Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Beskydy
Rozsah plnění:	Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Beskydy (autom. sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 6 profilů).
Doba realizace:	2011 – 2022
Investor:	AOPK ČR
Odběratel:	AOPK ČR - SCHKO Beskydy



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v CHKO Poľana
Rozsah plnění: Sčítání návštěvníků na vybraných turistických trasách v rámci CHKO Poľana - SR, 7 profilů)
Doba realizace: 2019 - 2021
Investor: Technická univerzita ve Zvolene
Odběratel: Správa CHKO Poľana



Název projektu: Monitoring návštěvníků v národním parku Šumava
Rozsah plnění: Sčítání turistů v lokalitách Modrava a Prášilské jezero (2 profily).
Doba realizace: 2014
Investor: Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze
Odběratel: Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze



Název projektu: **Monitoring návštěvníků v národním parku Vysoké Tatry**
Rozsah plnění: Sčítání turistů v Malé Studené dolině a v Javorové dolině za účelem vyhodnocení vlivu návštěvnosti na vysokohorské organismy (2 profily).
Doba realizace: 2014
Investor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odběratel: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici



Název projektu: **Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko**
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Třeboňsko (automatické sčítání pěších a vodáků doplněné fyzickým sčítáním, 5 profilů).
Doba realizace: 2015 - 2022
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Třeboňsko



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Brdy
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Brdy (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 14 profilů)
Doba realizace: 2016
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Brdy



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Blaník
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Blaník (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 5 profilů)
Doba realizace: 2015 - 2021
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Blaník



Název projektu: Průzkum návštěvnosti – cyklostezka Moravice
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na 2 lokalitách cyklostezky Moravice (Oderské vrchy, automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 2 profily).
Doba realizace: 2012 - 2013
Investor: Moravskoslezský kraj (MSK)
Odběratel: MSK – odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZ)



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v národní přírodní rezervaci Žofínský prales
Rozsah plnění: Průzkum vstupního koridoru do rezervace (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 1 profil)
Doba realizace: 2015 - 2017
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Blanský les



Název projektu: Monitoring počtu uživatelů cyklotrasy 6104 v úseku Olomouc - Šternberk
Rozsah plnění: Sčítání na cyklostezce (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 1 profil)
Doba realizace: 2014-2016
Investor: MěÚ Šternberk
Odběratel: MěÚ Šternberk



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v maloplošných ZCHÚ Moravskoslezského kraje
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech MSK (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 2 profily).
Doba realizace: 2011 - 2015
Investor: MSK
Odběratel: odbor ŽPZ Krajského úřadu MSK



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Jeseníky
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Jeseníky (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 10 profilů)
Doba realizace: 2011 - 2022
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Jeseníky



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Křivoklátsko (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, dotazníkové šetření, 11 profilů).
Doba realizace: 2011 - 2022
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Křivoklátsko



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Broumovsko
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Broumovsko (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 4 profily).
Doba realizace: 2015 - 2022
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Broumovsko



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti České středohoří
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO České středohoří (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 5 profilů).
Doba realizace: 2015 - 2021
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO České středohoří



Název projektu:	Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj
Rozsah plnění:	Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Kokořínsko - Máchův kraj (automatické sčítání pěších a vodáků doplněné fyzickým sčítáním, 5 profilů).
Doba realizace:	2015 - 2022
Investor:	AOPK ČR
Odběratel:	AOPK ČR - SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj



Název projektu:	Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
Rozsah plnění:	Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Labské pískovce (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 5 profilů).
Doba realizace:	2015 - 2021
Investor:	AOPK ČR
Odběratel:	AOPK ČR - SCHKO Labské pískovce



Název projektu:	Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
Rozsah plnění:	Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Litovelské Pomoraví (automatické sčítání pěších a vodáků doplněné fyzickým sčítáním a dotazníkovým šetřením, 6 profilů).
Doba realizace:	2015 - 2022
Investor:	AOPK ČR
Odběratel:	AOPK ČR - SCHKO Litovelské Pomoraví



Název projektu:	Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Poodří
Rozsah plnění:	Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Poodří (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 5 profilů).
Doba realizace:	2015 - 2016
Investor:	AOPK ČR
Odběratel:	AOPK ČR - SCHKO Poodří



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Železné hory
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v nejcennějších částech CHKO Poodří (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 5 profilů).
Doba realizace: 2015 – 2017, 2019 – 2020
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Železné hory



Název projektu: Průzkum návštěvnosti na veletrhu vědy a výzkumu univerzity Palackého v Olomouci
Rozsah plnění: Sčítání návštěvníků u vstupu do areálu veletrhu po dobu jeho trvání (1 profil)
Doba realizace: 2014
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Odběratel: Univerzita Palackého v Olomouci



Název projektu: Průzkum návštěvnosti na lyžařských běžeckých trasách v Beskydech
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných lyžařských běžeckých trasách v Beskydech (automatické sčítání, 2 profily)
Doba realizace: 2011 - 2014
Investor: Moravskoslezský kraj
Odběratel: ELVAC



Název projektu: Průzkum návštěvnosti státního hradu Křivoklát
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti Hradu Křivoklát (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 1 profil)
Doba realizace: 2011 - 2014
Investor: NPÚ
Odběratel: NPÚ Středočeského kraje - Hrad Křivoklát



Název projektu: Průzkum návštěvnosti Singltreku pod Smrkem
Rozsah plnění: Sčítání cyklistů na singltrekové trati v k.ú. Nového Města pod Smrkem a Lázně Libverda (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 1 profil)
Doba realizace: 2013 - 2022
Investor: Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda
Odběratel: Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda



Název projektu: Průzkum návštěvnosti na lyžařských běžeckých trasách
Jesenické magistrály
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných lyžařských běžeckých trasách v Jeseníkách (automatické sčítání, 3 profily)
Doba realizace: 2013
Investor: Moravskoslezský kraj
Odběratel: ELVAC



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněných územích MSK
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných lokalitách chráněných území MSK (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, dotazníková šetření, 14 profilů)
Doba realizace: 2009-2010
Investor: EHP (tzv. Norské fondy)
Odběratel: MSK



Název projektu: Průzkum návštěvnosti výstavy planeta Země
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti výstavy Planeta Země v Ostravě (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 1 profil)
Doba realizace: 2010
Investor: MBČ
Odběratel: Organizátor výstavy



- Název projektu:** Management udržitelné letní návštěvnosti v rekreačním areálu Dolní Morava a navazující NPR Králický Sněžník (řešeno v konsorciu s Ekogroup Czech s.r.o.)
- Rozsah plnění:** Cílem projektu bylo na základě terénních průzkumů a monitoringu návštěvnosti navrhnout konkrétní opatření a nástroje usměrňování návštěvnosti v rekreačním areálu Dolní Morava a v navazující NPR Králický Sněžník s cílem na jednu stranu minimalizovat negativní dopady turismu na cenné přírodní prostředí a na druhé straně zachovat, resp. případně podpořit zážitky návštěvníků v území.
- Doba realizace:** 2015-2017
- Investor:** DOLNÍ MORAVA relax & sport resort
- Odběratel:** DOLNÍ MORAVA relax & sport resort



- Název projektu:** Průzkum návštěvnosti vybraných tras pro Nordic-walking v lesním parku Podkomorské lesy
- Rozsah plnění:** Sčítání chodců na nově zbudované specializované trase pro nordic-walking (automatické sčítání doplněné dotazníkovou anketou, 1 profil)
- Doba realizace:** 2018 - 2019
- Investor:** Lesy ČR, s.p.
- Odběratel:** Lesy ČR, s.p.



Název projektu: Průzkum návštěvnosti Rozvodské cesty na Špičáku
Rozsah plnění: Sčítání návštěvníků na Rozvodské cestě se sezónním režimem vstupu pro veřejnost. Cílem projektu bylo ověření vlivu zkapacitnění lanové dráhy v navazujícím SKI areálu Špičák na dodržování režimu vstupu na Rozvodské cestě. 1 profil)
Doba realizace: 2018 - 2021
Investor: SPORT SERVICE, spol. s r.o.
Odběratel: SPORT SERVICE, spol. s r.o., CHKO Šumava




Název projektu: Monitoring návštěvnosti na Soutoku Moravy a Dyje
Rozsah plnění: Sčítání návštěvníků a realizace dotazníkového šetření v oblasti tzv. Soutoku na jižní Moravě (3 profily).
Doba realizace: 2020 – 2021
Investor: Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze
Odběratel: Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Blanský les
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách na vybraných lokalitách CHKO Blanský les (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 2 profily).
Doba realizace: 2018 – 2021
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Blanský les



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Lužické hory
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách na vybraných lokalitách CHKO Lužické hory (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 2 profily).
Doba realizace: 2020 – 2021
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Lužické hory



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v chráněné krajinné oblasti Český kras
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v CHKO Český kras (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 6 profilů).
Doba realizace: 2020 – 2022
Investor: AOPK ČR
Odběratel: AOPK ČR - SCHKO Český kras



Název projektu: Průzkum návštěvnosti v turistické destinaci Kraj blanických rytířů
Rozsah plnění: Průzkum návštěvnosti na vybraných turistických trasách v okolí Malého a Velkého Blaníku (automatické sčítání doplněné fyzickým sčítáním, 2 profily).
Doba realizace: 2020 – 2022
Investor: Středočeský kraj
Odběratel: Destinační společnost Kraj blanických rytířů, z.s.



Zpracování průzkumu návštěvnosti na vybraných úsecích cyklotrasy kolem vodní nádrže Olešná

Protokol o instalaci nového sčítacího profilu

POUZE PRO INTERNÍ POTŘEBY ZADAVATELE



Monitoring návštěvnosti s.r.o.

Dolany č.p. 52

783 16 Dolany



info@monitoringnavstevnosti.cz

duben 2023

Obsah:

1. OL01 – Cyklo_aquapark	3
--------------------------------	---

Pozor!!!

Předkládaný text obsahuje citlivé údaje o umístění senzorů sloužících ke sčítání návštěvníků v cílovém území. S ohledem na naši snahu minimalizovat riziko odcizení či poškození senzoru a naopak zajistit kontinuálnost sčítání a vysokou kvalitu datových výstupů Vás prosíme o nešíření níže uvedených informací.

Děkujeme za pochopení.

1. OL01 – Cyklo_aquapark

Kód sčítacího profilu:	OL01	Název sčítacího profilu:	Cyklo_aquapark
GPS souřadnice uložení sčítače:			
Popis uložení:			
Datum instalace:			
Typ sčítacího zařízení:			

Sčítací zařízení – čelní pohled.

Sčítací profil – pohled z východní strany.