
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 49
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005806

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín poskytování: zahájení poskytování služeb do tří dnů od nabytí účinnosti v souladu 
s harmonogramem v příloze č. 1 této dílčí objednávky;

Kontaktní osoba objednatele: ............................................... ..................... . ................................ 
......................................................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 694.498,- / 840.342,58

Fakturováno bude na základě skutečného protokolárně převzatého množství služeb.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 
Plnění bude vyšší než 10 %  Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 
federace,

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,



3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem 
nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 
5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které 
Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ............................ ............. ............ ..............  
.....................

Přílohy:
Příloha č. 1 -  ŘSD_Návrh řešení-KontrolaProvoznichDenikuVSgpsdat

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Návrh řešení -  Kontrola 
provozních deníků a GPS dat

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 26. června 2024

IBA CZ, s. r. o.,
Radlická 751/113e, 
158 00 Praha 5

ICO: 25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251 050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU
Cílem této implementace je vytvořit podstránku, na níž budou zobrazeny data z provozních 
deníků a GPS jednotek. Tato stránka bude vytvořena jako rozšíření aplikace GPS audit - 
https://gpsaudit.rsd.ez/gpsmonitoringfe/#/maintenance/ Tyto data budou navzájem porovnány 
a na základě definovaných pravidel dojde k vyhodnocení, zda jsou hodnoty dat stejné nebo se liší.

Na stránce GPS monitoring vznikne nová podstránka (Deníky), na které se budou zobrazovat 
jednotlivé provozní deníky.

Bude se jednat o seznam provozních deníků, které jsou ve stavu UZAVŘENÝ (Zavřený). Tyto 
provozní deníky si načteme z DB ISUDaS (https://isudas.rsd.cz/). K těmto záznamům jsou přidány 
data, které získáváme z GPS jednotek jednotlivých vozidel. Bude jednat o průnik dat získaných z 
provozních deníků a GPS jednotek.

Systém automaticky bude kontrolovat, zda data z deníku odpovídají GPS datům získaných z 
vozidel.

Na základě kontroly bude docházet k vyhodnocení, zda:

• máme GPS data k provoznímu deníku.
• data z deníků odpovídají datům z GPS jednotek.

2 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM
Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována 
kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, 
jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.
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4 HARMONOGRAM
Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 2 
měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují 
kalendářní týdny.

Činnost Začátek aktivity Konec aktivity
Vizuální návrh stránky T T + 1
Porovnání GPS dat a provozních deníků T T + 2
Vytvoření skupin v systému IDM T + 1 T + 1
Filtrace T + 2 T + 2
Statistiky T + 3 T + 4
Komentáře T + 4 T + 5
T estování aplikace T + 5 T + 6
Nasazení T + 6 T + 6
Projektový management T T + 6

5 CENA
5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 694 498 Kč bez DPH.

P o lo ž k a  ( r o l e ,  p ř íp .  s k u p in a  r o l í ) M .J . P o č e t  M .J .
C e n a  z a  1 M .J .  v  K č  

b e z  D P H

C e n a  za  p o č e t  M .J .  

v  K č  b e z  D P H

Ř S D p r o j e k t o v ý  m a n a ž e r M D 2 0 , 0 0

p r o g r a m á t o r / k o d é r M D 8 6 , 0 0

s p e c i a l i s t a  ( L 2 ,  L 3  p o d p o r y ,  r e le a s e ,  t e c h n i c a l  w r i t e r ,  a p o d . ) M D 1 2 , 0 0

C e lk e m 1 1 8 ,0 0 C e n a  c e lk e m 6 9 4  4 9 8 , 0 0  K č

5.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.
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Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.01 
10:19:05 +02'00'

IBA CZ, s. r. o. 4/4


